

工番	事号		課長		統括係長		係長		担当係長		設計者		審査者	
令和2年度 重要給水施設配水管布設替実施設計業務委託 実施設計書														
所 在： 箕輪町内														
設 計 大 要										施行方法		請 負		直 営
										施行期間		日間		
本設 $\phi 150$ $L = 1,344.0m$ $\phi 100$ $L = 937.0m$														

# 変 更 理 由 及 び 内 容

本工事費		変更委託料算出 <div><div>_____</div><div>x</div><div>=</div><div>( )</div><div>x 1.10=</div></div>		
通水試験費				
断水補償費				
用地費及び補償費				
事務費				
工事雑費				
消費税相当額		増 減 額	円	(内消費税相当額) 円
合 計				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			当          初					変          更					
費    目	項    目	単位数 数     量	数    量	単位	単    価	金        額	摘        要	数    量	単位	単    価	金        額	単価表 番  号	摘        要
					円	円							
電子成果品 作成費			1.0	式									
その他原価			1.0	式									
業務原価　計													
一般管理費等			1.0	式									
					(=	)							
	業務価格												
業務委託料													













# 設計条件項目表

(上水道管)

実施

項 目	設 計 条 件
設計内訳	上水道管布設替実施設計及び精算設計
工期	
場所	箕輪町内
管径及び延長	本設 $\phi$ 150 mm                      1,344.0 m
	$\phi$ 100 mm                      937.0 m
	計                                      2,281 m
工区数	6 工区
給水調査	
設計協議	中間打ち合わせ                      1 回
管径による補正	有り (    0.910    )                      ①
延長による補正	有り (    1.600    )                      ②
設計条件による補正	有り (    0.850    )                      ③
工事案件による補正	有り (    1.500    )                      ④
仮設配管による補正	有り (    1.500    )                      ⑤
その他補正	無し (    1.000    )                      ⑥
補正係数	①*②*③*④*⑤*⑥=    2.7846    ÷    2.78