
箕輪町役場　総務課　ゼロカーボン推進室

回答日　2023年    月    日

No ヒアリング 回答

1 プロポーザル方式による選定を想定しています。
おおよそのスケジュールは下記を予定しておりますが、参
加関心について改めてお聞かせください。
公告：11月初旬
技術提案書提出：12月末
プレゼン：1月上旬
選定：2月下旬

2 別に示す事業スケジュール案について、ご要望があればお
聞かせください。

3 募集要項書でお示しする情報は以下を想定しております。
提案に際して他に必要なものがあればお聞かせください。
・要求水準書：設計・施工の与条件を示す
・基本計画書：本事業の実現に向けた既存調査、町との協
議経緯、基本方針、予算策定における諸条件（諸元、仕様、
台数など）を網羅的に整理したもの

4 公告後、技術提案までの間で、現地調査が必要とお考えで
しょうか。必要であれば、調査目的・想定所要時間等をお答
えください。

5 別に示す通り、EMSとして自家消費出力制御システムの導
入を検討しています。提案に際して懸念としている事項があ
ればお聞かせください。

6 その他、ご意見などございましたらご自由に記載ください。

以下、余白

長野県箕輪町　地域脱炭素移行・再エネ推進交付金　重点対策加速化事業
事業者選定支援業務　ヒアリングシート

※ここに貴社名をご記入ください

箕輪町では「ゼロカーボンみのわ加速化事業(注1）」の事業者選定に関する課題の整理を行っております。
ヒアリング対象とする事業概要を以下に示します。
（注1）事業概要は環境省の下記URLを参照ください（当該事業は27ページ）。
https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/grants/R4-juten-taisaku-kasokuka-jigyo-gaiyou-rev1.pdf

＜対象建物等＞箕輪町役場、保健センター、情報通信センター、文化センター、図書館及び駐車場
＜公募スケジュール＞公告：令和5年11月（予定）、事業者決定：令和6年2月（予定）
＜業務スケジュール＞令和6年3月設計開始～令和7年5月引き渡し（予定）
＜対象設備＞EV充放電設備（V2Xおよび充電器）、据置型蓄電池、自営線・EMS、
　　　　　　　　　高効率空調（情報通信センター、地中熱含む）、駐車場舗装・カーポート（北側駐車場）
＜事業方式＞デザインビルド（設計施工）


