

工 番	事 号		課 長		統 括 係 長		係 長		担 当 係 長		設 計 者		審 査 者	
平成29年度 上水道管布設替工事実施設計業務委託 実施設計書														
所 在： 箕輪町内														
設 計 大 要										施 行 方 法	請 負	直 営		
										施 行 期 間	日 間			
本設 L = 610.0m 上水道管布設替実施設計 L = 610.0m 給水管布設替 13箇所														

変 更 理 由 及 び 内 容

本工事費		変更委託料算出 _____ x _____ = _____ (_____) x 1.08 = _____		
通水試験費				
断水補償費				
用地費及び補償費				
事務費				
工事雑費				
消費税相当額		増 減 額	円	(内消費税相当額)
合 計				円

設計条件項目表

(上水道管) 実施

項目	設計条件								
設計内訳	上水道管布設替実施設計及び精算設計								
工期									
場所	箕輪町内								
管径及び延長	<table border="0"> <tr> <td>本設</td> <td>φ</td> <td>75 mm</td> <td>610.0 m</td> </tr> <tr> <td>給水</td> <td>φ</td> <td>20 mm</td> <td>13箇所</td> </tr> </table>	本設	φ	75 mm	610.0 m	給水	φ	20 mm	13箇所
本設	φ	75 mm	610.0 m						
給水	φ	20 mm	13箇所						
工区数	5 工区								
給水調査									
設計協議	中間打ち合わせ 1 回								
管径による補正	有り (0.900)								
延長による補正	有り (0.800)								
設計条件による補正	有り (0.850)								
工事案件による補正	有り (1.300)								
仮設配管による補正	無し (1.000)								
その他補正	無し (1.000)								
補正係数	$0.90 \times 0.80 \times 0.85 \times 1.3 \times 1 \times 1 = 0.7956 \div 0.80$								
	0.80								

平成29年度 上水道管布設替工事実施設計業務委託 実施設計書

NO	工 事 名	本 設		仮 設		給 水	備 考
		管 種	延 長 m	管 種	延 長 m		
1	上水道布設替工事(1工区)	HIPEP φ75	200.0				上古田 町道433号線
2	上水道布設替工事(2工区)	HIPEP φ75	110.0				松島 町道381号線
3	上水道布設工事(1工区)	HIPEP φ75	150.0				木下 栄町 国道153号・ 町道8号線
4	上水道布設工事(2工区)	HIPEP φ75	150.0				三日町 町道506号線
5	配水管切替工事(1工区)	HIPEP φ20	13か所				木下 南城団地
6							
7							
8							
9							
計			610.0		0.0		