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※…積算システムによる内部計上 下段：変更後数量

工　　種 細　　　目 数　量 単位

公園施設整備工

　公園施設整備工

　　土工

掘削 0.1×12基 = 1.2 1

ｍ3

残土処理(現場内処理） 0.1×12基 = 1.2 1

ｍ3

　　　

　　既存木製ベンチ撤去工

既存木製ベンチ　撤去 丸太ベンチ撤去計算書参照 = 3.0 3

基

現場発生品運搬　L=13.7km (0.11+0.17)=0.28ｍ3(0.3×250(kg/m3)=75kg)　 = 1.0 1

解体廃木材（既存丸太ベンチ）

㈱キタニ想定 回

構造物取壊し(基礎無筋Co) 0.07+0.05 = 0.12 0.1

ｍ3

殻運搬　L=12.4km 丸太ベンチ撤去計算書参照 = 0.12 1

ｍ3

　　廃材処分費

処分費 75.0kg = 0.08 0.1

解体廃木材 ｔ

処分費 0.12*2.35/1.8 = 0.16 0.2

無筋Ｃｏ ｍ3

　ベンチ据付工

基面整正 0.9×12基 = 10.8 11

ｍ2

基礎砕石　t=10cm 0.9×12基 = 10.8 11

RC-40 ｍ2

調整モルタル(御影ベンチ部） 基礎計算書参照　0.02×12 = 0.24 0.2

ｍ3

ベンチ据付　御影ベンチ 1基当り500ｋｇ = 12.0 12

 参考製品（同等品以上）

㈱ｺﾄﾌﾞｷ　

御影石　EX-13061 基

数　量　総　括　表
上段：当初数量

計　　　算　　　式


