
※ 積算システムによる内部計上 準用河川樽尾沢 2号その1
工 種 細  目 数 量 単位

法覆護岸工 設計全図より

河床土工
仮設道路築造含む
掘削 横断図土量計算表より ＝ 63.5 64
ルーズ BH0.28 m3

多自然護岸工

かごマット(多段積型)

作業土工

床掘 横断図土量計算表より = 19.4 19
小規模 m3
発生土埋戻し 横断図土量計算表より ＝ 33.7 34
補足材なし m3

かごマット設置

かごマット 多段積型並列 平面図より ＝ 36.0 36.0
5段 t=50cm  ﾒｯｷ鉄線 B型 0.5×5段×40m=100m2 m2

※ 栗⽯(5~15cm) 36.0×1.09(ロス率) ＝ 39.2
中詰用⽯材 (100m2×1.0m)m3/100m2当り m3

※ 吸出し防止材 t10mm 66.0×1.16(ロス率) ＝ 75.6
(2.5+0.25×4+2.0)×40m=220m2/100m2当り m2

※ 基面整正(床拵え) 横断図土量計算表より ＝ 50.5
m2

※ 切土法面整形 横断図土量計算表より ＝ 15.1
m2

かごマット 多段積型並列 平面図より ＝ 4.0 4.0
3段 t=50cm  ﾒｯｷ鉄線B型 0.5×3段×66.7m=100m2 m2

※ 4.0×1.09(ロス率) ＝ 4.4
中詰用⽯材 (100m2×1.0m)m3/100m2当り m3

※ 吸出し防止材 t10mm 8.0×1.16(ロス率) ＝ 9.3
(1.5+0.25×2+2.0)×66.7m=266.8m2/100m2当り m2

※ 基面整正(床拵え) 横断図土量計算表より ＝ 50.5
m2

※ 切土法面整形 横断図土量計算表より ＝ 15.1
m2

植生工

盛土法面整形 横断図土量計算表より ＝ 17.8 18
m2

人工張芝工（ワラ芝） ＝ 17.8 18
m2

数量総括表 上段：当初数量
下段：変更数量

計 算 式

総括1/2



※ 積算システムによる内部計上 準用河川樽尾沢 2号その1
数量総括表 上段：当初数量

下段：変更数量

舗装工

アスファルト舗装工

表層工 平面図舗装展開図より ＝ 8.2 8
再生密粒度As13F m2
上層路盤工 平面図舗装展開図より ＝ 8.2 8
粒調砕⽯40mm m2

構造物取壊し工

舗装切断工 平面図より ＝ 15.1 15
t4cm ｍ
舗装版破砕積込 平面図より ＝ 5.3 5
t4cm m2
As殻運搬 平面図より ＝ 0.2 0.2

南重想定 L=10.5km 5.3x0.04=0.21 m3
無筋構造物取壊し 平面図より ＝ 1.3 1

南重想定 L=10.5km 0.3x0.5x8.4=1.26 m3
Ｃｏ殻運搬 ＝ 1.3 1

南重想定 L=10.5km
処分工

As殻処理 平面図より ＝ 0.3 0.3
0.21x2.3/1.8=0.27 m3

コンクリート殻処理 平面図より ＝ 1.7 1.7
1.26x2.35/1.8=1.65 m3

仮設工
水替え工

水替え工(潜水ポンプ) 2.5+2 ＝ 4.5 5
小型 作業時排水 日
ポンプ据付撤去 = 1 1

現場

総括2/2



上段：当初数量
※ 積算システムによる内部計上 準用河川樽尾沢 2号その2 下段：変更数量

工 種 細  目 数 量 単位
法覆護岸工 設計全図より

河床土工
仮設道路築造含む
掘削 横断図土量計算表より ＝ 75.9 76
ルーズ BH0.28 m3

多自然護岸工

かごマット(多段積型)

作業土工

床掘 横断図土量計算表より = 16.6 17
小規模 m3
発生土埋戻し 横断図土量計算表より ＝ 21.8 22
補足材なし m3

かごマット設置

かごマット 多段積型並列 平面図より ＝ 32.0 32.0
5段 t=50cm  ﾒｯｷ鉄線 B型 0.5×5段×40m=100m2 m2

※ 栗⽯(5~15cm) 32.0×1.09(ロス率) ＝ 34.9
中詰用⽯材 (100m2×1.0m)m3/100m2当り m3

※ 吸出し防止材 t10mm 55.0×1.16(ロス率) ＝ 63.8
(2.5+0.25×4+2.0)×40m=220m2/100m2当り m2

※ 基面整正(床拵え) 横断図土量計算表より ＝ 40.5
m2

※ 切土法面整形 横断図土量計算表より ＝ 15.5
m2

植生工

盛土法面整形 横断図土量計算表より ＝ 19.2 19
m2

人工張芝工（ワラ芝） ＝ 19.2 19
m2

舗装工

アスファルト舗装工

表層工 平面図舗装展開図より ＝ 7.4 7
再生密粒度13E m2
上層路盤工 平面図舗装展開図より ＝ 7.4 7
粒調砕⽯40mm m2

数量総括表

計 算 式

総括1/2



上段：当初数量
※ 積算システムによる内部計上 準用河川樽尾沢 2号その2 下段：変更数量

工 種 細  目 数 量 単位

数量総括表

計 算 式

構造物取壊し工

舗装切断工 平面図より ＝ 14.1 14
t4cm ｍ
舗装版破砕積込 平面図より ＝ 8.3 8
t4cm m2
運搬処理工 平面図より ＝ 0.5 0.5

南重想定 L=10.5km 8.3x0.04+0.14=0.47 m3

処分工

As殻処理 平面図より ＝ 0.6 0.6
0.47x2.3/1.8=0.60 m3

仮設工

水替え工

潜水ポンプ 2+2（準備他） ＝ 4.0 4
小型 作業時排水 日

総括2/2



上段：当初数量
※ 積算システムによる内部計上 準用河川樽尾沢 3号 下段：変更数量

工 種 細  目 数 量 単位
法覆護岸工 設計全図より

河床土工
仮設道路築造含む
掘削 横断図土量計算表より ＝ 41.5 42
ルーズ BH0.28 m3

多自然護岸工

かごマット(多段積型)

作業土工

床掘 横断図土量計算表より = 22.0 22
小規模 m3
発生土埋戻し 横断図土量計算表より = 41.4 41
補足材なし m3

かごマット設置

かごマット 多段積型並列 平面図より ＝ 30.0 30.0
5段 t=50cm  ﾒｯｷ鉄線 B型 0.5×5段×40m=100m2 m2

※ 栗⽯(5~15cm) 30.0×1.09(ロス率) ＝ 32.7
中詰用⽯材 (100m2×1.0m)m3/100m2当り m3

※ 吸出し防止材 t10mm 55.0×1.16(ロス率) ＝ 63.8
(2.5+0.25×4+2.0)×40m=220m2/100m2当り m2

※ 基面整正(床拵え) 横断図より  56.0-4.0×4.0 ＝ 40.0
m2

※ 切土法面整形 横断図より 17.9-2.8-7.3 ＝ 7.8
m2

かごマット 多段積型並列 ＝ 10.0 10.0
4段 t=50cm  ﾒｯｷ鉄線 B型 0.5×4段×50m=100m2 m2

※ 栗⽯(5~15cm) 10.0×1.09(ロス率) ＝ 10.9
中詰用⽯材 (100m2×1.0m)m3/100m2当り m3

※ 吸出し防止材 t10mm 19.0×1.16(ロス率) ＝ 22.0
(2.0+0.25×3+2.0)×50m=237.5m2/100m2当り m2

※ 基面整正(床拵え) 横断図より 56.0-40.0 ＝ 16.0
m2

※ 切土法面整形 横断図より 17.9-7.8 ＝ 10.1
m2

植生工

盛土法面整形 横断図土量計算表より ＝ 33.1 33
m2

人工張芝工（ワラ芝） ＝ 33.1 33
m2

数量総括表

計 算 式

総括1/2



上段：当初数量
※ 積算システムによる内部計上 準用河川樽尾沢 3号 下段：変更数量

工 種 細  目 数 量 単位

数量総括表

計 算 式
舗装工

アスファルト舗装工

表層工 平面図舗装展開図より ＝ 4.2 4
再生密粒度As13F m2
上層路盤工 平面図舗装展開図より ＝ 4.2 4
粒調砕⽯40mm m2

構造物取壊し工

舗装切断工 平面図舗装展開図より ＝ 14.6 15
t4cm ｍ
舗装版撤去 平面図舗装展開図より ＝ 4.2 4
t4cm m2
運搬処理工 平面図舗装展開図より ＝ 0.2 0.2
殻運搬 南重想定L~10.3km 4.2x0.04=0.17 m3

処分工

As殻処理 平面図舗装展開図より ＝ 0.2 0.2
南重建設想定 L=10.3km 0.17x2.3/1.8=0.22 m3

仮設工
水替え工

潜水ポンプ 2+2（準備他） = 4.0 4
小型 作業時排水 日
ポンプ据付撤去 = 1 1

現場

総括2/2



上段：当初数量
※ 積算システムによる内部計上 準用河川樽尾沢 4号 下段：変更数量

工 種 細  目 数 量 単位
法覆護岸工 設計全図より

応急護岸工

仮設護岸工

作業土工

床掘 横断図土量計算表より = 14.9 15
小規模 m3
発生土埋戻し 横断図土量計算表より ＝ 8.5 9
補足材なし m3
盛土法面整形 横断図土量計算表より ＝ 2.0 2

m2
護岸工 平面図･標準横断図より

耐候性大型土のう 2t用 平面図より ＝ 10.0 10
⻑期仮設対応3年型 袋
袋詰玉石工 2t用 平面図より ＝ 9.0 9
⻑期性能型 袋
吸出し防止シート 標準横断図より（ロス率含む） ＝ 38.30 38
t10mm(9.8kN以上) m2
間詰栗石(5~15cm) 標準横断図より ＝ 1.50 2

m3

舗装工

構造物取壊し工

舗装切断工 横断図より ＝ 11.4 11
t4cm ｍ
舗装版撤去 横断図より ＝ 5.40 5
t4cm m2
運搬処理工 横断図より ＝ 0.22 0.2
アスファルト殻運搬 5.4x0.04=0.22 m3

処分工

As殻処理 平面図より ＝ 0.3 0.3
南重建設想定 L=9.3km 0.22x2.3/1.8=0.28 m3

アスファルト舗装工

表層工 平面図より ＝ 16.80 17
再生密粒度20F t=4cm m2
上層路盤工 平面図より ＝ 16.80 17
粒調砕石25mm t=10cm m2

数量総括表

計 算 式

総括1/1


