

工番	事号		課長		統括係長		係長		担当係長		設計者		審査者	
令和7年度 重要給水施設配水管布設替実施設計業務委託 閲覧設計書														
所 在： 箕輪町内														
設 計 大 要									施行方法		請 負		直 営	
									施行期間		日間			
布設替 $\phi$ 300   L=   200.0m   4工区 $\phi$ 100   L=   650.0m $\phi$ 75   L=   200.0m 仮設配管   L=   850.0m														

# 変 更 理 由 及 び 内 容

本工事費		変更委託料算出  _____ x _____ =  _____ ( _____ )  x 1.10 = _____		
通水試験費				
断水補償費				
用地費及び補償費				
事務費				
工事雑費				
消費税相当額		増 減 額	円	(内消費税相当額) 円
合 計				

[illegible]

明細表														
				当 初				変 更						
費 目	項 目	単 数	位 量	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	単価表番 号	摘 要
直接人件費						円	円							
	設計協議			1.00	業務								第1号	
上水道管布設替														
	現地調査			1.00	業務								第2号	
	各種計算			1.00	業務								第3号	
	図面作成			1.00	業務								第4号	
	数量計算			1.00	業務								第5号	
	審査			1.00	業務								第6号	
直接人件費 計														

直接人件費 計

表

[illegible]



## 現地調査 1 業務当単価表

(第2号表)

[illegible]











# 設計条件項目表

(上水道管) 実施

項 目	設 計 条 件
設計内訳	上水道管布設替実施設計及び精算設計
工期	
場所	箕輪町内
管径及び延長	本設 $\phi$ 75 mm 200.0 m
	$\phi$ 100 mm 650.0 m
	$\phi$ 150 mm 0.0 m
	$\phi$ 200 mm 0.0 m
	$\phi$ 300 mm 200.0 m
	計 1,050.0 m
工区数	4 工区
給水調査	
設計協議	中間打ち合わせ 2 回
管径による補正	有り ( 0.911 ) ①
延長による補正	無し ( 1.000 ) ②
設計条件による補正	有り ( 0.850 ) ③
工事案件による補正	有り ( 1.300 ) ④
仮設配管による補正	有り ( 1.405 ) ⑤
その他補正	無し ( 1.000 ) ⑥
補正係数	①*②*③*④*⑤*⑥=1.4141 $\div$ 1.41