
工事（業務）名 令和６年度　橋梁長寿命化計画更新業務委託

工事（業務）箇所名 箕輪町

開札日

～

回答の閲覧期間 ～

閲覧設計書の施工　第0 -0001号表から施工

第0 -0010号表について歩掛の記載がござい

ません。参考にする積算基準書をご教示いた

だくか、歩掛の公表をよろしくお願いいたし

ます。

上記、令和6年10月18日回答のとおりです。

(令和6年10月18日質問) (令和6年10月21日回答)

対象案件に関する質問・回答R6　(No.31）

受注希望型競争入札　対象案件に関する質問・回答

下記のとおり質問がありましたので、回答を公表します。

令和6年10月31日(木)

質問受付期間
令和6年10月16日(水)

令和6年10月23日(水)

(令和6年10月18日質問) (令和6年10月21日回答)

・閲覧設計書の施工 第0-0001号表以外の下

記9項目の単価は、何の資料を参考にすれば

よいのでしょうか？積算基準書をご教示くだ

さい。

〇点検結果確認及び整理 〇判定区分の協議

〇補修・補表計画

〇ライフコストサイクル解析 〇補修順位等詳

細計画 〇全体計画策定

〇協議資料作成 〇報告書作成 〇長寿命化計

上記、令和6年10月18日回答のとおりです。

(令和6年10月17日質問) (令和6年10月18日回答)

令和6年10月21日(月)

質問内容 それについての担当課からの回答

「橋梁長寿命化計画更新」の歩掛又は積算基

準の出典元はなんでしょうか？ご教示お願い

いたします。

複数社からの見積りを参考に人工を積み上げてい

ます。

なお、人工内訳表を下記へ添付しますので参考と

してください。



業務名 単位数量 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員

打合せ協議 １業務あたり 1.5 1.5 1.5

点検結果確認及び整理 １橋あたり 0.006 0.01

判定区分の協議 １橋あたり 0.006 0.01 0.01

補修・補強計画 １橋あたり 0.055 0.055 0.11 0.11

ライフサイクルコスト解析 １橋あたり 0.003 0.006 0.003

補修順位等詳細計画 １橋あたり 0.055 0.055 0.111

全体計画策定 １橋あたり 0.006 0.006 0.013

協議資料作成 １業務あたり 1.00 0.5 0.5

報告書作成 １業務あたり 0.5 1.0 1.0 2.0

長寿命化計画書作成 １業務あたり 1.0 1.5 1.5 2.0


