

対象案件に関する質問・回答R6 (No.39)

受注希望型競争入札 対象案件に関する質問・回答

下記のとおり質問がありましたので、回答を公表します。

工事（業務）名	令和6年度 都市公園長寿命化計画策定業務委託
工事（業務）箇所名	箕輪町
開札日	令和6年11月29日(金)
質問受付期間	令和6年11月13日(水) ～ 令和6年11月20日(水)
回答の閲覧期間	令和6年11月18日(月) ～

質問内容	それについての担当課からの回答
<p>公告文の [1 入札に付する事項 履行期間] について質問です。</p> <p>契約日の翌日から令和7年3月21日（予定）と記載がありますが、不測の事態が生じた場合は繰り越し可能でしょうか。</p> <p>(令和6年11月18日質問)</p>	<p>繰越を想定していませんが、当該地に災害が発生するなどの事由により業務の遂行が困難な場合は協議の上決定します。</p> <p>(令和6年11月19日回答)</p>
<p>・閲覧設計書 項 0-0028～の施工第 0-0019 号表～施工第 0-0026 号表について</p> <p>遊具 A と B の</p> <p>① 健全度調査</p> <p>② 遊具安全基準への適合性判定</p> <p>③ 健全度・緊急度の判定</p> <p>④ 調査判定票とりまとめ</p> <p>の歩掛をご教示ください。</p> <p>・閲覧設計書 項 0-0046～の施工第 0-0037 号表,施工第 0-0039 号表,施工第 0-0041 号表について</p> <p>この標準歩掛は「H30 自然公園等施設長寿命化計画策定積算基準」の2-4 長寿命化計画の策定、2-4-2（基準面積 2.00ha）を使用するということによろしいでしょうか。違いましたら、参照している項目をご教示ください。</p> <p>(令和6年11月18日質問)</p>	<p>いずれの歩掛につきましても、特記仕様書の実施要領に記載のとおり、都市公園安全・安心対策に関する調査・計画-公園施設長寿命化計画と公園再生計画-標準業務報酬積算ガイドラインに基づいています。</p> <p>(令和6年11月19日回答)</p>
<p>①貸与資料には、「施設台帳」や、「施設の設計図書等」はありますか？</p> <p>②台帳が無い場合、作成費用は設計変更の対象となりますでしょうか？</p> <p>(令和6年11月20日質問)</p>	<p>①開設当時の設計図書があります。</p> <p>②協議の上設計変更の対象とします。</p> <p>(令和6年11月21日回答)</p>