
工事（業務）名 令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 橋梁補修調査設計業務委託

工事（業務）箇所名 町道50・127号線 箕輪町 宮通橋・若宮橋

開札日

～

回答の閲覧期間 ～令和8年6月30日(火)

質問内容 それについての担当課からの回答

（１）仮設工、施工計画、関係機関打合せ協

議が必要となる場合、変更協議に応じていて

いただけますか。

（２）施工第0-0008号表「下部工補修(洗堀

対策)」の積算についてですが、長野県建設部

「橋梁現況調査・補修設計業務　積算基準」

にある「４）補修設計（構造計算を伴わな

い）下部工補修」の歩掛を適用してよろしい

でしょうか。

またその場合は、補正は必要となりますか。

（１）仮設工及び施工計画については本業務に含

むものとし変更は行わないものとします。また、

関係機関打合せ協議については、協議に必要な書

類等作成については本業務に含むものとし変更は

行わないものとします。ただし、関係機関との協

議に随行を求めた場合においては、随行に伴う業

務の変更は認めるものとします。

（２）長野県建設部「橋梁現況調査・補修設計業

務　積算基準」の「４）補修設計（構造計算を伴

わない）」における「下部工補修」にて積算して

います。

また、補正については見込んでいません。

(令和8年6月29日質問) (令和8年6月30日回答)

対象案件に関する質問・回答R8　(No.16）

受注希望型競争入札　対象案件に関する質問・回答

下記のとおり質問がありましたので、回答を公表します。

令和8年7月10日(金)

質問受付期間
令和8年6月25日(木)

令和8年7月2日(木)


