
箇所名：   平成28年度　雨水排水工事　箕輪町　沢・大出

計 画 ･ 実施工期 ･･･････ 平成 28 年 11 月 15 日 ～ 平成 29 年 3 月 24 日

冬期工事適用期間 ･･･････ 平成 28 年 12 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日

寒中養生適用期間 ･･･････ 平成 28 年 12 月 15 日 ～ 平成 29 年 3 月 15 日

１　現場管理費の補正（標準値に補正（加算）するものとするが条件が重複する場合は、最高２％とする。）

項目 全 工 事 冬期工事 寒中養生
月 日　  数 日　　数 日　　数 ａ: 冬期補正

区分 町　　　　村　　　　名 補正係数 　
4 月

4級地 伊那建設事務所管内全域 1.20 　
5 月

6 月
　　

7 月

8 月

注) 1 冬期率は少数点以下第３位で四捨五入､少数第２位とする｡
9 月

2 補正率は少数点以下第３位で四捨五入､少数第２位とする｡
10 月

11 月 15
114

12 月 31 31 冬期率　＝ ＝ 88 %

129

1 月 31 31
補正率　＝ 冬期率　*　補正係数 ＝ * ＝

2 月 28 28

3 月 24 24

合　計 129 114 b: 僻地補正　（ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ･ﾌｨﾙﾀﾞﾑ･CAB除く)

区分 施　工　地　域　･　工　事　箇　所　区　分 補正率(現場管) 補正率(共通仮)

市街地 ＤＩＤ地区 1.0 1.5

山間僻地

0.5 1.0

地方部 0.5 1.0

0.0 0.0

補正値合計　＝ ＋ ＝ (≦2.00%)

2　寒中ｺﾝｸﾘｰﾄ養生 対象率＝ ＝

構 造 物 種 別 計　　　　算　　　　式 率 数量
m3

m3

m3

m3

m3

㎡

冬  期  僻  地  補  正  計  算  書


	冬期補正

