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上段:当初数量

738号線 北小河内 下段:変更後数量

工  種 細 　 目 数  量 単位

準備工

舗装切断　ｔ=3.0～4.0㎝ 撤去・舗装計算書より ＝ 73.40 73.00

15.0㎝以下

舗装版撤去　t=3.0～4.0cm 撤去・舗装計算書より160.0+5.1 ＝ 165.10 165.00

構造物取壊工 撤去・舗装計算書より ＝ 3.23 3.00 m3

鉄筋Co二次製品 取壊し 

廃材運搬 160.0*0.04+5.1*0.03 ＝ 6.55 7.00 m3

As塊  L=8.3km 塚原石産想定

構造物取壊殻運搬 撤去・舗装計算書より ＝ 3.23 3.00 m3

鉄筋Co二次製品  L=8.3km 塚原石産想定

処分費

廃材処理 6.55*2.30/1.80 ＝ 8.37 8.40 ｍ3

As塊

廃材処理 3.23*2.50/1.80 ＝ 4.49 4.50 ｍ3

鉄筋Co二次製品

土工

道路土工  機械掘削 道路土工計算書より ＝ 28.00 28.00 ｍ3

小規模土工  

作業土工  機械床掘 作業土工計算書より ＝ 29.40 29.00 ｍ3

小規模土工  

作業土工 良質発生土埋戻し
作業土工計算書より ＝ 10.00 10.00 ｍ3

小規模土工  

残土運搬 28.0+29.4-10.0/0.90 ＝ 46.29 46.00 ｍ3

任意　2.0km

残土受入地整地 ＝ 46.00 46.00 ｍ3

基面整正 小規模土工のため計上しない ＝ ｍ2

水路工 水路工計算書参照

OS側溝（縦断用）同等品 ＝ 50.00 50.00 ｍ

W300*H300

※基礎砕石　RC-40 0.67*50.0÷10.0 ＝ 3.35 3.35 ｍ3

t=10.0㎝ （参考：0.67m3/10mあたり）

※基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25BB 0.29*50.0÷10.0 ＝ 1.45 1.45 ｍ3

t=5.0㎝ （参考：0.29m3/10mあたり）

※基礎Co型枠　 1.00*50.0÷10.0 ＝ 5.00 5.00 ｍ2

（参考：1.00m2/10mあたり）

インバートコンクリート 0.74+0.01 ＝ 0.75 0.80 ｍ3

18-8-25BB （参考：0.15m3/10mあたり）

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋布設 W=300縦断用

T-20 L=995 ＝ 5.00 5.00 枚

参考質量23.4kg/枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋布設 W=300縦断用 L=500 ＝ 40.00 40.00 枚

参考質量32kg/枚

ｍ2

№ 数量総括表

計　算　式

ｍ



2

上段:当初数量

738号線 北小河内 下段:変更後数量

工  種 細 　 目 数  量 単位

№ 数量総括表

計　算　式

ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立工 水路工計算書参照 ＝ 0.01 0.10 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB

ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立工 水路工計算書参照 ＝ 0.30 1.00 ｍ2

型枠

撤去・舗装計算書より

下層路盤工　RC-40 撤去・舗装計算書より ＝ 98.40 98.00 ｍ2

t=25.0㎝ 道路

上層路盤工　M-25 撤去・舗装計算書より ＝ 103.50 104.00 ｍ2

t=10.0㎝ 98.4+5.1

表層工　再生密粒度As20F 撤去・舗装計算書より ＝ 160.00 160.00 ｍ2

t=4.0㎝  道路

表層工　再生密粒度As20F 撤去・舗装計算書より ＝ 5.10 5.00 ｍ2

t=3.0㎝ 民地

不陸整正 道路 表層施工部  ＝ 61.60 62.00 ｍ2

小構造

物工

舗装工



738号線 北小河内 作業土工 計算書

掘削 埋戻し 平　均 掘削 埋戻し

点　名 追加距離

C R C R C R

0.00 0.6 0.2

28.00 0.6 0.2 0.60 0.20          28.0 16.8 5.6    

28.00 0.7 0.2 0.65 0.20                   0 0.0 0.0    

37.30 0.5 0.2 0.60 0.20          9.3 5.6 1.9    

50.00 0.6 0.2 0.55 0.20          12.7 7.0 2.5    

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

小計 50.0 29.4 10.0

測　　　点

点間

距離

道路土工



738号線 北小河内 道路土工 計算書

掘削 盛立 平　均 掘削 盛立

点　名 追加距離

C B C B C B

0.00 1.0

28.00 1.0 1.00                   28.0 28.0       

28.00                                     0          

37.30                            9.3          

50.00                            12.7          

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

小計 50.0 28.0

測　　　点

点間

距離

道路土工



撤去・舗装

738号線 北小河内 計 算 書　　

計 算 書　　 縦断図・舗装展開図･撤去図より

1)舗装切断 t= 4cm 道路 3.2 + 50.0 + 3.2 + + = 56.4 m

t= 3cm 民地 6.0 + 11.0 + + + = 17.0 m

計 = 73.4 m

2)舗装版撤去 t= 4cm 道路 ( 3.20 + 3.20 )* 1/2 * 50.0 = 160.00 m2

( + )* 1/2 * = 0.00 m2

( + )* 1/2 * = 0.00 m2

( + )* 1/2 * = 0.00 m2

( + )* 1/2 * = 0.00 m2

計 = 160.00 m2

t= 3cm 民地 ( 0.30 + 0.30 )* 1/2 * 6.0 = 1.80 m2

( 0.30 + 0.30 )* 1/2 * 11.0 = 3.30 m2

計 = 5.10 m2

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ   2500kg/m3 = 3.23 m3

計 算 書　　 縦断図､舗装展開図より

1)表層 t= 4cm 道路 ( 3.20 + 3.20 )* 1/2 * 50.0 = 160.00 m2

( + )* 1/2 * = 0.00 m2

( + )* 1/2 * = 0.00 m2

計 = 160.00 m2

t= 3cm 民地 ( 0.30 + 0.30 )* 1/2 * 6.0 = 1.80 m2

( 0.30 + 0.30 )* 1/2 * 11.0 = 3.30 m2

計 = 5.10 m2

2)上層 t= 10cm 道路 ( 3.20 + 3.20 )* 1/2 * 28.0 = 89.60 m2

( 0.40 + 0.40 )* 1/2 * 22.0 = 8.80 m2

( + )* 1/2 * = 0.00 m2

計 = 98.40 m2

t= 10cm 民地 ( 0.30 + 0.30 )* 1/2 * 6.0 = 1.80 m2

( 0.30 + 0.30 )* 1/2 * 11.0 = 3.30 m2

計 = 5.10 m2

撤去･舗装

撤去工

舗装工



撤去・舗装

3)下層 t= 25cm 道路 ( 3.20 + 3.20 )* 1/2 * 28.0 = 89.60 m2

( 0.40 + 0.40 )* 1/2 * 22.0 = 8.80 m2

( + )* 1/2 * = 0.00 m2

計 = 98.40 m2

4)不陸整正 表層施工部 道路 ( 2.80 + 2.80 )* 1/2 * 22.0 = 61.60 m2

( + )* 1/2 * = 0.00 m2

( + )* 1/2 * = 0.00 m2

計 = 61.60 m2



水路工

738号線 北小河内 構造図より

1)側溝工

 L=50.0m 

 製品 ｵｰｲｹ OS側溝(縦断)W=300*H300 同等品 L=2000 参考質量 312kg/個  25個 = 50.0 m

 基礎砕石 　RＣ40～0　t=10cm 0.67 * 50.0 ÷ 10.00 = 3.35 m3

 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 　18-8-25BB 0.29 * 50.0 ÷ 10.00 = 1.45 m3

 基礎Co型枠 1.00 * 50.0 ÷ 10.00 = 5.00 m2

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 　平均厚t=5cm 0.15 * 49.5 ÷ 10.00 = 0.74 m3

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 　上流端擦付部 平均厚t=7.5cm 0.30 * 0.075 * 0.50 = 0.01 m3

 ｲﾝﾊﾞｰﾄ計 = 0.75 m3

 蓋 W300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-20 L=995 対応品 1.00 * 50.0 ÷ 10.00 = 5.00 枚

 蓋 W300用Co蓋 L=500 対応品 8.00 * 50.0 ÷ 10.00 = 40.00 枚

 基面整正 6.70 * 50.0 ÷ 10.00 = 33.5 m2

2)小構造物工

巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25BB 0.014 = 0.01 m3

型枠 0.26 = 0.30 m2

水路工 計 算 書　　


	01_数量総括表.pdf
	02_土工計算書
	03_撤去・舗装数量
	04_水路

