

【1】計画準備

(1)業務計画書作成

	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
30橋未満					

(2)部材番号図の作成(コンクリート橋)

橋梁名	橋長(m)	全幅員(m)	部材番号図作成面積	日当たり作成面積	作成日数
大出橋	40.0	6.9	276.0		
大出橋歩道橋	40.0	2.0	80.0		
中道橋	52.0	6.2	322.4		
堂地橋	54.0	3.7	199.8		
大原橋	41.0	7.9	323.9		
松島橋	31.0	6.9	213.9		
				計/日	

1日あたり作業量	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
部材番号図の作成					

【2】現地踏査

6橋	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
外業					
内業					

【3】関係機関との協議資料作成

2機関	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
外業					
内業					

【4】定期点検

橋梁名	橋長(m)	全幅員(m)	定期点検面積(m ²)A1	a	b	Yb(素)	1時間当りの基準作業量(m ² /h)	1橋当りの点検日数(日/橋) D
大出橋	40.0	6.9	276.0					
大出橋歩道橋	40.0	2.0	80.0					
中道橋	52.0	6.2	322.4					
堂地橋	54.0	3.7	199.8					
大原橋	41.0	7.9	323.9					
松島橋	31.0	6.9	213.9					
							計/日	

1日あたり作業量	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
定期点検					

【5】点検調書作成

橋梁名	橋長(m)	全幅員(m)	定期点検面積(m ²)A1	a	b	D
大出橋	40.0	6.9	276.0			
大出橋歩道橋	40.0	2.0	80.0			
中道橋	52.0	6.2	322.4			
堂地橋	54.0	3.7	199.8			
大原橋	41.0	7.9	323.9			
松島橋	31.0	6.9	213.9			
計						

1日あたり作業量	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
点検書作成					

【6】報告書作成

点検橋梁数	報告書作成日数/D
6	

1日あたり作業量	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
報告書作成					

【7】打合せ

1回

直接経費

旅費交通費

計上すべき項目	片道距離(km):a	運転速度(km):b	時間:a/b×2	回数
現地踏査				
定期点検				
打合せ				

※県基準に準拠 ※県基準に準拠

印刷製本費

印刷部数(冊)
2

機械経費

車種	クラス	台数
高所作業車	12m	

交通誘導員(人)