

【1】計画準備

(1)業務計画書作成

	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
30橋未満	0.6	0.6		2.4	2.0

(2)部材番号図の作成(コンクリート橋)

1日あたり作業量	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
部材番号図の作成				0.35	1.05

【2】現地踏査

6橋	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
外業	0.9		0.9	0.9	
内業			0.9	0.9	0.6

【3】関係機関との協議資料作成

2機関	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
外業			0.6	0.6	
内業			0.8	0.5	0.3

【4】定期点検

1日あたり作業量	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
定期点検			1.0	1.50	1.00

【5】点検調書作成

1日あたり作業量	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
点検書作成			0.25	0.50	0.50

【6】報告書作成

1日あたり作業量	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
報告書作成	0.40	0.40	0.80	0.80	1.20