

工番	事号		課長		統括係長	/	係長		担当係長	/	設計者		審査者	
令和6年度 重要給水施設配水管布設替実施設計業務委託 閲覧設計書														
所 在： 箕輪町内														
設 計 大 要										施行方法		請 負		直 営
										施行期間		日間		
布設替	$\phi 300$ L= 600.0m 5工区 $\phi 150$ L= 210.0m $\phi 75$ L= 50.0m うち小口径推進 1箇所 (L=10.0m)													

変 更 理 由 及 び 内 容

本工事費		変更委託料算出 _____ x _____ = _____ (_____) x 1.10 = _____		
通水試験費				
断水補償費				
用地費及び補償費				
事務費				
工事雑費				
消費税相当額		増 減 額	円	(内消費税相当額)
				円
合 計				

設計条件項目表

(上水道管) 実施

項目	設計条件		
設計内訳	上水道管布設替実施設計及び精算設計		
工期			
場所	箕輪町内		
管径及び延長	本設	φ 75 mm	50.0 m
		φ 100 mm	0.0 m
		φ 150 mm	210.0 m
		φ 200 mm	0.0 m
		φ 300 mm	600.0 m
		計	860.0 m
工区数	5 工区		
給水調査			
設計協議	中間打ち合わせ	2 回	
管径による補正	有り (0.944)	①	
延長による補正	有り (0.900)	②	
設計条件による補正	有り (0.850)	③	
工事案件による補正	有り (1.400)	④	
仮設配管による補正	有り (1.384)	⑤	
その他補正	無し (1.000)	⑥	
補正係数	①*②*③*④*⑤*⑥ = 1.3990 ≒ 1.40		

設計条件項目表

(上水道管) 実施

項目	設計条件
設計内訳	小口径推進実施設計及び精算設計
工期	
場所	箕輪町内
管径及び延長	本設 φ 75 mm 0.0 m
	φ 100 mm 0.0 m
	φ 150 mm 0.0 m
	φ 200 mm 0.0 m
	φ 300 mm 10.0 m
	計 10.0 m
工区数	1 工区
立杭数	2 本
設計協議	
管径による補正	
延長による補正	有り (0.700) ①
設計条件による補正	有り (0.850) ②
工事案件による補正	無し (1.000) ③
立杭数による補正	無し (1.000) ④
その他補正	無し (1.000) ⑤
補正係数	①*②*③*④*⑤ = 0.5950 ≒ 0.60