

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	令和5年度 箕輪町文化センター駐車場整備工事 箕輪町松島					事業区分	道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数 量	工事区分 数量増減	道路改良 摘 要
道路改良							
道路土工							
掘削工							
掘削	土砂	m3			70		
掘削	耕土剥ぎ取り	m3			430		
床掘り工							
床掘り	土砂	m3			90		
埋戻し工							
埋戻し		m3			60		
埋戻し材	再生砕石RC-40	m3			74		
残土処理工							
土砂等運搬(建設残土受入地へ運搬)	伊那市東春近想定 L=15.2km	m3			580		
残土処分費	天竜川上流砂利採取協同組合	m3			580		
地盤改良工							
不陸整正	掘削基面の不陸整生	m2			1450		
路床盛土	レキ材	m3			350		
積込(ルーズ)(盛土材)	箕輪浄水苑	m3			390		

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	令和5年度 箕輪町文化センター駐車場整備工事 箕輪町松島				事業区分	道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数 量	数量増減	道路改良 摘 要
土砂等運搬	箕輪浄水苑より	L=3.3km	m3		390		
排水構造物工							
管渠工							
暗渠排水工	VPφ150, 有孔管、単粒度砕石3号		m		237		
水道用ポリ塩化ビニル管継手	チーズ [°] , φ150		個		3		
水道用ポリ塩化ビニル管継手	エルボ [°] , φ150×45°		個		1		
水道用ポリ塩化ビニル管継手	エルボ [°] , φ150×90°		個		4		
舗装工							
アスファルト舗装工							
上層路盤	粒度調整砕石M-25, t=10cm		m2		238		
表層	再生密粒度As20F, t=5cm W<1.4m		m2		64		
表層	再生密粒度As20F, t=5cm W>3.0m		m2		174		
砂利駐車場							
上層路盤	再生砕石RC-40, t=10cm		m2		1,220		
現況駐車場補修工							
不陸整正 (補足材有)	再生砕石RC-40, 平均t=5cm		m2		400		
不陸整正 (補足材有)	砕石C-25, 平均t=2cm		m2		2,960		舗装展開図より

設計・積算に使用した単価

品名・規格	建設物価	積算資料		採用単価	備 考
	A	B	C		
	建設物価3月号Web版	積算資料2月号817P			
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 φ150 L=4.0m当たり	—				B採用
水道用ポリ塩化ビニル管 φ150チーズ					平均単価採用
水道用ポリ塩化ビニル管 φ150エルボ45°		—			A単価採用
水道用ポリ塩化ビニル管 φ150エルボ90°					平均単価採用
単粒度砕石3号(40～30mm)	県農政単価25P				A単価採用