
箕　輪　町

金抜き工事内訳書[参考数量]

平成24年度　学校環境改善交付金事業

[建築本体工事]

箕輪中学校トイレ大規模改造工事



 平成24年度　学校環境改善交付金事業  

箕輪中学校トイレ大規模改造工事 建築本体工事

総     括     表

  

Ⅰ 直接工事費 1.0 式

Ⅱ 共通費

Ⅱ-1 共通仮設費 1.0 式

(純工事費)

Ⅱ-2 現場経費 1.0 式

(工事原価)

Ⅱ-3  一般管理費 1.0 式

積算価格

Ⅲ 消費税 5%

  

総合計  

単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

Ⅰa総括表(建築本体)



   

(イ) 建築本体工事

   

 

第①棟 1.0 式

  

第②棟 1.0 式

  

第③棟 1.0 式

 

第④棟 1.0 式

  

(イ)      合計

単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

(イ)建築計



    

A 建築工事 第①棟  

    

 

    

1 直接仮設工事  1.0 式

    

2 解体工事  1.0 式

    

3 躯体工事  1.0 式

    

4 金属工事  1.0 式

    

5 金属製建具工事  1.0 式

    

6 ガラス工事  1.0 式

    

7 塗装・吹付工事  1.0 式

  

8 内装工事 1.0 式

  

9 家具工事 1.0 式

    

10 その他工事  1.0 式

    

 A      合計 第①棟  

    

    

単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

A①建築 1



単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

    

1 直接仮設工事   

    

    

    

 墨出し 仕上墨出し 95.5 延m2

  

内部脚立足場(解体工事用) 掛け払い手間共　  並列 87.1 m2

内部脚立足場 掛け払い手間共　  並列  期間2ヶ月 87.1 m2

   

 内部仮囲い 出入口共 1.0 式

   

養生費 仕上 87.1 m2

    

 清掃・片付け 施工中 87.1 m2

    

 竣工時清掃 87.1 m2

    

 VOC検査測定(ﾊﾟｯｼﾌﾞ法) 報告書作成費共 1.0 ヶ所

 

 

既存建物　調査費 1.0 式

    

        1. 合      計   
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

    

2 解体工事   

    

 [撤去工事]   

    

 床：清掃 [既存]長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 87.7 m2

   

 腰壁(H=1,200)：仕上材撤去 [既存]磁気質ﾀｲﾙ 100□ 129.0 m2

    

 壁：仕上材撤去 [既存]ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り 172.0 m2

   

 天井：下地、仕上材(廻り縁共)撤去 [既存]LGS下地  石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 87.1 m2

[家具]手洗い流し 撤去 6.0 ヶ所

[家具]掃除具入れ 撤去 6.0 ヶ所

木製建具 撤去 6.0 ヶ所

建具木枠 撤去 6.0 ヶ所

トイレブース 撤去 83.9 m2

ライニング 撤去 コンクリートブロック t=100    天板共 11.5 m2

ＲＣ躯体 カッター入れ 両面カッター入れ 51.5 ｍ

ＲＣ躯体ハツリ撤去 t=120  ６箇所 13.0 m2

[新設]床下点検口部分　開口開け 600□ 2.0 ヶ所

発生廃材　出し及び小運搬 人力 1.0 式
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

[発生廃材運搬費]

木屑 14.0 m3

廃プラスチック類 1.0 m3

ボード 7.0 m3

タイル 3.0 m3

コンクリート類 12.0 m3

[発生廃材処理費]

木屑 14.0 m3

廃プラスチック類 1.0 m3

ボード 7.0 m3

タイル 3.0 m3

コンクリート類 12.0 m3

       2. 合      計

A①建築 4



単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

3 躯体工事

[床] 新設和風便器廻り　モルタル充填 上部金ゴテ仕上 9.0 ヶ所

和風便器撤去後床補強 コンクリート打t=120  金ｺﾞﾃ押え　　鉄筋補強共 21.0 ヶ所

新設LSD廻り　モルタル金ゴテ 29.1 ｍ

モルタル、コンクリート金ｺﾞﾃ補修 洋風便器,小便器,掃除流し撤去後床補修共 1.0 式

       3. 合      計
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

4 金属工事

(ライニングH=1,300)  

[壁] LGS下地(W=65) スタッド＠300 12.1 m2

(LSD上部　ふかし壁)  

LGS下地(65形) スタッド＠300 2.6 m2

 

[天井] LGS下地(19形)  ふところH1.5m未満　　＠225  87.1 m2

       4. 合      計
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

5 金属製建具工事

[既存改修アルミ建具工事]

(AW-1)引違い窓[ｶﾊﾞｰ工法] 可動網戸(PPﾈｯﾄ),AL水切,AL雨切 6.0 ヶ所

上記建具　取付費 (網戸取付費共) 1.0 式

(ｶﾊﾞｰ工法)ｼｰﾘﾝｸﾞ工事 内外共 1.0 式

運搬費・実測調査管理費 1.0 式

(AW-101)既存建具撤去費 仮設,養生,場内集積共(処分費は解体工事) 1.0 式

[鋼製軽量建具工事]

(LSD1)ﾌﾗｯｼｭ片引きﾊﾝｶﾞｰ戸 ｶﾞﾗﾘ,引棒,制動装置,ｴﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ共 6.0 ヶ所

取付、運搬費 1.0 式

[トイレブース工事]

TB-101 ポリ合板フラッシュ  t=40  脚式 3.0 ヶ所

TB-102 　　　　〃 3.0 ヶ所

TB-1(掃除用具入) 　　　　〃 6.0 ヶ所

取付、運搬費 1.0 式

       5. 合      計
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

6 ガラス工事

強化型4.0(～0.3㎡) 0.9 m2

強化型4.0(～2.0㎡) 10.2 m2

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ シリコン(6*6) 23.3 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ シリコン(8*8) 96.5 ｍ

既存ｶﾞﾗｽ撤去費 1.0 式

 

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 22.2 m2

       6. 合      計
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

7 塗装・吹付工事

 

[壁] ＣＬ塗装(B種) [既存]木面(出入口木枠)    素地ごしらえRB種 11.1 m2

  

ＳＯＰ塗装(B種) [新設]鉄面(LSD枠) 10.0 m2

 

ＳＯＰ塗装(B種)細幅 [新設]木面(建具木枠)    素地ごしらえ共 31.3 ｍ

       7. 合      計
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

  

8 内装工事

  

 

 

[床] 鋼製床組 H=106(ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20,鋼製束) 87.7 m2

 

(鋼製床組)際根太 40*30程度 133.0 ｍ

  

 下地合板２重張り 針葉樹合板t=12 ＋ ラワン合板(T1)t=12 87.7 m2

  

 超防汚性ビニル床シート t=2.0 貼り [ロンシール:サニタリウム 同等] 87.7 m2

 

床下点検口(600□) アルミ枠 2.0 ヶ所

 

[巾木] 軟質ビニル巾木 H=75 97.1 ｍ

[壁] 腰ｱﾙﾐ見切 94.5 ｍ

(腰壁H=1,070)

ホモジニアスビニルタイル t=3.0 下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5共 (GL工法) 101.0 m2

(壁H=1,070～)

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ[中級品]貼り (モルタル金ｺﾞﾃ面--既存ｸﾛｽ撤去面) 161.0 m2

(ライニングH=1,300)

ホモジニアスビニルタイル t=3.0 下地 ラワン合板(T1)t=12共(LGS面) 12.1 m2

(LSD上部　ふかし壁)

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ[中級品]貼り 下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5共(LGS面) 3.4 m2

 

腰壁　入隅シーリング 変成ｼﾘｺﾝ系    10*10程度 67.4 ｍ
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

 

[天井] 化粧石膏ボードt=9.5 (LGS面) 87.1 m2

 

塩ビ廻り縁 コ型 125.0 ｍ

 

天井点検口(450□)取付 ｱﾙﾐ枠    開口補強共 6.0 ヶ所

 

シーリング([床]既存ﾃﾗｿﾞｰかまち取合) 変成ｼﾘｺﾝ系    10*10程度 6.0 ｍ

 

コーナー用アルミアングル 15㎜程度 39.0 ｍ

 

ライニング天板(W=150,t=19)取付 [ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝTPAﾀｲﾌﾟ 同等] 9.3 ｍ

 

(ｱﾙﾐ製建具)木製額縁 t=25 スプルス 31.3 ｍ

       8. 合      計
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

    

9 家具工事   

    

    

  

 手洗いシンク(K101) W=1,900 6.0 ヶ所

什器運搬・取付費 1.0 式

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        9. 合      計   

    

    

A①建築 12



単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

    

10 その他工事   

    

    

  

 (掃除具入内)吊金物 6.0 ヶ所

 

発泡ウレタン吹付 [新設]床下点検口裏及び周囲 2.0 ヶ所

      10. 合      計

    

    

A①建築 13



    

A 建築工事 第②棟  

    

 

    

1 直接仮設工事  1.0 式

    

2 解体工事  1.0 式

    

3 躯体工事  1.0 式

    

4 金属工事  1.0 式

    

5 金属製建具工事  1.0 式

    

6 ガラス工事  1.0 式

    

7 塗装・吹付工事  1.0 式

  

8 内装工事 1.0 式

  

9 家具工事 1.0 式

    

10 その他工事  1.0 式

    

 A      合計 第②棟  

    

    

名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

A②建築 1



名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

    

1 直接仮設工事   

    

    

    

 墨出し 仕上墨出し 72.6 延m2

  

内部脚立足場(解体工事用) 掛け払い手間共　  並列 66.9 m2

内部脚立足場 掛け払い手間共　  並列  期間2ヶ月 66.9 m2

   

 内部仮囲い 出入口共 1.0 式

   

養生費 仕上 66.9 m2

    

 清掃・片付け 施工中 66.9 m2

    

 竣工時清掃 66.9 m2

 

 

既存建物　調査費 1.0 式

    

        1. 合      計   

    

    

A②建築 2



名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

    

2 解体工事   

    

    

    

 床：清掃 [既存]長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 67.3 m2

   

 腰壁(H=1,200)：仕上材撤去 [既存]磁気質ﾀｲﾙ 100□ 88.5 m2

    

 壁：仕上材撤去 [既存]ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り 120.0 m2

   

 天井：下地、仕上材(廻り縁共)撤去 [既存]LGS下地  石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 66.9 m2

[家具]手洗い流し 撤去 4.0 ヶ所

[家具]掃除具入れ 撤去 4.0 ヶ所

木製建具 撤去 4.0 ヶ所

建具木枠 撤去 4.0 ヶ所

トイレブース 撤去 46.5 m2

ライニング 撤去 コンクリートブロック t=100    天板共 7.9 m2

ＲＣ躯体 カッター入れ 両面カッター入れ 25.5 ｍ

ＲＣ躯体ハツリ撤去 t=120  ６箇所 1.6 m2

床下点検口蓋 撤去 600□ 2.0 ヶ所

[新設]床下点検口部分　開口開け 600□ 1.0 ヶ所

発生廃材　出し及び小運搬 人力 1.0 式

    

    

A②建築 3



名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

[発生廃材運搬費]

木屑 9.0 m3

廃プラスチック類 0.8 m3

ボード 5.5 m3

タイル 2.0 m3

コンクリート類 7.0 m3

[発生廃材処理費]

木屑 9.0 m3

廃プラスチック類 0.8 m3

ボード 5.5 m3

タイル 2.0 m3

コンクリート類 7.0 m3

       2. 合      計

A②建築 4



名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

3 躯体工事

[床] 新設和風便器廻り　モルタル充填 上部金ゴテ仕上 4.0 ヶ所

和風便器撤去後床補強 コンクリート打t=120  金ｺﾞﾃ押え　　鉄筋補強共 10.0 ヶ所

新設LSD廻り　モルタル金ゴテ 19.4 ｍ

モルタル、コンクリート金ｺﾞﾃ補修 洋風便器,小便器,掃除流し撤去後床補修共 1.0 式

既存床下点検口撤去後床補強 コンクリート打t=120  金ｺﾞﾃ押え　　鉄筋補強共 1.0 ヶ所

       3. 合      計
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

4 金属工事

(ライニングH=1,300)  

[壁] LGS下地(W=65) スタッド＠300 8.2 m2

(LSD上部　ふかし壁)  

LGS下地(65形) スタッド＠300 2.2 m2

 

[天井] LGS下地(19形)  ふところH1.5m未満　　＠225  66.9 m2

       4. 合      計
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

5 金属製建具工事

[既存改修アルミ建具工事]

(AW-1)引違い窓[ｶﾊﾞｰ工法] 可動網戸(PPﾈｯﾄ),AL水切,AL雨切 4.0 ヶ所

上記建具　取付費 (網戸取付費共) 1.0 式

(ｶﾊﾞｰ工法)ｼｰﾘﾝｸﾞ工事 内外共 1.0 式

運搬費・実測調査管理費 1.0 式

(AW-101)既存建具撤去費 仮設,養生,場内集積共(処分費は解体工事) 1.0 式

[鋼製軽量建具工事]

(LSD1)ﾌﾗｯｼｭ片引きﾊﾝｶﾞｰ戸 ｶﾞﾗﾘ,引棒,制動装置,ｴﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ共 4.0 ヶ所

取付、運搬費 1.0 式

[トイレブース工事]

TB-101 ポリ合板フラッシュ  t=40  脚式 2.0 ヶ所

TB-102 　　　　〃 2.0 ヶ所

TB-1(掃除用具入) 　　　　〃 4.0 ヶ所

取付、運搬費 1.0 式

       5. 合      計
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

6 ガラス工事

強化型4.0(～0.3㎡) 0.6 m2

強化型4.0(～2.0㎡) 5.1 m2

網入り型6.8(～2.18㎡) 1.7 m2

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ シリコン(6*6) 15.5 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ シリコン(8*8) 64.3 ｍ

既存ｶﾞﾗｽ撤去費 1.0 式

 

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 14.8 m2

       6. 合      計
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

7 塗装・吹付工事

 

[壁] ＣＬ塗装(B種) [既存]木面(出入口木枠)    素地ごしらえRB種 7.5 m2

  

ＳＯＰ塗装(B種) [新設]鉄面(LSD枠) 6.7 m2

  

ＳＯＰ塗装(B種) [既存]鉄面　　錆止めA種 2.6 m2

 

ＳＯＰ塗装(B種)細幅 [新設]木面(建具木枠)    素地ごしらえ共 20.9 ｍ

       7. 合      計
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

  

8 内装工事

  

 

 

[床] 鋼製床組 H=106(ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20,鋼製束) 67.3 m2

 

(鋼製床組)際根太 40*30程度 93.8 ｍ

  

 下地合板２重張り 針葉樹合板t=12 ＋ ラワン合板(T1)t=12 67.3 m2

  

 超防汚性ビニル床シート t=2.0 貼り [ロンシール:サニタリウム 同等] 67.3 m2

 

床下点検口(600□) アルミ枠 2.0 ヶ所

 

[巾木] 軟質ビニル巾木 H=75 68.2 ｍ

[壁] 腰ｱﾙﾐ見切 66.3 ｍ

(腰壁H=1,070)

ホモジニアスビニルタイル t=3.0 下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5共 (GL工法) 70.8 m2

(壁H=1,070～)

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ[中級品]貼り (モルタル金ｺﾞﾃ面--既存ｸﾛｽ撤去面) 113.0 m2

(ライニングH=1,300)

ホモジニアスビニルタイル t=3.0 下地 ラワン合板(T1)t=12共(LGS面) 8.2 m2

(LSD上部　ふかし壁)

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ[中級品]貼り 下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5共(LGS面) 2.8 m2

 

腰壁　入隅シーリング 変成ｼﾘｺﾝ系    10*10程度 55.6 ｍ

A②建築 10



名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

 

[天井] 化粧石膏ボードt=9.5 (LGS面) 66.9 m2

 

塩ビ廻り縁 コ型 88.7 ｍ

 

天井点検口(450□)取付 ｱﾙﾐ枠    開口補強共 4.0 ヶ所

 

シーリング([床]既存ﾃﾗｿﾞｰかまち取合) 変成ｼﾘｺﾝ系    10*10程度 4.4 ｍ

 

コーナー用アルミアングル 15㎜程度 27.6 ｍ

 

ライニング天板(W=150,t=19)取付 [ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝTPAﾀｲﾌﾟ 同等] 6.3 ｍ

 

(ｱﾙﾐ製建具)木製額縁 t=25 スプルス 20.9 ｍ

       8. 合      計
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

    

9 家具工事   

    

    

  

 手洗いシンク(K201) W=1,945 4.0 ヶ所

什器運搬・取付費 1.0 式

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        9. 合      計   
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

    

10 その他工事   

    

    

  

 (掃除具入内)吊金物 4.0 ヶ所

 

発泡ウレタン吹付 [新設]床下点検口裏及び周囲 2.0 ヶ所

      10. 合      計
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A 建築工事 第③棟  

    

 

    

1 直接仮設工事  1.0 式

    

2 解体工事  1.0 式

    

3 躯体工事  1.0 式

    

4 金属工事  1.0 式

    

5 金属製建具工事  1.0 式

    

6 ガラス工事  1.0 式

    

7 塗装・吹付工事  1.0 式

  

8 内装工事 1.0 式

  

9 家具・木製建具工事 1.0 式

    

10 その他工事  1.0 式

    

 A      合計 第③棟  

    

    

名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

A③建築 1



名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

    

1 直接仮設工事   

    

    

    

 墨出し 仕上墨出し 123.0 延m2

  

内部脚立足場(解体工事用) 掛け払い手間共　  並列 108.0 m2

内部(解体時)床養生 11.2 m2

    

 内部(解体時)壁養生 28.5 m2

内部脚立足場 掛け払い手間共　  並列  期間2ヶ月 112.0 m2

   

 内部仮囲い 出入口共 1.0 式

   

養生費 仕上 112.0 m2

    

 清掃・片付け 施工中 112.0 m2

    

 竣工時清掃 112.0 m2

 

 

既存建物　調査費 1.0 式

    

        1. 合      計   
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

    

2 解体工事   

    

    

    

 床：清掃 [既存]長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 109.0 m2

   

 腰壁(H=1,200)：仕上材撤去 [既存]磁気質ﾀｲﾙ 100□ 151.0 m2

    

 壁：仕上材撤去 [既存]ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り 196.0 m2

   

 天井：下地、仕上材(廻り縁共)撤去 [既存]LGS下地  石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 108.0 m2

[家具]手洗い流し 撤去 6.0 ヶ所

[家具]掃除具入れ 撤去 7.0 ヶ所

木製建具 撤去 6.0 ヶ所

建具木枠 撤去 6.0 ヶ所

トイレブース 撤去 91.7 m2

ライニング 撤去 コンクリートブロック t=100    天板共 11.4 m2

ＲＣ躯体 カッター入れ 両面カッター入れ 53.1 ｍ

ＲＣ躯体ハツリ撤去 t=120  ６箇所 37.1 m2

床下点検口蓋 撤去 600□ 2.0 ヶ所

発生廃材　出し及び小運搬 人力 1.0 式

    

    

A③建築 3



名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

[発生廃材運搬費]

木屑 14.5 m3

廃プラスチック類 1.5 m3

ボード 9.0 m3

タイル 3.5 m3

コンクリート類 25.0 m3

[発生廃材処理費]

木屑 14.5 m3

廃プラスチック類 1.5 m3

ボード 9.0 m3

タイル 3.5 m3

コンクリート類 25.0 m3

       2. 合      計
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

3 躯体工事

[床] 新設和風便器廻り　モルタル充填 上部金ゴテ仕上 6.0 ヶ所

和風便器撤去後床補強 コンクリート打t=120  金ｺﾞﾃ押え　　鉄筋補強共 24.0 ヶ所

新設LSD廻り　モルタル金ゴテ 新設SD廻り、WD廻り含む 44.7 ｍ

モルタル、コンクリート金ｺﾞﾃ補修 1.0 式

       3. 合      計
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

4 金属工事

(ライニングH=1,300)  

[壁] LGS下地(W=65) スタッド＠300 15.3 m2

(LSD上部　ふかし壁)  

LGS下地(65形) スタッド＠300 3.4 m2

(新設間仕切壁)  

LGS下地(65形) スタッド＠300 48.9 m2

 

LGS壁下地開口補強(65型) W550*H1,900 1.0 ヶ所

 

[天井] LGS下地(19形)  ふところH1.5m未満　　＠225  110.0 m2

       4. 合      計

A③建築 6



名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

5 金属製建具工事

[既存改修アルミ建具工事]

(AW-1)引違い窓[ｶﾊﾞｰ工法] 可動網戸(PPﾈｯﾄ),AL水切,AL雨切 6.0 ヶ所

上記建具　取付費 (網戸取付費共) 1.0 式

(ｶﾊﾞｰ工法)ｼｰﾘﾝｸﾞ工事 内外共 1.0 式

運搬費・実測調査管理費 1.0 式

(AW-101)既存建具撤去費 仮設,養生,場内集積共(処分費は解体工事) 1.0 式

[鋼製建具工事]

(SD1)ﾌﾗｯｼｭ片開き戸(特定防火設備) SUS沓刷,丁番,ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ,ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ,戸当り共 1.0 ヶ所

取付、運搬費 1.0 式

[鋼製軽量建具工事]

(LSD1)ﾌﾗｯｼｭ片引きﾊﾝｶﾞｰ戸 ｶﾞﾗﾘ,引棒,制動装置,ｴﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ共 6.0 ヶ所

(LSD2)ﾌﾗｯｼｭ折れ戸 ｶﾞﾗﾘ,引棒,表示錠共 1.0 ヶ所

取付、運搬費 1.0 式
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

[トイレブース工事]

TB-301 ポリ合板フラッシュ  t=40  脚式 3.0 ヶ所

TB-302 　　　　〃 3.0 ヶ所

TB-303 　　　　〃      (掃除用具入付) 3.0 ヶ所

TB-1(掃除用具入) 　　　　〃 3.0 ヶ所

取付、運搬費 1.0 式

       5. 合      計

A③建築 8



名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

6 ガラス工事

強化型4.0(～0.3㎡) 1.1 m2

強化型4.0(～2.0㎡) 3.4 m2

網入り型6.8(～2.18㎡) 6.8 m2

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ シリコン(6*6) 27.2 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ シリコン(8*8) 96.7 ｍ

既存ｶﾞﾗｽ撤去費 1.0 式

 

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 22.6 m2

       6. 合      計
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

7 塗装・吹付工事

 

[壁] ＡＥＰ塗装(B種) [既存・新設]ﾓﾙﾀﾙ面    素地ごしらえRB種 11.0 m2

 

ＣＬ塗装(B種) [既存・新設]木面(出入口木枠他)    素地ごしらえRB種 11.5 m2

  

ＳＯＰ塗装(B種) [新設]鉄面(LSD枠,SD,SD枠) 16.4 m2

  

ＳＯＰ塗装(B種)細幅 [新設]木枠(素地ごしらえ共) 9.8 ｍ

 

ＳＯＰ塗装(B種)細幅 [新設]木面(建具木枠)    素地ごしらえ共 31.3 ｍ

       7. 合      計
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

  

8 内装工事

  

 

 

[床] 鋼製床組 H=106(ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20,鋼製束) 113.0 m2

 

(鋼製床組)際根太 40*30程度 162.0 ｍ

  

 下地合板２重張り 針葉樹合板t=12 ＋ ラワン合板(T1)t=12 113.0 m2

  

 超防汚性ビニル床シート t=2.0 貼り [ロンシール:サニタリウム 同等] 113.0 m2

 

床下点検口(600□) アルミ枠 3.0 ヶ所

 

[巾木] 軟質ビニル巾木 H=75 118.0 ｍ

[壁] 腰壁　入隅シーリング 変成ｼﾘｺﾝ系    10*10程度 75.8 ｍ

腰ｱﾙﾐ見切 103.0 ｍ

(腰壁H=1,070)

ホモジニアスビニルタイル t=3.0 下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5共 (GL工法) 111.0 m2

(壁H=1,070～)

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ[中級品]貼り (モルタル金ｺﾞﾃ面--既存ｸﾛｽ撤去面) 188.0 m2

(ライニングH=1,300)

ホモジニアスビニルタイル t=3.0 下地 ラワン合板(T1)t=12共(LGS面) 15.3 m2

(LSD上部　ふかし壁)

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ[中級品]貼り 下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5共(LGS面) 3.4 m2

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5(GL工法) 継目処理工法 14.0 m2

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5 LGS面　　継目処理工法 14.5 m2

ビニルクロス貼り 中級品 28.5 m2
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

 

[天井] 化粧石膏ボードt=9.5 (LGS面) 110.0 m2

 

塩ビ廻り縁 コ型 154.0 ｍ

 

天井点検口(450□)取付 ｱﾙﾐ枠    開口補強共 7.0 ヶ所

 

シーリング([床]既存ﾃﾗｿﾞｰかまち取合) 変成ｼﾘｺﾝ系    10*10程度 6.6 ｍ

 

コーナー用アルミアングル 15㎜程度 42.6 ｍ

 

ライニング天板(W=150,t=19)取付 [ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝTPAﾀｲﾌﾟ 同等] 13.8 ｍ

ライニング天板 小口加工 3.0 ヶ所

 

(ｱﾙﾐ製建具)木製額縁 t=25 スプルス 31.3 ｍ

 

[床] 木製巾木取付 H=100 3.3 ｍ

 

[壁] 木枠取付 30*30 21.4 ｍ

 

[壁] 腰壁取付(笠木共) H=1,085  下地組共 2.9 m2

 

[壁] 掲示板新設 掲示用ｸﾛｽ貼り共    下地共 1.2 m2

 

出入口木枠取付(既存移設) W=225 16.8 ｍ

 

テラゾーかまち取付(既存移設) 3.3 ｍ

       8. 合      計
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

    

9 家具・木製建具工事   

    

    

  

 手洗いシンク(K301) W=1,755 6.0 ヶ所

  

 手洗いシンク(K301) W=1,245 3.0 ヶ所

什器運搬・取付費 1.0 式

[既存]家具改造 保健室内家具:1ヶ所 1.0 式

(木製建具工事)

   

 WD-1 ポリ合板 2.0 ヶ所

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        9. 合      計   
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名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量 単 価 根 拠 等

    

10 その他工事   

    

    

  

 (掃除具入内)吊金物 6.0 ヶ所

 

発泡ウレタン吹付 [新設]床下点検口裏及び周囲 3.0 ヶ所

シャワーユニット設置工事 0812サイズ[TOTO:JSV0812LW7 同等]設置工事共 1.0 式

      10. 合      計
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A 建築工事 第④棟  

    

 

    

1 直接仮設工事  1.0 式

    

2 解体工事  1.0 式

    

3 躯体工事  1.0 式

    

4 金属工事  1.0 式

    

5 金属製建具工事  1.0 式

    

6 ガラス工事  1.0 式

    

7 塗装・吹付工事  1.0 式

  

8 内装工事 1.0 式

  

9 家具工事 1.0 式

    

10 その他工事  1.0 式

    

 A      合計 第④棟  

    

    

単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

A④建築 1



単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

    

1 直接仮設工事   

    

    

    

 墨出し 仕上墨出し 105.0 延m2

   

 外部枠組本足場 掛け払い手間共・階段共・期間1ヶ月・建地幅1.2m・H=10m未満 49.0 架m2

  

内部脚立足場(解体工事用) 掛け払い手間共　  並列 96.4 m2

内部脚立足場 掛け払い手間共　  並列  期間2ヶ月 96.4 m2

   

 内部仮囲い 出入口共 1.0 式

   

養生費 仕上 96.4 m2

    

 清掃・片付け 施工中 96.4 m2

    

 竣工時清掃 96.4 m2

 

 

既存建物　調査費 1.0 式

    

        1. 合      計   
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

    

2 解体工事   

    

    

    

 床：清掃 [既存]長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 96.8 m2

   

 壁(CH=2,700)：仕上材撤去 [既存]磁気質ﾀｲﾙ 100□ 288.0 m2

   

 天井：下地、仕上材(廻り縁共)撤去 [既存]LGS下地  石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 96.4 m2

[家具]手洗い流し 撤去 4.0 ヶ所

[家具]掃除具入れ 撤去 4.0 ヶ所

木製建具 撤去 4.0 ヶ所

建具木枠 撤去 4.0 ヶ所

トイレブース 撤去 74.7 m2

ライニング 撤去 コンクリートブロック t=100    天板共 10.2 m2

ＲＣ躯体 カッター入れ 両面カッター入れ 34.4 ｍ

ＲＣ躯体ハツリ撤去 t=120  ６箇所 1.6 m2

床下点検口蓋 撤去 600□ 2.0 ヶ所

発生廃材　出し及び小運搬 人力 1.0 式
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

[発生廃材運搬費]

木屑 12.0 m3

廃プラスチック類 m3

ボード 13.5 m3

タイル 6.6 m3

コンクリート類 18.5 m3

[発生廃材処理費]

木屑 12.0 m3

廃プラスチック類 m3

ボード 13.5 m3

タイル 6.6 m3

コンクリート類 18.5 m3

       2. 合      計
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

3 躯体工事

[床] 新設和風便器廻り　モルタル充填 上部金ゴテ仕上 4.0 ヶ所

和風便器撤去後床補強 コンクリート打t=120  金ｺﾞﾃ押え　　鉄筋補強共 18.0 ヶ所

新設LSD廻り　モルタル金ゴテ 19.4 ｍ

モルタル、コンクリート金ｺﾞﾃ補修 洋風便器,小便器,掃除流し撤去後床補修共 1.0 式

       3. 合      計
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

4 金属工事

(ライニングH=1,300)  

[壁] LGS下地(W=65) スタッド＠300 14.6 m2

(LSD上部　ふかし壁)  

LGS下地(65形) スタッド＠300 1.5 m2

 

[天井] LGS下地(19形)  ふところH1.5m未満　　＠225  96.4 m2

       4. 合      計
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

5 金属製建具工事

[既存改修アルミ建具工事]

(AW-1)引違い窓[ｶﾊﾞｰ工法] 可動網戸(PPﾈｯﾄ),AL水切,AL雨切 4.0 ヶ所

上記建具　取付費 (網戸取付費共) 1.0 式

(ｶﾊﾞｰ工法)ｼｰﾘﾝｸﾞ工事 内外共 1.0 式

運搬費・実測調査管理費 1.0 式

(AW-101)既存建具撤去費 仮設,養生,場内集積共(処分費は解体工事) 1.0 式

[鋼製軽量建具工事]

(LSD1)ﾌﾗｯｼｭ片引きﾊﾝｶﾞｰ戸 ｶﾞﾗﾘ,引棒,制動装置,ｴﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ共 4.0 ヶ所

取付、運搬費 1.0 式

[トイレブース工事]

TB-401 ポリ合板フラッシュ  t=40  脚式 2.0 ヶ所

TB-402 　　　　〃 2.0 ヶ所

TB-403 　　　　〃      (掃除用具入付) 2.0 ヶ所

TB-1(掃除用具入) 　　　　〃 2.0 ヶ所

取付、運搬費 1.0 式

       5. 合      計
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

6 ガラス工事

強化型4.0(～0.3㎡) ( 0.6㎡) 0.6 m2

強化型4.0(～2.0㎡) (6.8㎡) 6.8 m2

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ シリコン(6*6) 15.5 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ シリコン(8*8) 64.3 ｍ

既存ｶﾞﾗｽ撤去費 1.0 式

 

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 14.8 m2

       6. 合      計
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

7 塗装・吹付工事

 

[壁] ＣＬ塗装(B種) [既存]木面(出入口木枠)    素地ごしらえRB種 7.6 m2

  

ＳＯＰ塗装(B種) [新設]鉄面(LSD枠) 6.7 m2

 

ＳＯＰ塗装(B種)細幅 [新設]木面(建具木枠)    素地ごしらえ共 20.9 ｍ

       7. 合      計
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

  

8 内装工事

  

 

 

[床] 鋼製床組 H=106(ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20,鋼製束) 96.8 m2

 

(鋼製床組)際根太 40*30程度 120.0 ｍ

  

 下地合板２重張り 針葉樹合板t=12 ＋ ラワン合板(T1)t=12 96.8 m2

  

 超防汚性ビニル床シート t=2.0 貼り [ロンシール:サニタリウム 同等] 96.8 m2

 

床下点検口(600□) アルミ枠 2.0 ヶ所

 

[巾木] 軟質ビニル巾木 H=75 93.4 ｍ

[壁] 腰ｱﾙﾐ見切 88.9 ｍ

(腰壁H=1,070)

ホモジニアスビニルタイル t=3.0 下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5共 (GL工法) 93.0 m2

(壁H=1,070～)

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ[中級品]貼り 下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5共 (GL工法) 154.0 m2

(ライニングH=1,300)

ホモジニアスビニルタイル t=3.0 下地 ラワン合板(T1)t=12共(LGS面) 14.6 m2

(LSD上部　ふかし壁)

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ[中級品]貼り 下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5共(LGS面) 1.5 m2

腰壁　入隅シーリング 変成ｼﾘｺﾝ系    10*10程度 53.5 ｍ
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

 

[天井] 化粧石膏ボードt=9.5 (LGS面) 96.4 m2

 

塩ビ廻り縁 コ型 115.0 ｍ

 

天井点検口(450□)取付 ｱﾙﾐ枠    開口補強共 4.0 ヶ所

 

シーリング([床]既存ﾃﾗｿﾞｰかまち取合) 変成ｼﾘｺﾝ系    10*10程度 3.8 ｍ

 

コーナー用アルミアングル 15㎜程度 23.3 ｍ

 

ライニング天板(W=150,t=19)取付 [ｱｲｶ:ﾒﾗﾐﾝTPAﾀｲﾌﾟ 同等] 11.2 ｍ

ライニング天板 小口加工 2.0 ヶ所

 

(ｱﾙﾐ製建具)木製額縁 t=25 スプルス 20.9 ｍ

       8. 合      計
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

    

9 家具工事   

    

    

  

 手洗いシンク(K401) W=2,440 2.0 ヶ所

  

 手洗いシンク(K402) W=2,770 2.0 ヶ所

什器運搬・取付費 1.0 式

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        9. 合      計   
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単 価 根 拠 等名　　　　　称 摘　　　　　　　要 備　　　考単位 単  価 金    額数  量

    

10 その他工事   

    

    

  

 (掃除具入内)吊金物 4.0 ヶ所

 

発泡ウレタン吹付 [新設]床下点検口裏及び周囲 2.0 ヶ所

      10. 合      計

    

    

A④建築 13




