
Box布設2400×1100mm
<交付金工事区間>



h= （2.13+2.40)/2=2.265ｍ

□2400mm×1100布設工

路線延長 132.330 = ｍ

管渠控除長 = ｍ

平均土被り

(0.41+ 0.14)×1/2 = m

掘削深 0.275 + 1.520 + 0.470 = ｍ

掘削延長 132.330 = ｍ

基礎延長 132.330 = ｍ
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土工控除（水路部）



工　　種 仕　　様 単位 数　　量
2400×1100mmRCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工

1 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部布設工
1 路線延長 ｍ 132.330

2 管布設延長 ｍ 132.330

3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2400×1100mm
1 標準 2000mm 個 64
2 標準（人孔用） 2000mm 個 2
3 鉄蓋 φ600　T-14 個 2
4 ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ φ600　H150 個 2
5 ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 45mm 個 1

4 ｶﾙﾊﾞｰﾄ基礎工
1 コンクリート工 18N/mm2 m3 76.22

2 型枠工 無筋 m2 52.9

3 砕石基礎工 RC-40 t=25cm m2 394.3

4 モルタル工 1:3 t=20mm m3 7.4

2 土工
1 掘削工

1 バックホウ掘削工 0.8m3 m3 1,098.4

2 埋戻し工
1 発生土埋戻し工 m3 595.3

3 残土処理工
1 バックホウ掘削積込 0.8m3 m3 437.0



工　　種 仕　　様 単位 数　　量

4 取付管工
1 取付管布設工

1 布設延長 単独工事

2 鋼管 単独工事

2 水田排水口
1 設置工 Ⅰ型 個 12

3 コンクリート削孔工
1 削孔工 φ200mm 箇所 12

2 Coガラ処分工 鉄筋 m3 0.11

4 防護コンクリート工
1 コンクリート工 18N m3 0.64

5 型枠工
1 型枠工 無筋 m2 7.1

5 付帯工
1 既設水路壊し工

1 コンクリート壊し工 鉄筋 ｍ3 30.4

2 コンクリート壊し工 無筋 ｍ3 18.5

2 敷き鉄板工
1 敷き鉄板面積 1.524×6.096ｍ t=22mm ｍ2 92.9

2 枚数 枚 10

3 重量 ｔ 16.04

3 水替工
1 土のう積工 m2 1.0

2 水替ﾎﾟﾝﾌﾟ 式 1.0



(1)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

１．ボックス布設工（□2400×1100×2000mm,区分②1.25<B≦2.5m,0<H≦1.25m)

１－１．ボックス路線延長 ＝ 132.330 ｍ
布設延長 132.330 ＝ 132.330 ｍ

１－２．ボックス個数

N= 2400×1100×2000：標準 ＝ 64 個
N= 2400×1100×2000：標準（人孔用） ＝ 2 個
N= φ600鉄蓋(T-14) ＝ 2 個
N= ﾏﾝﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞφ600,H150 ＝ 2 個
N= ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 45mm ＝ 1 個

１－３．ボックス基礎工

基礎延長 132.330 ＝ 132.330 ｍ

コンクリート 18N/mm2 t=20cm

V= 2.880×0.200×132.330 ＝ 76.22 m3

型枠工 無筋

S= 132.330×0.200×2 ＝ 52.93 m2

砕石基礎 RC-40,t=0.25m

S= 2.980×132.330 ＝ 394.34 m2

ﾓﾙﾀﾙ工 配合1:3t=0.02m

V= 2.780×132.330×0.02 ＝ 7.36 m3



(2)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

２．土工
２－１．掘削工バックホウ掘削0.80m3

V= (3.78+5.139)/2×2.265×132.330 ＝ 1336.60 m3
  m3/m

控除管渠 V= 1.80×132.330 ＝ -238.19 m3

計 1098.41 m3

２－２．埋戻し工（発生土)

掘削土 V= (3.78+5.139)/2×2.265×132.330 ＝ 1336.60 m3

控除ボックス V= 2.780×132.330×1.520 ＝ -559.17 m3

控除基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ V= 2.880×132.330×0.200 ＝ -76.22 m3

控除基礎砕石 V= 2.980×132.330×0.250 ＝ -98.59 m3

控除モルタル V= 2.780×132.330×0.020 ＝ -7.36 m3

計 595.26 m3
２－３．土砂運搬工
　埋戻土運搬工 埋戻土量/0.9

V= 595.26 ÷ 0.9 ＝ 661.40 m3

　残土運搬工 V= 1098.41 ＝ 1098.41 m3

２－４．残土処理

V= 1,098.41-661.40 ＝ 437.01 m3



(3)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

４．取付管工
４－１．管布設工

取付管個所 φ200mm右側（延長：1.728ｍ） ＝ 6 個
φ200mm左側（延長：1.920ｍ） ＝ 6 個

計 12 個

※鋼管関係は単独工事に計上

４－２．田面排水口製品
Ⅰ型右側 ＝ 6 個
Ⅰ型左側 ＝ 6 個

計 12 個

４－３．コンクリート削孔工

削孔 V= π/4×0.250^2 ×0.190×12 ＝ 0.11 m3

鉄筋Coガラ処分 V= ＝ 0.11 m3

４－８．防護コンクリート

18N V= (0.500×0.500 - 0.216^2×π/4）×0.250×12 ＝ 0.64 m3

４－９．型枠工

無筋 S= (0.500×0.500 - 0.216^2×π/4 + 0.250×0.500×3)×12
＝ 7.06 m2



(4)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

４．付帯工

４－１．既設水路壊し工

2次製品 　既設水路① V= 132.33×0.23= 30.44 30.44 m3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 　既設水路① V= 132.33×0.14= 18.53 18.53 m3

４－２．敷き鉄板工 1.524×6.096m t=22mm

敷き鉄板面積 S= 1.5×6.0×10 ＝ 92.90 m2

枚数 N= ＝ 10 枚

重量 W= 10×1.604 ＝ 16.04 ｔ

４－３．仮設工(水替工)

土嚢積工 A= ＝ 1 m2

水替ﾎﾟﾝﾌﾟ ＝ 1 式



Box布設2400×1100mm
<単独工事区間>



□2400mm×1100布設工（単独工事分)

路線延長 8.020 = ｍ

管渠控除長 = ｍ

平均土被り

= m2

掘削深 0.110 + 1.520 + 0.470 = ｍ

掘削延長 8.020 = ｍ

基礎延長 8.020 = ｍ
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土工控除（水路部）



工　　種 仕　　様 単位 数　　量
2400×1100mmRCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工

1 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部布設工
1 路線延長 ｍ 8.020

2 管布設延長 ｍ 8.020

3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2400×1100mm
1 標準 2000mm 個 3
2 標準（人孔用） 2000mm 個 1
3 鉄蓋 φ600　T-14 個 1

4 ｶﾙﾊﾞｰﾄ基礎工
1 コンクリート工 18N/mm2 m3 4.78

2 型枠工 無筋 m2 3.2

3 砕石基礎工 RC-40 t=25cm m2 23.9

4 モルタル工 1:3 t=20mm m3 0.5

2 土工
1 掘削工

1 バックホウ掘削工 0.8m3 m3 52.8

2 埋戻し工
1 発生土埋戻し工 m3 22.1

3 残土処理工
1 バックホウ掘削積込 0.8m3 m3 28.2

3 山留工
1 建込み土留工

1 設置延長 H=3.5m ｍ 8.02

2 設置面積 m2 210

3 捨て梁材 生松丸太φ15cm　L=2.0m m3 0.1

4 鋼材重量 ｔ 24.80

4 付帯工
1 既設水路壊し工

1 コンクリート壊し工 鉄筋 ｍ3 2.9

コンクリート壊し工 無筋 ｍ3 4.0

コンクリート切断工 t=10cm ｍ 4.5



工　　種 仕　　様 単位 数　　量

2 敷き鉄板工
1 敷き鉄板面積 1.524×6.096ｍ t=22mm ｍ2 36.0

2 枚数 枚 4

3 重量 ｔ 6.42

3 水替工
1 仮排水パイプ φ800 ｍ 18.0

2 土のう積工 m2 1.0

3 水替ポンプ 式 1

5 取付管工
1 鋼管布設工 φ200 ｍ 21.9

2 一般構造用炭素鋼鋼管 外径216.3mm　管厚4.5mm ｔ 0.51

6 桝設置工
1 管理桝 2800×2800×1650 箇所 1

2 グレーチング蓋 枚 1



(1)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

１．ボックス布設工（□2400×1100×2000mm,区分②1.25<B≦2.5m,0<H≦1.25m)

１－１．ボックス路線延長 ＝ 8.020 ｍ
布設延長 8.020 ＝ 8.020 ｍ

１－２．ボックス個数

N= 2400×1100×2000：標準 ＝ 3 個
N= 2400×1100×2000：標準（人孔用） ＝ 1 個
N= φ600鉄蓋(T-14) ＝ 1 個

１－３．ボックス基礎工

基礎延長 8.020 ＝ 8.020 ｍ

コンクリート 18N/mm2 t=20cm

V= 2.980×0.200×8.020 ＝ 4.78 m3

型枠工 無筋

S= 8.020×0.200×2 ＝ 3.21 m2

砕石基礎 RC-40,t=0.25m

S= 2.980×8.020 ＝ 23.90 m2

ﾓﾙﾀﾙ工 配合1:3t=0.02m

V= 2.780×8.020×0.02 ＝ 0.45 m3



(2)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

２．土工
２－１．掘削工バックホウ掘削0.80m3

V= 3.990×2.100×8.020 ＝ 67.20 m3
  m3/m

控除控除 V= 1.80×8.020 ＝ -14.44 m3

計 52.76 m3

２－２．埋戻し工（発生土)

掘削土 V= 3.990×2.100×8.020 ＝ 67.20 m3

控除ボックス V= 2.780×8.020×1.520 ＝ -33.89 m3

控除基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ V= 2.980×8.020×0.200 ＝ -4.78 m3

控除基礎砕石 V= 2.980×8.020×0.250 ＝ -5.97 m3

控除モルタル V= 2.780×8.020×0.020 ＝ -0.45 m3

計 22.11 m3
２－３．土砂運搬工
　埋戻土運搬工 埋戻土量/0.9

V= 22.11 ÷ 0.9 ＝ 24.57 m3

　残土運搬工 V= 52.76 ＝ 52.76 m3

２－４．残土処理

V= 52.76-24.57 ＝ 28.19 m3

３．山留工 30ｍ1セット

建込み土留工(H=3.5m) ＝ 8.020 ｍ

面積S＝ 3.5m×2箇所×30ｍ ＝ 210.00 m2

山留重量w＝ ＝ 24.80 ｔ

捨て梁り材　生松丸太φ15cm　L=2.0m

片側N= 8.020÷3.00 ＝ 2.7 3 個所

両側N= 3×2 ＝ 6 個所

L= 0.400m/本×6個所 ＝ 2.40 ｍ

本数 2.400m÷2.000m/本 ＝ 1.2 本

末口15cm 1.2 本　　× 0.045 ＝ 0.1 m3

鋼材重量 W= ＝ 24.80 ｔ



(3)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

４．付帯工

４－１．既設水路壊し工

2次製品 　既設水路① V= 8.0×0.23= 1.84

　既設水路② V= 2.5×0.43= 1.08

計 2.92 2.92 m3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 　既設水路① V= 8.0×0.14= 1.12

　既設桝 V= 2.91

計 4.03 4.03 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 　既設水路② L= 4.50 m
(t=10cm)

４－２．敷き鉄板工 1.524×6.096m t=22mm

敷き鉄板面積 S= 1.5×6.0×4 ＝ 36.00 m2

枚数 N= ＝ 4 枚

重量 W= 4×1.604 ＝ 6.42 ｔ

４－３．仮設工(水替工)

仮排水ﾊﾟｲﾌﾟ φ800 L= ＝ 18.00 m

土嚢積工 A= ＝ 1 m2

水替ﾎﾟﾝﾌﾟ ＝ 1 式

５．取付管工

布設延長 L= 1.728×6+1.920×6 ＝ 21.89 m

一般構造用炭素鋼鋼管

D216.3,t4.5 N= 21.89×23.5kg/m ＝ 514.4 kg



1箇所当り

名　　　称

G - B2800 - L2800 - H1650 b1 = 300

ﾎﾞｯｸｽ控除 A1 = 2.78 × 1.52 = 4.23 m2

流入水路控除 A2 = 1.50 × 1.00 = 1.50 m2

流出水路控除 A3 = 1.70 × 1.20 = 2.04 m2

控除合計 7.77 m2

コンクリート V = (3.40× 3.40 - 2.80 × 2.80) × 1.65
(18-8-25BB)

+ 3.40 × 3.40 × 0.20

- 7.77 × 0.30 = 6.12 m3

型枠 A = 3.40 × 1.85 × 4

+ 2.80 × 1.85 × 4

- 7.77 × 4 = 14.8 m2

基礎材 A = 3.60 × 3.60 = 13.0 m2
(t=20cm)

足掛金具 N = 4 = 4 個

グレーチング蓋 N =　2.8×2.8　T-14　3分割 = 1 組

管理桝　　　計　　算　　書

6.12

計　　      　算　    　  　式

14.80

数　 　量

12.96

4

1
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