
管径 路線番号

φ２００ 箕輪町 三日町 田中城地区　町道(開削)

772-2

Ｌ＝ 83.00 ｍ

平成28年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区 

数量計算書

平成 28 年  9 月



平成28年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区
上段：変更

内 径 200 下段：当初

舗装切断工

可 撓 継 手 可 撓 継 手 アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト 機　種 機　種 機　種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 発生土 発生土 発生土 運搬4km 運搬4km 運搬4km 0.28BH積込 0.45BH積込 0.8BH積込

上 流 下 流 ｔ=20㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H
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83.00 80.56 81.94 20.15 1 1 166.0 78.9 3.1 174.6 28.8 15.6 99.2 47.1

83.0 81.0 81.9 20.1 1 1 170 29 20 100 50

表 層 工 路面補修工 上層路盤工 下層路盤工 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 路面補修工 上層路盤工 下層路盤工 舗装切断工

H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m H=5.0m H=5.5m H=6.0m 再生粗粒 M25－0 CR40－0 RC40－0 RC40－0 As20Ｆ M25－0 M25－0 RC40－0 M40－0 アスファルト AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装

m m m m m m m m m m t=5㎝ ｔ=2㎝ t=15㎝ t=25㎝ ｔ=35㎝ ｔ=35㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ ｔ=10㎝ ｔ=25㎝ ｔ=10㎝ ｔ=20㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m
3

m
3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m ㎡ ㎡ m

3
m

3

83.00

199.0 78.9 78.9 120.1 4.9

83.0

2.25 2.25

Ｔ－14 Ｔ－25 20㎜ 40㎜ 5㎝ 10㎝ 15㎝ 30㎝ 45㎝ 60㎝ 30㎝ 60㎝ 90㎝ 120㎝ 150㎝ 180㎝ 210㎝ 240㎝ 60㎝ 90㎝ 120㎝ 150㎝ 180㎝ 210㎝ 240㎝

組 組 箇所 箇所 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個

1 1 1 1 1 1

取 付 管 部 1.2＜ 防護蓋 防護蓋 そ の 他

ＶＵ ＶＵ ＶＵ H T-14 T-25 部 材 等

150mm 200mm 150㎜ ≦3.0 平　　均 150mm 200×150 150㎜ 150㎜ 箇所当り

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 m 箇所 箇所 箇所 m 箇所 m 本 本 本 m
2 （ｍ） （箇所） (組) (組)

3 1 1 1  5.2 3 3

 

掘 削 工 砂 基 礎 工 砂埋戻工 発生土埋戻工 残土処分工 舗装切断工 舗装取壊工 As殻処 分工 路面補修工 表 層 工 上層路盤工 下層路盤工 砂 利 道 表 層 工 上層路盤工 取付管土留工

機　種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 砕石(支給品) 良 質 土 発 生 土 0.20BH積込 アスファルト AS 舗 装 AS 舗 装 RC40－0 As20Ｆ M25-0 RC40-0 M40－0 簡易土留

0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H ｔ=20㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=10㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ t=25㎝ ｔ=10㎝ H=2.00

箇所 個 個 ｍ m
3

m
3

m
3
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3
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3

m
3

m
3

m
3 m ㎡ m

3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m

運搬4km

投 棄 料 等 表 層 工 表 層 工 上層路盤工 下層路盤工 砂 利 道 埋設表示テープ 掘削工 残土処分工 路盤工 ｱｽｶｰﾌﾞ撤去復旧工 As殻処分工 投棄料等 VS側溝

AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 再生粗粒 As20Ｆ M25－0 RC40－0 M40－0 M25-0 ｱｽﾌｧﾙﾄ W=15㎝ W=30㎝ W=45㎝ W300×300

ｔ=20㎝迄 ｔ=15㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ =15 ㎝ 迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 塊 処 分 費 t=5㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ ｔ=25㎝ ｔ=10㎝ 巾40㎝ 巾15㎝ 巾3㎝ t=10㎝ 塊処分費 H445

m m ㎡ ㎡ m
3

m
3 ｔ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m m m m

3
m

3 ㎡ m m
3 ｔ m m m 箇所

166.00 199.00 8.00 18.4 199.0 78.9 78.9

170 200 8.0 18.4 199 79 79

埋　　戻　　工

直　　　　壁　　　　ブ　　　　ロ　　　　ッ　　　　ク

１　　　号　　　組　　　立　　　マ　　　ン　　　ホ　　　ー　　　ル　　　材　　　料

調整モルタル工

小口径ﾏﾝﾎ-ﾙ

ダ　　ブ　　ル　　レ　　ー　　ル

削　　　孔　　　費

加重平均深

取付管
平均長さ

φ100

再 生 砕 石 基 礎 工

シ　　ン　　グ　　ル　　レ　　ー　　ル

付　　　　　　帯　　　　　　工

汚　　　水　　　桝　　　設　　　置　　　及　　　び　　　取　　　付　　　管　　　工

人　孔　鉄　蓋

基 礎 の み

残　　土　　処　　分　　工

建　　　込　　　簡　　　易　　　土　　　留　　　工

掘　　削　　工
管 渠 延 長 基 礎 延 長

発生土埋戻工(管上10cm～30cm)

砂利道
県 道 仮 復 旧

本　　　　　管　　　　　土　　　　　工

舗装取壊工

埋　　　戻　　　工

副　管　工　（外副管）

As殻処分工

底　版
斜　　　　壁

底　　部　　工

取付管用片
受け直管

調　整　リ　ン　グ

舗装切断工 As殻処分工

小口径マン
ホール数量

表による

ブ　ロ　ッ　ク　据　付　工

付帯工（掘削部外路盤・アスカーブ・ライン）

設 置 数標　準

ライン工

3.0m＜H カ ラ ー 管

数 量 総 括 表
㎜下水道用リブ付硬質塩化ビニール

管
付　 帯 　工

管 路 延 長

直　管

舗装版取り壊し工

管　 材 　料

リブ付塩化ビニール管 As殻処分工

アスファルト

付　帯　工　集　計　（　本　管　部　＋　取　付　管　部　＋　影　響　部　）

埋設表示シート

本　　管　　部

平 均 延 長

汚水桝
設置箇所

インバート
のみ

鉄蓋 塩ビ蓋

舗装版取り壊し工

砕石埋戻工（支給品）

町道アスファルト舗装

立管長

200mm

可撓継手支
管

砕石基礎工

躯　　　体　　　ブ　　　ロ　　　ッ　　　ク

砂埋戻工(管上10cm～30cm)

曲　管



（土工数量調書） 平成28年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

内径 200 ㎜下水道用硬質塩化ビニール管

アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト 機種 機種 機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 発生土 発生土 発生土 運搬4km 運搬4km 運搬4km 積込機種 積込機種 積込機種

ｔ <20 ㎝ ｔ =30 ㎝
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄
0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H

№ № № m m m m m m m m m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

772-2 772-2-1 772-2-2 40.00 0.53 39.47 0.95 2.15 2.27 2.21 80.0 38.0 1.5 82.5 13.9 7.5 46.1 22.9 町 道

772-2 772-2-2 772-2-3 35.00 35.00 0.95 2.27 2.30 2.29 70.0 33.3 1.3 74.8 12.3 6.7 43.0 19.6 町 道

772-2 772-2-3 772-2-4 1.50 1.50 0.95 2.30 2.30 2.30 3.0 1.4 0.1 3.2 0.5 0.3 1.9 0.8 町 道

772-2 772-2-4 774-1 6.50 0.53 5.97 0.95 2.30 2.36 2.33 13.0 6.2 0.2 14.1 2.1 1.1 8.2 3.8 町 道

合

計 83.00 1.06 81.94 166.0 78.9 3.1 174.6 28.8 15.6 99.2 47.1

路
線
番
号

路
線
延
長

基
礎
延
長

人
孔
外
径
の
減
長

人　孔　番　号

上　流 下　流

変　更

当　初

埋　　戻　　工

土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工

掘　　削　　工

上
流

下
流

掘 削 深

平
均

付　　　帯　　　工

掘
削
溝
幅

砕石埋戻工（支給品）

備 考

As舗装

切断工

発生土埋戻工(管上10cm～30cm)再生砕石基礎工舗装版取壊し工 As 殻 処 分 工 残　土　処　分　工砂埋戻工(管上10cm～30cm)



（管渠数量調書） 平成28年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

内径 200 ㎜下水道用硬質塩化ビニール管

リ ブ 付 備 考

塩 ビ

管 上 流 下 流 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L ( 平 均 )

№ № № m m m 本 箇 所 箇 所 m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡

772-2 772-2-1 772-2-2 40.00 0.64 39.36 9.84 1 40.00 88.40 (2.21)

772-2 772-2-2 772-2-3 35.00 0.62 34.38 8.60 35.00 80.15 (2.29)

772-2 772-2-3 772-2-4 1.50 0.52 0.98 0.25 1.50 3.45 (2.30)

772-2 772-2-4 774-1 6.50 0.66 5.84 1.46 1 6.50 15.15 (2.33)

2.25

83.00 2.44 80.56 20.15 1 1 83.00 187.15

路
線
番
号

人
孔
内
の
減
長

ダ　　ブ　　ル　　レ　　ー　　ルシ　　　ン　　　グ　　　ル　　　レ　　　ー　　　ル
可 撓 継 手

管　　渠　　本　　数 建　　　込　　　み　　　簡　　　易　　　土　　　留　　　工

H=5.0m

人　孔　番　号

H=5.5m

計 当　初

合 変　更

H=2.5m管渠延長 H=6.0mH=4.0m H=4.5mH=3.0m
上 流 下 流

H=3.5mH=2.0m路線延長 H=1.5m



（舗装数量調書） 平成28年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

表 層 工 表 層 工 上 層 下 層 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 路 面 上 層 上層路盤工 下 層 砂 利 道 表 層 工 上 層 下 層 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 上 層 下 層 路 盤 工 撤 去 舗 装

砂 路 盤 工 路 盤 工 0.45B.H 0.80B.H 再生密粒 補 修 工 路 盤 工 掘削部外 路 盤 工 再生粗粒 路 盤 工 路 盤 工 0.45B.H 0.80B.H 再生粗粒 路 盤 工 路 盤 工 0.80B.H 復 旧 工 切 断 工

CR40－0 CR40－0 RC40－0 RC40－0 As20Ｆ M25－0 M25－0 M25－0 RC40－0 M40－0 As20 M25－0 RC40－0 RC40－0 RC40－0 As20 M25－0 RC40－0 RC40－0 インターロッキング
ア ス フ ァ
ル ト

AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装

t=8㎝ ｔ=2㎝ ｔ=10㎝ t=25㎝ ｔ=35㎝ ｔ=35㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ ｔ=10㎝ ｔ=10㎝ ｔ=25㎝ ｔ=10㎝ ｔ=5㎝ t=15㎝ ｔ=25㎝ ｔ=35㎝ ｔ=35㎝ ｔ=5㎝ t=15㎝ ｔ=25㎝ ｔ=35㎝ t=8㎝ ｔ＜20㎝ t=10㎝迄 t=15㎝迄 t=10㎝迄 t=15㎝迄

№ № № m m m m ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 ㎡ ㎡ ㎡ m3 ㎡ m ㎡ ㎡ m3 m3

772-2 772-2-1 772-2-2 40.00 0.95 1.55 2.50 100.0 38.0 38.0 62.0 2.5 町 道

772-2 772-2-2 772-2-3 35.00 0.95 1.35 2.30 80.5 33.3 33.3 47.3 1.9 町 道

772-2 772-2-3 772-2-4 1.50 0.95 1.35 2.30 3.5 1.4 1.4 2.0 0.1 町 道

772-2 772-2-4 774-1 6.50 0.95 1.35 2.30 15.0 6.2 6.2 8.8 0.4 町 道

変　更

当　初 83.00 199.0 78.9 78.9 120.1 4.9

インター
ロッキン

グブロック

町　道　部

AS舗装版

取壊し工

As殻

処分工影
響
幅

合
計

路
線
番
号

掘
削
溝
幅

備 考

人　孔　番　号

県 道 仮 復 旧町道インターロッキング舗装

上 流 下 流

路
線
延
長

路
面
復
旧
影
響
幅



（人孔数量調書） 平成28年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

１号組立マンホ－ル数量表　　　本管内径 200 ㎜下水道用硬質塩化ビニール管

60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 120 150 180 210 240 30 45 60 5 10 15 20 40 100 150 200

㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎜ ㎜ T-14 T-25 ㎜ ㎜ ㎜

№ № m m m m m m ㎜ m 個

660.566 0.020 1

772-2 772-2-1 2.04 2.10 662.59 660.566 660.546 0.020 1 1 1 1 1 1 1 底 部 工

既 設

772-2 774-1 662.51 660.255 660.235 0.020 1
インバートの

み

小 変　更

計 当　初 1 1 1 1 1 1 3

合 変　更

計 当　初 1 1 1 1 1 1 3

落差

削　孔

箇所

直
管
長

底
版

枚箇所個

蓋

11㎝

路
線
番
号

人
孔
番
号

人
孔
深
さ

組
立
高
さ

備　　考

躯　体　ブ　ロ　ッ　ク 直　壁　ブ　ロ　ッ　ク 斜　壁 調 整 リ ン グ 調整モルタル工

マ　　ン　　ホ　　ー　　ル 副　　管 マ 　　ン 　　ホ 　　ー 　　ル 　　材 　　料

個 個 個

副
管
径

現況地盤高
流入管底

高さ
流出管底

高さ



路　　線 マンホール マンホール 立管控除長所用立管長流入・流出落差調整管 平面角度 管勾配

№ № 深　さ 落　差 所用長 上流 下流

(‰) (‰)

772-2 772-2-2 2.16 0.45 1.71 3.5 3.5

772-2 772-2-3 2.20 0.45 1.75 3.5 3.5

772-2 772-2-4 2.19 0.45 1.74 3.5 3.5

3 5.2
∑

　塩ビ製小口径マンホール　



路線 ﾏﾝﾎｰﾙ 　　インバート　RPφ200 － 300 マンホール立管 V型自在 落差 90゜ 蓋・保護鉄蓋 その他材料
（曲り） （合流） (特殊)    継手 調整管  曲管   ・沈下防止板        ・備考

保 沈 内 塩

№ № 起点 ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ 15Ｌ 30Ｌ 45Ｌ 60Ｌ 75Ｌ 90Ｌ 45Ｙ 60Ｙ 90Ｙ 面取り立管MVUφ300× 面取り立管RS-MVUφ300× 20SR-V φ150× 90ST 護 下 ビ

1.0m 鉄 防 製

右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 0.6 0.9 1.2 1.5 2.0 2.5 0.6 0.9 1.2 1.5 2.0 2.5 φ150 φ150 蓋 止 蓋 蓋

板

772-2 772-2-2 1 1 1 1 1 1

772-2 772-2-3 1 1 1 1 1 1

772-2 772-2-4 1 1 1 1 1 1

1 1 1 3 3 3 3 3
∑

　塩ビ製小口径マンホール　

異
径
ソ
ケ
ッ

ト

ゴ
ム
輪
受
口

受
口
プ
ラ
グ



管径 路線番号

φ２００ 箕輪町 三日町 田中城地区　町道(開削)

772-1

Ｌ＝ 59.50 ｍ

平成28年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区 (町単独分) 

数量計算書

平成 28 年  9  月



平成28年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区 (町単独分)
上段：変更

内 径 200 下段：当初

舗装切断工

可 撓 継 手 可 撓 継 手 アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト 機　種 機　種 機　種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 発生土 発生土 発生土 運搬4km 運搬4km 運搬4km 0.28BH積込 0.45BH積込 0.8BH積込

上 流 下 流 ｔ=20㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H

m m m 本 箇所 個 m ㎡ m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

59.50 57.74 58.97 14.44 1 4.4 2.1 0.1 94.9 18.6 10.9 55.6 21.1

59.5 58 58.9 14.4 1 90 19 10 60 20

表 層 工 路面補修工 上層路盤工 下層路盤工 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 路面補修工 上層路盤工 下層路盤工 舗装切断工

H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m H=5.0m H=5.5m H=6.0m 再生粗粒 M25－0 CR40－0 RC40－0 RC40－0 As20Ｆ M25－0 M25－0 RC40－0 M40－0 アスファルト AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装

m m m m m m m m m m t=5㎝ ｔ=2㎝ t=15㎝ t=25㎝ ｔ=35㎝ ｔ=35㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ ｔ=10㎝ ｔ=25㎝ ｔ=10㎝ ｔ=20㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m
3

m
3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m ㎡ ㎡ m

3
m

3

31.00 5.00

5.9 2.1 2.1 66.3 3.9 0.2

31.0 5.0

1.68 2.00 1.72

Ｔ－14 Ｔ－25 20㎜ 40㎜ 5㎝ 10㎝ 15㎝ 30㎝ 45㎝ 60㎝ 30㎝ 60㎝ 90㎝ 120㎝ 150㎝ 180㎝ 210㎝ 240㎝ 60㎝ 90㎝ 120㎝ 150㎝ 180㎝ 210㎝ 240㎝

組 組 箇所 箇所 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個

取 付 管 部 1.2＜ 防護蓋 防護蓋 そ の 他

ＶＵ ＶＵ ＶＵ H T-14 T-25 部 材 等

150mm 200mm 150㎜ ≦3.0 平　　均 150mm 200×150 150㎜ 150㎜ 箇所当り

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 m 箇所 箇所 箇所 m 箇所 m 本 本 本 m
2 （ｍ） （箇所） (組) (組)

 3.15 3 3

 

掘 削 工 砂 基 礎 工 砂埋戻工 発生土埋戻工 残土処分工 舗装切断工 舗装取壊工 As殻処 分工 路面補修工 表 層 工 上層路盤工 下層路盤工 砂 利 道 表 層 工 上層路盤工 取付管土留工

機　種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 砕石(支給品) 良 質 土 発 生 土 0.20BH積込 アスファルト AS 舗 装 AS 舗 装 RC40－0 As20Ｆ M25-0 RC40-0 M40－0 簡易土留

0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H ｔ=20㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=10㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ t=25㎝ ｔ=10㎝ H=2.00

箇所 個 個 ｍ m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3 m ㎡ m

3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m

1 1 1.91 2.1 0.4 0.3 1.4 0.3 0.71

1 1 1.9 2 0.4 0.3 1.4 0.3

運搬4km

投 棄 料 等 表 層 工 表 層 工 上層路盤工 下層路盤工 砂 利 道 埋設表示テープ 掘削工 残土処分工 路盤工 ｱｽｶｰﾌﾞ撤去復旧工 As殻処分工 投棄料等 VS側溝

AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 再生粗粒 As20Ｆ M25－0 RC40－0 M40－0 M25-0 ｱｽﾌｧﾙﾄ W=15㎝ W=30㎝ W=45㎝ W300×300

ｔ=20㎝迄 ｔ=15㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ =15 ㎝ 迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 塊 処 分 費 t=5㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ ｔ=25㎝ ｔ=10㎝ 巾40㎝ 巾15㎝ 巾3㎝ t=10㎝ 塊処分費 H445

m m ㎡ ㎡ m
3

m
3 ｔ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m m m m

3
m

3 ㎡ m m
3 ｔ m m m 箇所

4.40 6.00 0.30 0.7 5.9 2.1 2.1 67.01

4 6 0.3 0.7 6 2 2 67

砕石埋戻工（支給品）

町道アスファルト舗装

立管長

200mm

可撓継手支
管

砕石基礎工

躯　　　体　　　ブ　　　ロ　　　ッ　　　ク

砂埋戻工(管上10cm～30cm)

曲　管

アスファルト

付　帯　工　集　計　（　本　管　部　＋　取　付　管　部　＋　影　響　部　）

埋設表示シート

本　　管　　部

平 均 延 長

汚水桝
設置箇所

インバート
のみ

鉄蓋 塩ビ蓋

舗装版取り壊し工

数 量 総 括 表
㎜下水道用リブ付硬質塩化ビニール

管
付　 帯 　工

管 路 延 長

直　管

舗装版取り壊し工

管　 材 　料

リブ付塩化ビニール管 As殻処分工

舗装切断工 As殻処分工

小口径マン
ホール数量

表による

ブ　ロ　ッ　ク　据　付　工

付帯工（掘削部外路盤・アスカーブ・ライン）

設 置 数標　準

ライン工

3.0m＜H カ ラ ー 管

埋　　　戻　　　工

副　管　工　（外副管）

As殻処分工

底　版
斜　　　　壁

底　　部　　工

取付管用片
受け直管

調　整　リ　ン　グ

残　　土　　処　　分　　工

建　　　込　　　簡　　　易　　　土　　　留　　　工

掘　　削　　工
管 渠 延 長 基 礎 延 長

発生土埋戻工(管上10cm～30cm)

砂利道
県 道 仮 復 旧

本　　　　　管　　　　　土　　　　　工

舗装取壊工

取付管
平均長さ

φ100

再 生 砕 石 基 礎 工

シ　　ン　　グ　　ル　　レ　　ー　　ル

付　　　　　　帯　　　　　　工

汚　　　水　　　桝　　　設　　　置　　　及　　　び　　　取　　　付　　　管　　　工

人　孔　鉄　蓋

基 礎 の み

埋　　戻　　工

直　　　　壁　　　　ブ　　　　ロ　　　　ッ　　　　ク

１　　　号　　　組　　　立　　　マ　　　ン　　　ホ　　　ー　　　ル　　　材　　　料

調整モルタル工

小口径ﾏﾝﾎ-ﾙ

ダ　　ブ　　ル　　レ　　ー　　ル

削　　　孔　　　費

加重平均深



（土工数量調書） 平成28年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区 (町単独分)

内径 200 ㎜下水道用硬質塩化ビニール管

アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト 機種 機種 機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 発生土 発生土 発生土 運搬4km 運搬4km 運搬4km 積込機種 積込機種 積込機種

ｔ <20 ㎝ ｔ =30 ㎝
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄
0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H

№ № № m m m m m m m m m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

772-1 772-1-1 772-1-2 23.50 23.50 0.60 1.44 1.50 1.47 36.0 6.1 4.2 21.4 7.6 砂 利 道

772-1 772-1-2 772-1-3 31.00 31.00 0.95 1.50 1.86 1.68 49.5 10.9 5.9 28.7 11.1 砂 利 道

772-1 772-1-3 舗装界 2.80 2.80 0.95 1.86 2.13 2.00 5.3 1.0 0.5 3.4 1.0 砂 利 道

772-1 舗装界 772-2-1 2.20 0.53 1.67 0.95 1.86 2.13 2.00 4.4 2.1 0.1 4.1 0.6 0.3 2.1 1.4 町 道

合

計 59.50 0.53 58.97 4.4 2.1 0.1 94.9 18.6 10.9 55.6 21.1

砕石埋戻工（支給品）

備 考

As舗装

切断工

発生土埋戻工(管上10cm～30cm)再生砕石基礎工舗装版取壊し工 As 殻 処 分 工 残　土　処　分　工砂埋戻工(管上10cm～30cm) 埋　　戻　　工

土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工

掘　　削　　工

上
流

下
流

掘 削 深

平
均

付　　　帯　　　工

掘
削
溝
幅

上　流 下　流

変　更

当　初

路
線
番
号

路
線
延
長

基
礎
延
長

人
孔
外
径
の
減
長

人　孔　番　号



No.772-1-1 ～ No.772-1-2

W6= 1.482 路線延長 23.50 ｍ
W4= 1.422 基礎延長 23.50 ｍ

掘削工 機種 BH 0.28
(0.60+1.482)/2×(1.47-0.00)×23.50 = 36.0 ㎥

発生土埋戻し
平均 H= 砕石基礎工

1.47 (0.60+0.844)/2×0.406-0.206^2×PI/4×23.50 = 6.1 ㎥
W3= 0.964

発生土埋戻し 発生土埋戻工(管上10cm～30cm)
(管上10cm～30cm) (0.844+0.964)/2×0.20×23.50 = 4.2 ㎥
W2= 0.844

砕石基礎 0.100 埋戻工 発生土
(0.964+1.422)/2×0.764×23.50 = 21.4 ㎥

0.100 残土処分工
36.0-(4.2+21.4)/0.9 = 7.6 ㎥

W1= 0.60

0.206

0.764

0.20

0.406

0.10

1
:0
.3

1
:0
.3



（管渠数量調書） 平成28年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区 (町単独分)

内径 200 ㎜下水道用硬質塩化ビニール管

リ ブ 付 備 考

塩 ビ

管 上 流 下 流 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L ( 平 均 )

№ № № m m m 本 箇 所 箇 所 m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡

772-1 772-1-1 772-1-2 23.50 0.42 23.08 5.77 (1.47)

772-1 772-1-2 772-1-3 31.00 0.68 30.32 7.58 31.00 52.08 (1.68)

772-1 772-1-3 舗装界 2.80 0.21 2.59 0.65 2.80 5.60 (2.00)

772-1 舗装界 772-2-1 2.20 0.45 1.75 0.44 1 2.20 4.40 (2.00)

1.68 2.00

59.50 1.76 57.74 14.44 1 31.00 52.08 5.00 10.00

H=6.0mH=4.0m H=4.5mH=3.0m
上 流 下 流

H=3.5mH=2.0m路線延長 H=1.5m H=5.5m

計 当　初

合 変　更

H=2.5m管渠延長

人　孔　番　号
路
線
番
号

人
孔
内
の
減
長

ダ　　ブ　　ル　　レ　　ー　　ルシ　　　ン　　　グ　　　ル　　　レ　　　ー　　　ル
可 撓 継 手

管　　渠　　本　　数 建　　　込　　　み　　　簡　　　易　　　土　　　留　　　工

H=5.0m



（舗装数量調書） 平成28年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区 (町単独分)

表 層 工 表 層 工 上 層 下 層 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 路 面 上 層 上層路盤工 下 層 砂 利 道 表 層 工 上 層 下 層 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 上 層 下 層 路 盤 工 撤 去 舗 装

砂 路 盤 工 路 盤 工 0.45B.H 0.80B.H 再生密粒 補 修 工 路 盤 工 掘削部外 路 盤 工 再生粗粒 路 盤 工 路 盤 工 0.45B.H 0.80B.H 再生粗粒 路 盤 工 路 盤 工 0.80B.H 復 旧 工 切 断 工

CR40－0 CR40－0 RC40－0 RC40－0 As20Ｆ M25－0 M25－0 M25－0 RC40－0 M40－0 As20 M25－0 RC40－0 RC40－0 RC40－0 As20 M25－0 RC40－0 RC40－0 インターロッキング
ア ス フ ァ
ル ト

AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装

t=8㎝ ｔ=2㎝ ｔ=10㎝ t=25㎝ ｔ=35㎝ ｔ=35㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ ｔ=10㎝ ｔ=10㎝ ｔ=25㎝ ｔ=10㎝ ｔ=5㎝ t=15㎝ ｔ=25㎝ ｔ=35㎝ ｔ=35㎝ ｔ=5㎝ t=15㎝ ｔ=25㎝ ｔ=35㎝ t=8㎝ ｔ＜20㎝ t=10㎝迄 t=15㎝迄 t=10㎝迄 t=15㎝迄

№ № № m m m m ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 ㎡ ㎡ ㎡ m3 ㎡ m ㎡ ㎡ m3 m3

772-1 772-1-1 772-1-2 23.50 1.452 34.1 砂 利 道

772-1 772-1-2 772-1-3 31.00 0.95 29.5 砂 利 道

772-1 772-1-3 舗装界 2.80 0.95 2.7 砂 利 道

772-1 舗装界 772-2-1 2.20 0.95 1.75 2.70 5.9 2.1 2.1 3.9 0.2 町 道

変　更

当　初 59.50 5.9 2.1 2.1 66.3 3.9 0.2

備 考

人　孔　番　号

県 道 仮 復 旧町道インターロッキング舗装

上 流 下 流

路
線
延
長

路
面
復
旧
影
響
幅

影
響
幅

合
計

路
線
番
号

掘
削
溝
幅

インター
ロッキン

グブロック

町　道　部

AS舗装版

取壊し工

As殻

処分工



路　　線 マンホール マンホール 立管控除長所用立管長流入・流出落差調整管 平面角度 管勾配

№ № 深　さ 落　差 所用長 上流 下流

(‰) (‰)

772-1 772-1-1 1.34 0.45 0.89 20 3.5

772-1 772-1-2 1.40 0.45 0.95 3.5 3.5

772-1 772-1-3 1.76 0.45 1.31 3.5 3.5

3 3.15
∑

　塩ビ製小口径マンホール　



路線 ﾏﾝﾎｰﾙ 　　インバート　RPφ200 － 300 マンホール立管 V型自在 落差 90゜ 蓋・保護鉄蓋 その他材料
（曲り） （合流） (特殊)    継手 調整管  曲管   ・沈下防止板        ・備考

保 沈 内 塩

№ № 起点 ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ 15Ｌ 30Ｌ 45Ｌ 60Ｌ 75Ｌ 90Ｌ 45Ｙ 60Ｙ 90Ｙ 面取り立管MVUφ300× 面取り立管RS-MVUφ300× 20SR-V φ150× 90ST 護 下 ビ

1.0m 鉄 防 製

右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 0.6 0.9 1.2 1.5 2.0 2.5 0.6 0.9 1.2 1.5 2.0 2.5 φ150 φ150 蓋 止 蓋 蓋

板

772-1 772-1-1 1 1 1 1 1 1

772-1 772-1-2 1 1 1 1 1 1

772-1 772-1-3 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1
∑

　塩ビ製小口径マンホール　

リ

ブ

付

異

径

ソ

ケ
ッ

ト

ゴ
ム
輪
受
口

受
口
プ
ラ
グ

仮
止
め
キ
ャ
ッ

プ



（汚水桝及び取付管工集計表　砂利道） 平成28年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区 (町単独分)

名　　　称 規格寸法 計　算　式 名　　　称 規格寸法 計算式

2.13×1 2.1

1 0.39×1 0.4

0.28×1 0.3

砕石（支給品）

1 運搬4km

1.35×1 1.4

0.32×1 0.3

油圧式0.35m3級B.H

ｔ=10㎝迄

CR25-0

ｔ=10㎝

町道アスファルト舗装

0.92 0.92 ｔ=4㎝

M25-0

1.91×1+0 1.91 ｔ=10㎝

CR40-0

(1.91×1+0)／4 0.48 t=25㎝

CR40-0

ｔ=10㎝ 0.71×1 0.71

ｔ<20㎝

埋　戻　工

φ150㎜用

φ150㎜　L=4m

砂　利　道

油圧式0.20m3級B.H

洗砂(投入機種0.20B.H)

洗砂(投入機種0.20B.H)

良質土

発生土

一般土砂

φ200㎜　L=4m

φ150㎜

発生土
埋戻工管頂10cm～30cm

埋　戻　工

取付管数量調書より

箇所

個

個

個

個

取付管数量調書より

取付管数量調書より

取付管数量調書より

取付管数量調書より

φ150㎜　L=4m

取付管数量調書より

取付管数量調書より

取付管数量調書より

取付管数量調書より

取付管数量調書より

取付管布設工

取付管用片受け直管

重車用

軽車用

横型φ200-150×100

縦型φ200-150×100

RVRφ200㎜×φ150㎜(90ﾟ)

φ200㎜×150㎜

SRφ150㎜×45ﾟ～60ﾟ

SRφ150㎜×90ﾟ(ST)

支管取付工

自在曲管

曲　　　管

可撓継手

プレーンエンド直管

プレーンエンド直管

鉄蓋（内蓋共）

鉄蓋（内蓋共）

標　準　蓋

汚水桝（三方向流入タイプ）

汚水桝（三方向流入タイプ）

ゴム製可撓支管

数　量 数　量

組

組

m
3

m
3

掘　削　工

砂基礎工

㎡

㎡

㎡

m

m

アスファルト

m

本

舗装版取壊工

As殻処分工

上層路盤工

m
3

組

表　層　工

As舗装切断工

個

個 埋　戻　工

残土処分工

路面補修工

下層路盤工

m
3

m
3

m
3

m
3

㎡

m

m
3

㎡

㎡



（取付管１箇所当たり数量計算調書　砂利道） 平成28年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区 (町単独分)

種　　別 計　　算　　式 計　　　　　算

(B4＋B2)/2×(H5-H6)×L1

1.00m +(B4＋B3)/2×H5×(L7+0.1) (0.600+1.392)/2×(1.32-0.00)×0.52+(0.600+1.392)/2×1.32×(1.00+0.1) 2.13

{(B4+B5)/2×H12

-取付管断面積}×L6 {(0.600+0.819)/2×0.365-0.021}×1.62 0.39

0.48m {(B5+B6)/2×H10}×L6 {(0.819+0.939)/2×0.20}×1.62 0.28

1.72m

1.20m

(B6+B7)/2×H9×L1

20‰ (B6+B3)/2×H11×(L7+0.1) {(0.939+1.332)/2×0.655}×0.52+(0.939+1.392)/2×0.755×(1.00+0.1) 1.35

1.00m 掘削工-発生土埋戻工/0.9 2.13-(0.28+1.35)/0.9 0.32

1.414m

取付管延長L4 アスファルト

√(H32+L32) √(0.214^2+1.90^2)=1.91m 舗装版取壊工

桝土工本管側掘削深H4

H2+L5×ｉ 1.30+1.42×20‰=1.33m

桝土工平均掘削深H5

(H2+H4)/2 (1.30+1.33)/2=1.32m

(B2+B8)/2×(L1-W1) (1.392+1.332)/2×(0.52-0.00) 0.71

下層路盤工

砂　利　道

宅地部平均掘削延長L7

本管平均土被りh

本管平均掘削幅B/2

本管平均掘削深H

平均汚水桝深H1

取付管勾配ｉ

残土処分工

As舗装切断工

As殻処分工

路面補修工

表層工

上層路盤工

官地部平均掘削延長L

平均水路幅W1

発生土埋戻工
管頂10cm～

30cm

砕石埋戻工
支給品 運搬

4km

良質土埋戻工

発生土埋戻工

m3

m3

m3

m3

数　量取付管数量調書より

m3

m3

掘削工

砂基礎工

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m

㎡

m3



（取付管数量調書　砂利道） 平成28年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区 (町単独分)

本 管 鉄 蓋 鉄 蓋 プレーン プレーン

掘 削 幅 内 蓋 内 蓋 エ ン ド エ ン ド

の 共 共 直 管 直 管

1/2 (重車) (軽車) φ200 横 型 縦 型 φ200 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150

№ № № m m m m 組 組 個 個 個 m m m m 個 本 本 組

772-1 772-1-2 772-1-3 藤澤良雄（アパート） 1.00 1.00 0.48 右 1 1 0.92 1.20 1.20

1箇所 1.00 1.00 0.48 1 1 0.92 1.20 1.20

1.00 1.00 0.48 0.92 1.20 1.20

人　孔　番　号

所 有 者 名

民
地
延
長

水
路
等
の
減
長

可
撓
継
手

変
更

自
在
曲
管

Ｓ
Ｔ
曲
管

当
初

合
計

有
効
桝
深

ゴ
ム
製
可
撓
支
管

路
線
番
号

官
地
延
長

備　　考
下 流 上 流

取
付
位
置

標
準
蓋

汚
水
桝

汚
水
桝

桝
の
深
さ



（ 砂利道 ）

宅地部 官民界 道路部
1.00

民地延長Ｌ７ 管地延長Ｌ 1.00 道路部掘削断面図 宅地部掘削断面図
0.90

0.10 Ｌ７－0.10 Ｌ１ 0.52 本管掘削幅Ｂ Ｂ２ Ｂ３
     0 0.52      0.48

小口径汚水桝φ200㎜ Ｗ1 Ｌ２ Ｂ１

1.332

0
.
7
5
5

水路等

1
.
3
2

1
.
3
3

Ｂ６ Ｈ
９

0
.
6
5
5

H
1
1

Ｂ６

0
.
1
0

i％

1
.
4
1
4

1
.
7
2

0.939

Ｂ５ 0
.
2
0

1
.
3
2

0
.
2
0

Ｂ５
0.819 砂基礎工

0
.
1
6
5

0
.
5
6
5

0
.
5
6
5

0
.
3
6
5 砂基礎工

Ｌ４= 1.91

Ｂ４ 0
.
1
0

Ｂ４

Ｌ３= 1.90
Ｌ５= 1.42
Ｌ６= 1.62

0.60

0
.
1

1.392 1.392

0.60

取付管数量算出標準断面図

0
.
2
1
4

0
.
3
0
6

1
.
2
0

1
.
3
0

0
.
1
0

砂埋戻工

発生土 発生土

砂埋戻工

Ｈ
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Ｈ
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Ｈ
1
3

砂利道
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