
Box布設1700×1500mm
<交付金工事区間>



h= （4.09+2.62)/2=3.355ｍ

□1700mm×1500布設工

路線延長 6.380 = ｍ

管渠控除長 1.050(上流ﾏﾝﾎｰﾙ)+1.710(下流ﾏﾝﾎｰﾙ) = ｍ

平均土被り

(1.78+ 0.31)×1/2 = m

掘削深 1.045 + 1.840 + 0.470 = ｍ

掘削延長 6.380 = ｍ

基礎延長 6.380 = ｍ6.380
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(1)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

１．ボックス布設工（□1700×1500×2000mm,区分④1.25<B≦2.5m,1.25m<H≦2.50m)

１－１．ボックス路線延長 ＝ 6.380 ｍ
布設延長 6.38-2.76 ＝ 3.620 ｍ

１－２．ボックス個数

N= 1700×1500×2000：標準 ＝ 1 個
N= 1700×1500×803：短尺 ＝ 1 個
N= 1700×1500×802：短尺 ＝ 1 個

１－３．ボックス基礎工

基礎延長 6.380 ＝ 6.380 ｍ

コンクリート 18N/mm2 t=20cm

V= 2.880×0.200×6.380 ＝ 3.67 m3

型枠工 無筋

S= 6.380×0.200×2 ＝ 2.55 m2

砕石基礎 RC-40,t=0.25m

S= 2.980×6.380 ＝ 19.01 m2

ﾓﾙﾀﾙ工 配合1:3t=0.02m

V= 2.780×6.380×0.02 ＝ 0.35 m3



(2)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

２．土工
２－１．掘削工バックホウ掘削0.80m3

V= (3.00+5.013)/2×3.355×6.38 ＝ 85.76 m3
  m3/m

計 85.76 m3

２－２．埋戻し工（発生土)

掘削土 V= (3.00+5.013)/2×3.355×6.38 ＝ 85.76 m3

控除ボックス V= 2.780×6.380×1.840 ＝ -32.63 m3

控除基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ V= 2.880×6.380×0.200 ＝ -3.67 m3

控除基礎砕石 V= 2.980×6.380×0.250 ＝ -4.75 m3

控除モルタル V= 2.780×6.380×0.020 ＝ -0.35 m3

計 44.36 m3
２－３．土砂運搬工
　埋戻土運搬工 埋戻土量/0.9

V= 44.36 ÷ 0.9 ＝ 49.29 m3

　残土運搬工 V= 85.76 ＝ 85.76 m3

２－４．残土処理

V= 85.76-49.29 ＝ 36.47 m3



(4)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

４．付帯工

４－２．仮設道路工 敷鉄板1.524×6.096m t=22mm

敷き鉄板面積 S= 1.5×6.0×30 ＝ 270.00 m2

枚数 N= ＝ 30 枚

重量 W= 30×1.604 ＝ 48.12 ｔ

盛土工 V= 0.8×128 ＝ 102.4 m3

盛土部整地 A= 1.6×128 ＝ 204.8 m2

４－３．仮設工(水替工)

土嚢積工 A= ＝ 1 m2

水替ﾎﾟﾝﾌﾟ ＝ 1 式



特殊マンホール
<交付金工事区間>



(1)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

１．特殊マンホール設置工

１－１．特殊マンホール設置 ＝ 1 基

１－２．マンホール材料

N= 3000×2000×1700：基礎ﾌﾞﾛｯｸ ＝ 1 個
N= 3000×2000×1700：反転ﾌﾞﾛｯｸ ＝ 1 個
N= 1700×1500×802：短尺 ＝ 1 個
N= ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋φ600,T-14 ＝ 1 個
N= ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 25mm ＝ 1 個
N= 人孔用孔φ600 ＝ 1 箇所
N= 横孔2400×1100 ＝ 1 箇所
N= 横孔1700×1500 ＝ 1 箇所
N= 横孔800×800 ＝ 1 箇所
N= ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ800×800,T-14 ＝ 4 ｍ

１－３．マンホール基礎工

基礎面積 2.80×3.62 ＝ 10.136 m2

コンクリート 18N/mm2 t=17cm

V= 10.136×0.17 ＝ 1.72 m3

型枠工 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

S= (2.80×2+3.62×2）×0.17 ＝ 2.18 m2

砕石基礎 RC-40,t=0.20m

S= ＝ 10.14 m2

ﾓﾙﾀﾙ工 配合1:3t=0.02m

V= 10.136×0.02 ＝ 0.20 m3



(2)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

２．土工
２－１．掘削工バックホウ掘削0.80m3

V= 17.9×3.62 ＝ 64.80 m3
計 64.80 m3

２－２．埋戻し工（発生土)

掘削土 V= 8.0×3.62 ＝ 28.96 m3
計 28.96 m3

２－３．土砂運搬工
　埋戻土運搬工 埋戻土量/0.9

V= 28.96 ÷ 0.9 ＝ 32.18 m3

　残土運搬工 V= 64.80 ＝ 64.80 m3

２－４．残土処理

V= 64.80-32.18 ＝ 32.62 m3

３－１．巻立コンクリート

18N V= ((2.6+2.6+4.02)*2.38-2.78*1.52-2.0*1.84
-1.04*1.04)*0.30 ＝ 3.89 m3

３－２．型枠工

無筋 S= (2.6+2.6+4.02)*2.38-2.78*1.52-2.0*1.84
-1.04*1.04 ＝ 13.00 m2



Box布設1100×1100mm
<第1スパンL=49.832m>



□1100mm×1100布設工

路線延長 = ｍ

布設控除長 = ｍ

基礎控除長 = ｍ

平均土被り = m2

掘削深 = ｍ

布設延長 27.560 - 1.250 = ｍ

掘削延長 27.560 - 0.250 = ｍ

基礎延長 27.560 - 0.250 = ｍ27.310
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(1)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

１．ボックス布設工（□1100×1100×2000mm,区分①0<B≦1.25m,0≦H≦1.25m)

１－１．ボックス路線延長 ＝ 27.560 ｍ

布設延長 ＝ 26.310 ｍ

掘削延長 ＝ 27.310 ｍ

１－２．ボックス個数

N= 1100×1100×2005：標準（オス有メス有） ＝ 9 個
N= 1100×1100×2005：標準頂版開口（オス有メス有 ＝ 1 個
N= 1100×1100×859：短尺（オス無メス有） ＝ 1 個
N= 1100×1100×1005：短尺（オス有メス無） ＝ 1 個
N= 1100×1100×1099：斜切（オス有メス無） ＝ 2 個
N= 1100×1100×1099：斜切（オス無メス有） ＝ 2 個

１－３．ボックス基礎工

基礎延長 ＝ 27.310 ｍ

コンクリート 18N/mm2 t=15cm

V= 1.560×0.150×27.310 ＝ 6.39 m3

型枠工 無筋

S= 27.310×0.150×2+1.560×0.150 ＝ 8.43 m2

砕石基礎 RC-40,t=0.20m

S= 1.560×27.310 ＝ 42.60 m2

ﾓﾙﾀﾙ工 配合1:3t=0.02m

V= 1.360×27.310×0.02 ＝ 0.74 m3



(2)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

２．土工
２－１．掘削工バックホウ掘削0.80m3

V= 2.490×3.565×27.310 ＝ 242.43 m3
控除AS国道舗装 V= 2.490×0.150×27.310 ＝ -10.20 m3

計 232.230 m3

２－２．埋戻し工（発生土)

掘削土 V= ＝ 232.23 m3
控除ボックス V= 1.360×1.360×27.310 ＝ -50.51 m3

控除基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ V= 1.560×27.310×0.150 ＝ -6.39 m3
控除基礎砕石 V= 1.560×27.310×0.200 ＝ -8.52 m3
控除モルタル V= 1.360×27.310×0.020 ＝ -0.74 m3

控除AS国道路盤 V= 2.490×0.450×27.310 ＝ -30.60 m3
計 135.47 m3

２－３．土砂運搬工
　埋戻土運搬工 埋戻土量/0.9

V= 135.47 ÷ 0.9 ＝ 150.52 m3

　残土運搬工 V= 232.23 ＝ 232.23 m3

２－４．残土処理

V= 232.23-150.52 ＝ 81.71 m3

３．山留工

建込み土留工(H=4.0) ＝ 27.310 ｍ

面積S＝ 3.565m×2箇所×27.310 ＝ 194.72 m2

山留重量w＝ 32.700÷30.0×27.31 ＝ 29.77 ｔ

捨て梁り材　生松丸太φ15cm　

片側N= 27.310÷3.00 ＝ 9.1 10 個所

両側N= 10×2 ＝ 20 個所

L= 0.400m/本×20個所 ＝ 8.00 ｍ

V= 8.00×0.15＾2×3.14/4 ＝ 0.14 m3

鋼材重量 W= ＝ 29.77 ｔ



(5)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

６．舗装工

６－１.舗装切断工 t=20cm以下

国道部15cmL= 27.310×2 ＝ 54.62 ｍ
計 54.62 ｍ

６－２.舗装直接掘削積込工

t=15cm以下 2.49×27.310 ＝ 68.00 ｍ2

６－３.ガラ処分工

国道部15cmV= 68.00×0.150 ＝ 10.20 ｍ3
計 10.20 ｍ3

６－４.表層工 AS粗粒20

国道部 5cmS= ＝ 68.00 ｍ2
計 68.00 ｍ2

６－５.上層路盤工　RC-40

国道部 45cmS= ＝ 68.00 ｍ2

７．仮舗装工
未供用部

掘削工 バックホウ掘削0.80m3

V= 4.20×0.50×120.0 ＝ 252.00 m3

　残土運搬工 V= ＝ 252.00 m3

表層工 AS粗粒20

 5cmS= 4.20×120.0 ＝ 504.00 ｍ2

上層路盤工 RC-40

 45cmS= 4.20×120.0 ＝ 504.00 ｍ2

舗装直接掘削積込工

t=15cm以下 ＝ 504.00 ｍ2

ガラ処分工

5cmV= 504.00×0.050 ＝ 25.20 ｍ3



３．平均掘削深の算出 H ＝ 4.00 m

人孔番号 人 孔 間 掘 削 深 平均掘削深
函渠番号 上　流 距   　離 上 流 ② ④ = (② + ③)/2 ⑤ = ①×④ 舗装厚

下　流 ① 下 流 ③ (m) (m2)

3.030
8 7.114 3.440 3.235 23.014

3.440
8 5.208 3.710 3.575 18.619

3.710
8 15.238 3.720 3.715 56.609

Σ⑤ = 98.242  
L1 = 27.560 m 加重平均掘削深：H0

合   計 L2 = m H0 = Σ⑤÷L= 98.242 ÷ 27.560 = 3.565 m
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