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中深沢橋

番号 縮尺

所長 課長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

現況一般図 図　示
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中深沢橋　現況一般図
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町道６号線
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中深沢橋　損傷図

平　面　図S=1:100
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側　面　図 S=1:100
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※ この図面の形状寸法は、現橋を正確に

　　表現したものではない。

注） □内は、写真番号を示す。

表示損傷の種類

ひびわれ

剥　離

鉄筋露出

遊離石灰

漏　水

その他

中深沢橋

番号 縮尺

所長 課長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

町道　６号線

損傷図 図　示

箕輪町

株式会社ワイド
工藤　博正

牧田　一男

9008850900

竪壁：17.その他－e

竪壁：17.その他－e
竪壁：17.その他－e 写真：38

写真：34,37
竪壁：17.その他－e

写真：36

写真：35

竪壁：17.その他－e

竪壁：17.その他－e

竪壁：17.その他－e

竪壁：17.その他－e

竪壁：17.その他－e

竪壁：17.その他－e

竪壁：17.その他－e

竪壁：7.剥離－c

写真：33

写真：33

写真：32

写真：31

竪壁：17.その他－e
写真：31

竪壁：8.遊離石灰－e
写真：31

写真：29
竪壁：17.その他－e

写真：30

写真：28

写真：27

写真：26

竪壁：17.その他－e
写真：25

桁：17.その他－e
写真：14

写真：20
その他：17.その他－e

地覆：8.遊離石灰－e
写真：22地覆：8.遊離石灰－d

写真：21

地覆：8.遊離石灰－e

7.剥離－d

写真：19

写真：23

添架物：1.腐食－b

桁：6.ひびわれ－d　　

　　8.遊離石灰－d

写真：15

桁：6.ひびわれ－d

　　7.剥離－d

地覆：6.ひびわれ－d 地覆：17.その他－e
防護柵：23.変形－c

防護柵：3.ゆるみ－e

写真：16,17,18　幅0.25mm

写真：13　幅0.3mm

桁：6.ひびわれ－e　　

　　8.遊離石灰－d

桁：6.ひびわれ－d
写真：12　幅0.3mm

地覆：17.その他－e

写真：10写真：11 写真：9

舗装：15.舗装の異常－e
写真：5

写真：8
舗装：15.舗装の異常－e

舗装：15.舗装の異常－e
写真：2

伸縮装置：8.漏水－e

写真：7

写真：6

防護柵：23.変形－c

写真：4

写真：3

写真：1

伸縮装置：8.漏水－e

平成28年度　社会資本整備総合交付金事業　橋梁補修工事

2/7



中深沢橋

番号 縮尺

所長 課長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

防水層設置詳細図 図　示

防水層設置詳細図

平面図 Ｓ＝1：50

（注）ドレイナ－端末は既設地覆壁高欄を削孔し処理する。（事前鉄筋探査必要）

As

A1 A2
ドレイナ－II(φ18ｍｍ)

ドレイナ－II(φ18ｍｍ)

ドレイナ－II(φ18ｍｍ)

Ｌ＝9.9 m

Ｌ＝6.7 m

Ｌ＝6.7 m

フレキシブルチュ－ブ

SUS 304 φ20

壁高欄削孔　φ30  シ－ル材充填

フレキシブルチュ－ブ

SUS 304 φ20

伸縮継手設置コンクリ－ト

シ－ト防水(フレッシュシ-ト)

シルバ－メッシュテ－プ(幅150ｍｍ)

ドレイナ－II(φ18ｍｍ)

Ｌ＝9.9 m

シルバ－メッシュテ－プ(幅150ｍｍ)

壁高欄削孔　φ30  シ－ル材充填

フレキシブルチュ－ブ
SUS 304 φ20

壁高欄削孔　φ30  シ－ル材充填

フレキシブルチュ－ブ

SUS 304 φ20

シ－ト防水(フレッシュシ-ト)面積

Ａ＝9.912×6.00＝59.5 ｍ2
壁高欄削孔　φ30  シ－ル材充填

フレキシブルチュ－ブ
SUS 304 φ20

壁高欄削孔　φ30  シ－ル材充填

フレキシブルチュ－ブ

SUS 304 φ20

伸縮継手設置コンクリ－ト

（注）橋台部は胸壁全幅をハツリ処理する。

断面図 Ｓ＝1：30

0.50%

ドレイナ－II(φ18ｍｍ)

シルバ－メッシュテ－プ(幅150ｍｍ)

ドレイナ－端末地覆部削孔

SUS304 φ20 挿入
フレキシブルチュ－ブ挿入

シ－ル材充填

ドレイナ－端末地覆部削孔

SUS304 φ20 挿入
フレキシブルチュ－ブ挿入

シ－ル材充填

シルバ－メッシュテ－プ(幅150ｍｍ)

ドレイナ－II(φ18ｍｍ)

シ－ト防水(フレッシュシ-ト)
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流末処理部詳細図 Ｓ＝1：20
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フレキシブルチュ－ブφ20

φ20 SUS304 PIPE(片方ネジ切)

壁高欄削孔

シール材充填

シルバ－メッシュテ－プ(幅150ｍｍ)

シ－ト防水(フレッシュシ-ト)

ドレイナ－II(φ18ｍｍ)

8
0

現況舗装厚が不明なので、シ－ト防水は既存As舗装撤去後の
コンクリ－ト上面を基準に布設する。

株式会社ワイド
工藤　博正

牧田　一男

町道６号線
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伸　　縮　　継　　手　　詳　　細　　図

名        称 材  質 合計数量 備  考

寸  法 Ａ１数量 合計数量 １本当り質量 合計質量 備  考

ア ン カ ー 筋 表

伸 縮 継 手 材 料 表 

D16x85 本 本 0.133 kg 28.6 kg

コンクリートアンカー 本

ブロフジョイントCDs型-20用

後打コンクリート 0.960 m3

m13.400

Ａ１数量

0.480 m3

108 本

6.700 m

本

0.480 m3

SS400 合成ゴム

SD345

Ａ２数量

本

リッターリッター0.42シリコン系シール材 0.84リッター

Ａ２数量

108 216

108 108 216

積雪地用

0.42

6.700 m

断　面　図 S=1:50

平　面　図 S=1:50

　
　

　
　

2
7
0

558

558

6700

シール材

シール材

シール材

シール材

2@1500=3000

1850

1850

中深沢橋

番号 縮尺

所長 課長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

伸縮継手詳細図 図　示

（注）橋台部は胸壁全幅をハツリ処理する。

配　置　図 S=1:100

上流

下流

積雪地用

ブロフジョイントCDs型-20用A1 A2

伸 縮 継 手 断 面 図

ブロフジョイントCDs型-20用

耐グレーダー用

S=1:5

鉄 筋 加 工 図 S=1:5

～

型

枠

材

橋 台 側 桁   側

25

D16x85

車道部

通 し 筋  D13

コンクリートアンカ－  D16

c.t.c.250

後打コンクリート 現場溶接

※()内は、橋軸方向寸法を示す。

プライマー塗布

バックアップ材

シール材

S=1:2シール材充填図

町道６号線

株式会社ワイド
工藤　博正

牧田　一男
株式会社ワイド

工藤　博正

牧田　一男
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中深沢橋　上部工補修図

平　面　図S=1:100

（橋　面）
（桁下面）

側　面　図 S=1:100

下流

上流 上流

下流

AsA1

A2 A1 A2

A1 A2

447
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447 桁　長　10650

28
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（上流側） （下流側）
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遊離石灰

遊離石灰 700*600 遊離石灰 700*600

エフロレッセンス 300*50

600*500*50

番号 縮尺

所長 課長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

上部工補修図 図　示

箕輪町

株式会社ワイド
工藤　博正

牧田　一男

9008850900

600*600

剥離・ひびわれ

●遊離石灰をサンダーブラストで除去する

●剥離箇所は断面補修工法(左官工法)で補修する

桁下面の剥離は剥離箇所周囲のひび割れの深さまではつり補修する

●エフロレッセンスはブラシで除去する
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中深沢橋　下部工補修図断　面　図 S=1:50

A1橋台

断　面　図 S=1:50

A2橋台

断　面　図 S=1:50
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400*150

1000*100 300*150

150*300*40

300*200

800*200

500*300
500*1000500*200

300*150
150*750

150*750960*100

100*300

450*50

550*40

30*30

施工不良

エフロレッセンス

施工不良

施工不良

施工不良

剥離

2300
850 17002000

1700 900

3300

900

1450500

2350

1250

1200

900

番号 縮尺

所長 課長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

下部工補修図 図　示

箕輪町

株式会社ワイド
工藤　博正

牧田　一男

エフロレッセンス エフロレッセンス遊離石灰

打ち継ぎ目

打ち継ぎ目

打ち継ぎ目

打ち継ぎ目

打ち継ぎ目

打ち継ぎ目

打ち継ぎ目

打ち継ぎ目

打ち継ぎ目打ち継ぎ目

打ち継ぎ目

打ち継ぎ目

打ち継ぎ目

打ち継ぎ目

エフロレッセンス

エフロレッセンス

●遊離石灰をサンダーブラストで除去する
●剥離箇所は断面補修工法(左官工法)で補修する

●エフロレッセンスはブラシで除去する

●施工不良でコンクリートが垂れた箇所は削り取る

ひび割れ部低圧注入工

ひびわれ（エポキシ樹脂系注入材充填）

エポキシ樹脂系シール材

ゴム加圧式注入器具

取り付けパイプ

●施工時の打ち継ぎ目はひび割れ注入工法で処理する
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町道　６号線
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中深沢橋

番号 縮尺

所長 課長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

図　示
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町道６号線
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900900

防護柵

447

28

447桁　長　10650

28

側　面　図 S=1:100

A1 A2

8.2m

1
5
0
0

2
6
0
0

H.W.L

既存流量換算流量

12
0
0

2
2
20

2
1
90

 7/7

平成28年度　社会資本整備総合交付金事業　橋梁補修工事

仮設参考図
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※吊足場工参考数量=W7.0*L8.2=57.4m2
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