
























































































































































施 工

設 計
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縮 尺
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地 区 名

事 業 名

作成年月日

図面番号

平成 年 月 日

発注主体

長野県土地改良事業団体連合会

/図示

平成29年10月22日～23日発生 台風21号豪雨災害復旧事業

〃

箕輪町（産業振興課）
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4段目:木工沈床(4層建2列)

3段目:木工沈床(4層建1列)

2段目:木工沈床(4層建2列)

1段目:木工沈床(4層建2列)

上張ｺﾝｸﾘｰﾄ L=20.4m
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1160 布設替え Σn=6*3列=18個
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上流止水壁工 L=22.8m

ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(突型4t)
上流側護床工
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L=20.0m A=80㎡

L=20.0m A=40㎡

L=20.0m A=80㎡

L=20.0m A=80㎡

L=20.0m A=80㎡

L=18.0m A=72㎡

1段目:木工沈床(4層建2列)
上流側護床工

上流側護床工
2段目:木工沈床(4層建2列)

501/110 上河原井地区
頭首工復旧 1箇所（L=31.2m）

計画平面図

S=1/500

頭首工復旧 計画平面図

1

上河原井地区 （501/110）

下流側護床工 ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(突型4t)
Σn=12*3列=36個

V=62m3

実施

魚道隔壁工(左岸側)
n=1箇所(L=14.4m)
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箕輪町（産業振興課）
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上河原井地区 （501/110）

下流地盤高

魚道ﾌﾞﾛｯｸ布設替え
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計画縦断図

頭首工復旧 計画縦断図

0.
0
0

+2
.
80

+0
.8

8

+0
.8

8

+1
.
17

+0
.8

8

+0
.
22

-0
.5

0

-0
.
29

+0
.5

2

Ｌ

Ｌ

2

4t型Σn=15個

頭首工復旧 n=1箇所(L=31.2m)

上流止水壁工 L=22.8m

上流側護床工 L=18.0m

2段目:木工沈床(4層建2列)L=A=72㎡

60
.
02

2
8.
8
4

布設替え Σn=6*3列=18個

上流側護床工 ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(突型4t)

魚道隔壁工(左岸側)

n=1箇所(L=14.4m)

1段目:木工沈床(4層建2列)L=A=80㎡

上流側護床工 L=20.0m

12

下流側護床工 ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(突型4t)
Σn=12*3列=36個

1～4段目:木工沈床(4層建7列)L=20m A=240㎡

2～4段目上張ｺﾝｸﾘｰﾄ:L=20.4m V=62㎡

実施
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計画横断図1

長野県土地改良事業団体連合会

平成29年10月22日～23日発生 台風21号豪雨災害復旧事業

〃

箕輪町（産業振興課）

S=1/100

上河原井地区 （501/110）

DL=690.00

DL=690.00

DL=690.00

頭首工復旧 計画横断図1

3 12

実施
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計画横断図2

/図示

長野県土地改良事業団体連合会

平成29年10月22日～23日発生 台風21号豪雨災害復旧事業

〃

箕輪町（産業振興課）

S=1/100

上河原井地区 （501/110）

DL=690.00

DL=690.00

DL=690.00

頭首工復旧 計画横断図2

4 12

実施
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/図示

長野県土地改良事業団体連合会

平成29年10月22日～23日発生 台風21号豪雨災害復旧事業

〃

箕輪町（産業振興課）

S=1/100

計画横断図3

GH=693.37

FH=693.37

31.62

上河原井地区 （501/110）

DL=690.00

DL=690.00

DL=690.00
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4400480352048015204803970

14400

1
92

0
1
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700

4400480352048015204803970

14400

700

4400480352048015204803970
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16200
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4
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4
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4
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頭首工復旧 計画横断図3
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4000 4000
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4000 4000

200

4400

24500

28500

12

GH=690.57

FH=693.37

40.45(49.28)

GH=693.36

FH=693.37

30.00(28.84)

7
20

72
0

7
20

28500

BL:(盛土面仕上)＝
-CL:(切土面仕上)＝

B2:(盛土)＝
B1:(埋戻)＝
C2:(掘削)＝
C1:(床堀)＝

-

-
5.50

36.50

2.40

BL:(盛土面仕上)＝
-CL:(切土面仕上)＝

B2:(盛土)＝
B1:(埋戻)＝
C2:(掘削)＝
C1:(床堀)＝ -

5.20
0.70

0.70

23.30

BL:(盛土面仕上)＝
-CL:(切土面仕上)＝

B2:(盛土)＝
B1:(埋戻)＝
C2:(掘削)＝ -
C1:(床堀)＝

-

-

1.90

19.40
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長野県土地改良事業団体連合会

平成29年10月22日～23日発生 台風21号豪雨災害復旧事業
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箕輪町（産業振興課）

S=1/100

計画横断図4

魚道天端

GH=693.15

FH=693.37

51.07

GH=693.66

FH=693.37

54.41

GH=692.20

FH=693.37

49.28L5

上河原井地区 （501/110）

魚道隔壁工(左岸側)
n=1箇所(L=14.4m)
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700

12006600

7800

14400

14400

19
20

DL=690.00

DL=690.00

DL=690.00

A-L形 n=3個
A-R形 n=3個

6600 1200

BL:(盛土面仕上)＝
-CL:(切土面仕上)＝

B2:(盛土)＝
B1:(埋戻)＝
C2:(掘削)＝
C1:(床堀)＝ -

3.60

26.10

2.70

0.50

BL:(盛土面仕上)＝
-CL:(切土面仕上)＝

B2:(盛土)＝
B1:(埋戻)＝
C2:(掘削)＝
C1:(床堀)＝ -

5.60

13.10
1.40

2.00

30
00

30
00

30
00

面積[m2] 28.038

1
92
0

19
20

頭首工復旧 計画横断図4

6

護床ブロック設置
ストーンブロック(突型4t)

魚道ブロック布設替え
4t型 Σn=15個

B形 n=9個

既設護床工 ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(突型4t)
布設替えΣn=18個

12

Σn=3列*12=36個

BL:(盛土面仕上)＝
-CL:(切土面仕上)＝

B2:(盛土)＝
B1:(埋戻)＝
C2:(掘削)＝
C1:(床堀)＝ -

15.10

1.30

-
2.60
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長野県土地改良事業団体連合会

平成29年10月22日～23日発生 台風21号豪雨災害復旧事業
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箕輪町（産業振興課）

S=1/100

計画横断図5

GH=693.78

FH=

69.60

GH=693.78

FH=693.37

61.36

上河原井地区 （501/110）

DL=690.00

DL=690.00

BL:(盛土面仕上)＝
-CL:(切土面仕上)＝

B2:(盛土)＝
B1:(埋戻)＝
C2:(掘削)＝
C1:(床堀)＝

-

-
0.80

2.90

1.30

頭首工復旧 計画横断図5

7

既設護床ブロック
ストーンブロック(突型4t)
布設替え Σn=18個

12

実施
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箕輪町（産業振興課）

上河原井地区 （501/110）

8

敷成木 杉又は松丸太 末口 9cm L=2300

河床の不陸を均した後、据付ける。

方格材 杉又は松丸太 末口12cm L=2400

長鉄筋 D16 L=1210
短鉄筋 D16 L=1090

沈床石 30kg以上（全詰石の30％）
玉石 20cm内外（全詰石の70％）

(上張コンクリート施工する場合)
2,400

400

2,000 2,000 2,000

96
0

15
0

伸ばしたまま施工する。

場合の上端部は折り曲げずに15cm分

ただし上張コンクリートを施工する

して上下両端を10cm以上折曲げる。

上方格の四方には径16mmの丸鋼を通

断 面 図

方格材 杉又は松丸太 末口12cm L=2400

沈床石 30kg以上（全詰石の30％）
玉石 20cm内外（全詰石の70％）

平面図

2,400

400

2,000 2,000 2,000

2,
0
00

2,
00

0
2
,0

00

40
0

2,
4
00

敷成木 杉又は松丸太 末口 9cm L=2300

平 面 図

木工沈床部材図
S=1/50

4段目 691.93

上流1段目 693.37
4
8
0

4
8
0

4
8
0

4
8
0

上流止水壁工 V=48m3
L=22.8m(B=0.7H=3.0)

1
9
2
0

4
8
0

4
8
0

3
0
0
0

4400480352048015204803970

14400

16200

上河原井地区頭首工復旧標準断面図
S=1/50

21-5-40BB

4000 2000 4000 4000

(4層建2列枠) (4層建2列枠)
4段目 木工沈床 3段目 木工沈床

(4層建1列枠)
2段目 木工沈床
(4層建2列枠)

1段目 木工沈床

14000

9
8
0

4000

(4層建2列枠)
上流1段目 木工沈床

VPφ50 L=240
木工沈床4㎡/箇所

護床ブロック設置
ストーンブロック(突型4t)

(4層建2列枠)

4000
上流2段目 木工沈床

4
8
0

700

200 4000 4000

木工沈床(4層建2列)1段～4段 A=80+40+80+80=280㎡

12

上流2段目 692.89

目地板（河川縦断方向)
エラスチックフィラー t=20mm

1:
0.
5

1:
1.
0

3段目 692.41 1:
1.
0

1:
1.
0

目地板（河川縦断方向) A=0.21㎡
エラスチックフィラー t=20mm
上張ｺﾝｸﾘｰﾄ目地と同位置に設置

頭首工復旧 標準断面図・構造図１

1：2.0

8000

200

8400

VPφ50 L=240
木工沈床4㎡/箇所

上張ｺﾝｸﾘｰﾄ t=240
21-5-40BB

1段目 693.37

10460

木工沈床(4層建2列)上流1段～2段 A=80+72=152㎡

断面積A=3.026㎡(図測)

7
2
0

断面積A=3.026㎡(図測)

上張ｺﾝｸﾘｰﾄ V=3.026㎡*20.4m≒62m3

2段目 692.89

実施

21-5-40BB
Σn=3列*12=36個
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平成29年10月22日～23日発生 台風21号豪雨災害復旧事業

長野県土地改良事業団体連合会
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箕輪町（産業振興課）

上河原井地区 （501/110）

魚道隔壁工(左岸側)
n=1箇所(L=14.4m)

1:10.0

下
流

止
水

壁
(既

設
)

上
流
止

水
壁

(既
設
)

1:2.0

1:
1.
0

隔壁断面積 A=28.038㎡(図測)

魚道ﾌﾞﾛｯｸB形

魚道ﾌﾞﾛｯｸB形

魚道ﾌﾞﾛｯｸA-L形

魚道ﾌﾞﾛｯｸA-R形

魚道ﾌﾞﾛｯｸB形

魚道ﾌﾞﾛｯｸA-L形

魚道ﾌﾞﾛｯｸA-R形

魚道ﾌﾞﾛｯｸB形

魚道ﾌﾞﾛｯｸB形

魚道ﾌﾞﾛｯｸB形

70
0

下流止水壁(既設)

魚道ﾌﾞﾛｯｸA-R形

魚道ﾌﾞﾛｯｸA-L形

上
流
止

水
壁

工

潜孔φ150
n=2

潜孔φ150
n=2

魚道ﾌﾞﾛｯｸB形 魚道ﾌﾞﾛｯｸB形 魚道ﾌﾞﾛｯｸB形

1:10.0

平 面 図

断 面 図

魚道ブロック・隔壁工
S=1/50
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9
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1
18

0

32
90

1090

800 700

150011810

14400 700

35
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0039
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61
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32
90
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6
50

1
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0

44
5
0

6600 6600

14400
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A-L形 n=3個
A-R形 n=3個
B形 n=9個

魚道ブロック布設替え
4t型 Σn=15個

魚道隔壁工(左岸側)

9

平成10年度天竜川羽場下護岸及び頭首工継足工事図面を参考としている。
※魚道工については、原形復旧としており構造については
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44
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頭首工復旧 標準断面図・構造図２

実施

魚道隔壁工(右岸側) 既設利用

魚道ﾌﾞﾛｯｸA-L形

魚道ﾌﾞﾛｯｸA-R形

魚道ﾌﾞﾛｯｸB形

魚道ﾌﾞﾛｯｸA-L形

魚道ﾌﾞﾛｯｸA-R形

魚道ﾌﾞﾛｯｸB形

魚道ﾌﾞﾛｯｸA-L形

魚道ﾌﾞﾛｯｸA-R形

魚道ﾌﾞﾛｯｸB形

魚道隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ
21-5-40BB
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図面名称

地 区 名

事 業 名

作成年月日

図面番号

平成 年 月 日

発注主体

長野県土地改良事業団体連合会

/図示

平成29年10月22日～23日発生 台風21号豪雨災害復旧事業

〃

箕輪町（産業振興課）

208.2L

208L

-1.2

-1.2

-2.2

+1.5

+1.5

+1.5

208.2L

208.2L-83.0

取入れ

-2.5

-1.5

-1.5

木工沈床

木工沈床

木工沈床

上河原取水堰

木工沈床

仮橋

S=1/500

根固ﾌﾞﾛｯｸ

仮設計画図

管理道

天
竜
川

15.
00

頭首工復旧 仮設計画図

上河原井地区 （501/110）

【仮設道0.0】

【仮設道26.0】

S=1/100

仮設道路２型標準図

仮設道路１型標準図
S=1/100
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←
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仮
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0
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仮設道路３型標準図
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仮
設
道
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１
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仮
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大
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土
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仮
設
道
路
３
型

L=28m

仮
締
切
２
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【仮設道72.0～100.0】

【仮設道26.0～72.0】

10

6
9.

6
0

54
.
41

51
.
07

4
9.

2
8

40
.
45

31
.
62

30
.
00

61
.3

6

仮
締
切
125.0
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3
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500
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大型土のう

P

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・運転 n=1箇所
釜場設置・撤去 n=1箇所

1
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1
:1
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1
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【仮締切75.0～125.0】

仮締切２型標準図
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仮締切１型標準図
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BL:(盛土面仕上)＝
-CL:(切土面仕上)＝

B2:(盛土)＝
B1:(埋戻)＝
C2:(掘削)＝ -
C1:(床堀)＝
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仮締切０型標準図
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仮設道100.0

L=26.0m
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BL:(盛土面仕上)＝
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-
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-
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発注主体

/図示

長野県土地改良事業団体連合会

平成29年10月22日～23日発生 台風21号豪雨災害復旧事業

〃

箕輪町（産業振興課）

河床横断面図
S=1/200

GH=693.15

FH=

208.2L-83.0

GH=699.64

FH=

208.2L

DL=690.00

DL=690.00

管理道
管理道

管理道
管理道

右岸

右岸

上河原井地区 （501/110）
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応急仮工事 導水路
W=1.5m L=150m

4
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左岸

左岸

頭首工復旧 河川横断面図

実施
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/図示

平成29年10月22日～23日発生 台風21号豪雨災害復旧事業

上河原地区 （501/110）

〃

箕輪町（産業振興課）
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㎡
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=0.6
1m)

208.2L-83.0

208.2L

4段目:木工沈床(4層建2列)

3段目:木工沈床(4層建1列)

2段目:木工沈床(4層建2列)

1段目:木工沈床(4層建2列)

上張ｺﾝｸﾘｰﾄ L=20.4m
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15個
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1160 布設替え Σn=6*3列=18個
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上流止水壁工 L=22.8m

ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(突型4t)
上流側護床工
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L=20.0m A=80㎡

L=20.0m A=40㎡

L=20.0m A=80㎡

L=20.0m A=80㎡

L=20.0m A=80㎡

L=18.0m A=72㎡

1段目:木工沈床(4層建2列)
上流側護床工

上流側護床工
2段目:木工沈床(4層建2列)

管理道
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C=2.5 … 掘削

B=2.5 … 埋戻
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GH=699.64

FH=

208.2L
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導
水

→

501/110 上河原井地区
頭首工復旧 1箇所（L=31.2m）

GH=694.18
-3.92

FH=

B=7.3 … 盛土(搬入)

B=7.3 … 掘削(撤去)

←I=1/
3

W=3.0m
仮設進入路 L=8m

導水路復旧標準断面図

S=1/200

仮設進入路参考図

仮設進入路
W=3.0 L=8m

S=1/500

L
=
15
0
m

計画導水路勾配 I=1/500

GH=693.10
FH=692.30

GH=693.37(取水口高さ)
FH=692.00

導水路必要H=1.37+0.12=1.49≒1.5mとする。
取水口高さ-導水路取水高さ=1.37m

導水路勾配I=1/500での必要水深H=0.12m

上河原井かんがい期(代掻期)必要水量 Q=0.064m3/s

-2.2

魚道隔壁工(左岸側)
n=1箇所(L=14.4m)

頭首工復旧 仮設用水水廻し工事計画図

仮
設

用
水
水

廻
し

工
事

導
水

路
工

仮設用水水廻し工事

仮設用水水廻し工事

仮設用水水廻し工事計画図

仮設用水水廻し0.0

仮設用水水廻し150.0

下流側護床工 ｽﾄｰﾝﾌﾞﾛｯｸ(突型4t)
Σn=12*3列=36個

V=62m3

実施
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