
（様式ー１）

 

設 計 書

基本配置図他作成　　　　　　　１式
　保育園建設敷地　　　　　　　１２６００㎡
　保育園舎新築　　　　　　　  延床面積２３００㎡程度

箕　輪　町　　　　実　　施　　設　　計　　用　　紙　　　　　　　　　　

竣工予定年月日 平 成 30 年 1 月 25 日

設 計 大 要 施 工 方 法 委 託

施 工 期 間 日 間 

起工予定年月日

平成２９年度 木下保育園建設事業　基本計画策定業務委託 実 施

箕輪町木下北城
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 単位 数　　　量 単　　　価 金　　　　　　額 備　　　考

基 本 計 画 策 定 業 務

直 接 人 件 費 式 1 一般業務+追加業務

諸 経 費 式 1

技 術 料 等 経 費 式 1

特 別 経 費 式 1

業 務 価 格 式 1

端数整理

消 費 税 相 当 額 8%

合 計


