# 数量総括表

上段:当初数量
下段:変更後数量

| 工　種 | 細　　目 | 計　算　式 | | 数　量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路橋定期点検 | | | | | |
| 直接人件費 | | | | | |
| 計画準備 | 業務計画書作成<br>30橋未満 | | = 1.00 | 1.00 | 式 |
| | 部材番号図の作成<br>コンクリート橋 | 数量計算書参照 | = 2.30 | 2.30 | 日 |
| 現地踏査 | 現地踏査<br>対象橋梁６橋 | 数量計算書参照 | = 1.00 | 1.00 | 式 |
| 関係機関との協議資料作成 | 関係機関との協議資料作成<br>２機関 | 数量計算書参照 | = 1.00 | 1.00 | 式 |
| 定期点検 | 定期点検<br>６橋 | 数量計算書参照 | = 3.30 | 3.30 | 日 |
| 点検調書作成 | 点検調書作成 | 数量計算書参照 | = 8.00 | 8.00 | 日 |
| 報告書作成 | 報告書作成 | 数量計算書参照 | = 2.40 | 2.40 | 日 |
| 打合せ | 打合せ（設計業務）<br>中間打合せ１回 | | = 1.00 | 1.00 | 業務 |
| 直接経費 | | | | | |
| | 運転費　ライトバン | | = 6.00 | 6.00 | 日 |
| 印刷製本費 | | | | | |
| | 印刷・製本 | | = 2.00 | 2.00 | 組 |
| 機械経費 | | | | | |
| | 高所作業車<br>床高12m | 点検日数４日×４台/日 | = 16.00 | 16.00 | 日 |
| 安全費 | | | | | |
| | 交通規制<br>２日×２回 | | = 1.00 | 1.00 | 式 |
| | 交通誘導警備員B | | = 2.00 | 2.00 | 人 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |