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設 計 書設 計 書設 計 書設 計 書

造成工事　　A=12,500㎡

浸透施設　　１式　36.0×18.0×1.21
防火水槽　　１基

箕　輪　町　　　　

施 工 期 間 日 間 

起工予定年月日

竣工予定年月日 令 和 2 年 7 月 31 日

擁壁工　　　１号　L=54ｍ
　　　　　　２号　L=52ｍ
　　　　　　３号　L=42ｍ

水路工　　　BF350型　L=109ｍ
　　　　　　BF400型　L=52ｍ
　　　　　　VS300型　L=106ｍ

令和元年度令和元年度令和元年度令和元年度 木下保育園建設事業　保育園用地造成工事木下保育園建設事業　保育園用地造成工事木下保育園建設事業　保育園用地造成工事木下保育園建設事業　保育園用地造成工事 実 施実 施実 施実 施

箕輪町　木下　北城箕輪町　木下　北城箕輪町　木下　北城箕輪町　木下　北城

設 計 大 要 施 工 方 法 請 負
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数量 単位 単価 金額 備考

本工事費

造成工事

土工

構内土工　掘削積込み「ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3ｸﾛｰﾗ型」

　　　　　障害なし　土砂 5,000m3未満

3,700 ｍ3

構内土工　掘削 押土有り

　　　　　30,000m3未満

1,100 ｍ3

構内土工

　　　積込50,000m3未満

130 ｍ3

土工

　残土処理・運搬　運搬距離3km以下　DIDなし

3,800 ｍ3

土工

　　残土整地　仮置場での処理

3,800 ｍ3

擁壁工土工

　　　　床堀(標準）土留なし　障害なし

400 ｍ3

擁壁工土工

　　　　埋戻（幅1以上4ｍ未満）

160 ｍ3

擁壁工土工

　　　　埋戻砂質土（幅1以上4ｍ未満）

240 ｍ3

水路土工

　　　　床堀（小規模）

210 ｍ3

水路土工

　　　　埋戻（小規模）

140 ｍ3

桝土工

　　　床堀（小規模）

40 ｍ3

桝土工

　　　埋戻し（小規模）

30 ｍ3

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称等
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数量 単位 単価 金額 備考

防火水槽+浸透施設土工

　　　床堀（標準）

1,700 ｍ3

防火水槽土工

　　　埋戻し(最小埋戻幅4ｍ以上）

150 ｍ3

土工

　残土処理・運搬　運搬距離3km以下　DIDなし

1,500 ｍ3

土工

　　残土整地　仮置場での処理

1,500 ｍ3

擁壁工

1号擁壁工 54.0 m

吸出し防止材

　合成不織布ｔ=10mm

2.2 ｍ2

遮水シート

　軟質塩化ビニルシートｔ=0.5mm

18.9 ｍ2

2号擁壁工 52.0 m

吸出し防止材

　合成不織布ｔ=10mm

2.1 ｍ2

遮水シート

　軟質塩化ビニルシートｔ=0.5mm

18.2 ｍ2

3号擁壁工 1 式

吸出し防止材

　合成不織布ｔ=10mm

1.7 ｍ2

遮水シート

　軟質塩化ビニルシートｔ=0.5mm

14.7 ｍ2

用排水路工

用排水路工

費目・工種・施工名称等
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数量 単位 単価 金額 備考

BF350型（ICﾘﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ） 109.0 ｍ

BF400型（ICﾘﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ） 52.1 ｍ

VS側溝300*300　縦断用同等品 28.0 ｍ

VS側溝300*400　縦断用同等品 36.0 ｍ

VS側溝300*500　縦断用同等品 42.0 ｍ

特車U-450 1.8 ｍ

蓋版据付工

VS側溝蓋版据付 300型

甲蓋及びｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　T-25

106.0 ｍ

特車450側溝蓋版据付 甲蓋 1.8 ｍ

管理桝工

管理桝A（分水口Bﾀｲﾌﾟ同等品） 2 個

管理桝B（AS桝800*800*1000同等品） 5 個

浸透施設工

浸透施設 1 式

基面整形 650 ｍ2

基礎材（再生CR40-0）ｔ＝15cm 653 ｍ2

費目・工種・施工名称等
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数量 単位 単価 金額 備考

基礎材（砂）ｔ＝3cm 653 ｍ2

VP管Φ200　L＝4.0ｍ 3 本

埋戻し（再生CR40-0）

　　　最小埋戻し幅4ｍ以上

727 ｍ3

埋戻し材（購入材）

　　　再生CR40-0

872 ｍ3

ラフテレーンクレーン25ｔ

　　運転手含む作業

5 日

法面緑化工

種子吹付け

　　被覆シート 長繊維不織布245N/5cm

506 ｍ2

敷砂利工

車道　購入材(再生CR40-0）

全仕上厚15cm　転圧不要

213 ｍ2

防火水槽工

防火水槽 1.0 式

基礎コンクリート

　鉄筋構造物、21-8-25

3.77 ｍ3

鉄筋　D13 0.20 ｔ

鉄筋　加工・組立 0.20 ｔ

均しコンクリート

　人力、18-8-40

1.39 ｍ3

型枠 8.0 ｍ2

費目・工種・施工名称等
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数量 単位 単価 金額 備考

均しコン型枠 1.3 ｍ2

基礎材（再生CR40-0）ｔ＝15cm 27.7 ｍ2

基礎砂埋戻し（小規模） 0.8 ｍ3

埋戻し材（砂） 0.9 ｍ3

防護柵工

フェンスH=1.2

 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(朝日UNﾌｪﾝｽ)A1200-50同等品

107.0 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B 41.0 ｍ

雑工

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート

　18-8-40-N

0.88 ｍ3

型枠

4.1 ｍ2

撤去工

構造物取壊し工

殻積込み 3.4 ｍ3

殻運搬　10ｔﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　　5.5km以下　DIDなし

3.4 ｍ3

処分ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品含む） 3.4 ｍ3

費目・工種・施工名称等
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数量 単位 単価 金額 備考

直接工事費

百円以下切捨て

共通仮設費

共通仮設費（率）　公園

式

(%)

交通誘導員（B） 45 人

純工事費

現場管理費（冬季補正有り）　公園 31.28

式

(%)

工事原価

式

(%)

工事価格

消費税

工事費

費目・工種・施工名称等

一般管理費等　公園

　　前払い　35％を超え40％以下+金銭的保証補正
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現場管理費 冬季補正

Jo=A・Nｐ^

b

＝

31.05 + 0.23 ＝ 31.28 ％

A＝ 385.5

b＝ -0.14

Nｐ＝ 対象純工事費

冬季補正 冬季 12月1日 ～ 3月31日 30 重複日数

工期 3月2日 ～ 7月31日 162 工期日数

冬季率＝工期内冬季/工期＝ 0.19

補正値(%)＝補正係数（1.20）*冬季率＝ 0.23 %

一般管理費

Gp＝-5.48972*log(Cp)+59.4977(%)

Cp= 工事原価


