
頁0-0001

費目・工種・種別・細別など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 備考

＊＊＊本工事費＊＊＊

道路改良

    式

道路土工

    式

掘削工

    式

掘削

   ｍ３       80

掘削 土砂

小規模(標準)    ｍ３        1

路体盛土工

    式

路体（築堤）盛土

   ｍ３       30

路体（築堤）盛土 2.5m未満

   ｍ３        1

路床盛土工

    式

路床盛土

   ｍ３       90

路床盛土 2.5m未満

   ｍ３        1

畦畔盛土工

    式

畦畔盛土

    ｍ       17

畦畔盛土

    ｍ        1

客土

    式

土砂等運搬

   ｍ３        9

土砂等運搬 小規模　DID区間なし　2.5km以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)    ｍ３        1

01-111401-4-1-00080-0

　　　　＊＊数量総括表＊＊



頁0-0002

費目・工種・種別・細別など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 備考

擁壁工

    式

作業土工

    式

床掘り

   ｍ３       70

床掘り 土砂

小規模    ｍ３        1

埋戻し

   ｍ３       20

埋戻し 小規模

土砂    ｍ３        1

プレキャスト擁壁工

    式

防護柵基礎一体型L型擁壁 H1500,B1350,L2000

    ｍ        6

プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり     ｍ        1

防護柵基礎一体型L型擁壁 H1500,B1350,L1500

    ｍ        2

プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり     ｍ        1

防護柵基礎一体型L型擁壁（底版加工） H1500,B1350,L1767

    ｍ        2

プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり     ｍ        1

防護柵基礎一体型L型擁壁 H1750,B1400,L2000

    ｍ        6

プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり     ｍ        1

防護柵基礎一体型L型擁壁 H2000,B1550,L2000

    ｍ       20

プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり     ｍ        1

排水構造物工

    式

01-111401-4-1-00080-0

　　　　＊＊数量総括表＊＊



頁0-0003

費目・工種・種別・細別など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 備考

側溝工

    式

自由勾配側溝 縦断用400×400

    ｍ       12

排水構造物工　自由勾配側溝 縦断用　４００×４００×２０００

基礎砕石施工あり     ｍ        1

側溝蓋 グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.０ｍ

    枚        1

排水構造物工　蓋版据付 グレーチング（防音型自由勾配側溝）1.０ｍ

４００用（Ｔ－２５）     枚        1

側溝蓋 自由勾配側溝用コンクリート蓋

    枚       10

排水構造物工　蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋

車道用　幅４００用　長５００     枚        1

自由勾配側溝 横断用400×400

    ｍ        5

排水構造物工　自由勾配側溝 １０００ｋｇ／個以下

基礎砕石施工あり     ｍ        1

側溝蓋 グレーチング（横断ＶＳ側溝）1.０ｍ

    枚        2

排水構造物工　蓋版据付 グレーチング（横断ＶＳ側溝）1.０ｍ

横断用　４００型［Ｔ－２５］ボルト付     枚        1

自由勾配側溝 横断用300×300

    ｍ        3

排水構造物工　自由勾配側溝 １０００ｋｇ／個以下

基礎砕石施工あり     ｍ        1

側溝蓋 グレーチング（横断ＶＳ側溝）1.０ｍ

    枚        2

排水構造物工　蓋版据付 グレーチング（横断ＶＳ側溝）1.０ｍ

横断用　３００型［Ｔ－２５］ボルト付     枚        1

集水桝・マンホール工

    式

現場打ち集水桝（７号）

   箇所        1

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）

0.38m3を超え0.40m3以下    箇所        1

01-111401-4-1-00080-0

　　　　＊＊数量総括表＊＊



頁0-0004

費目・工種・種別・細別など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 備考

排水構造物工　蓋版据付 グレーチングます蓋　Ｔ－２５

マス穴６００×６００　受枠込     枚        1

構造物撤去工

    式

構造物取壊し工

    式

コンクリート構造物取壊し

   ｍ３        3

構造物とりこわし 無筋構造物　機械施工

低騒音・低振動対策　不要    ｍ３        1

舗装版切断

    ｍ       65

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下     ｍ        1

舗装版破砕

   ｍ２       18

舗装版破砕積込（小規模土工）

   ｍ２        1

排水構造物撤去工

    式
排水構造物撤去

   ｍ３        0.2

積込（コンクリート殻）

   ｍ３        1

運搬処理工

    式

殻運搬（CO無筋）

   ｍ３        3

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし

機械積込　DID区間なし　15.5km以下    ｍ３        1

殻運搬（二次製品（有筋））

   ｍ３        0.2

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし

機械積込　DID区間なし　15.5km以下    ｍ３        1

殻運搬（AS掘削廃材）

   ｍ３        0.7

01-111401-4-1-00080-0

　　　　＊＊数量総括表＊＊



頁0-0005

費目・工種・種別・細別など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 備考

殻運搬 舗装版破砕　DID区間なし　9.0km以下

機械積込(小規模土工)    ｍ３        1

殻処分（CO無筋）

    ｔ        7

処分費 CO無筋

高坂商会　伊那工場     ｔ        1

殻処分（二次製品（有筋））

    ｔ        0.6

処分費 二次製品(有筋)

高坂商会　伊那工場     ｔ        1

殻処分（AS掘削廃材） 0.7*2.35/1.8=0.91

   ｍ３        0.9

処分費（AS掘削廃材）

南重建設(株)リサイクルプラント    ｍ３        1

スクラップ

    ｔ        0.1

スクラップ ヘビーＨ２（旧特級　Ｂ　Ｈ２）

    ｔ        1

舗装

    式

舗装工

    式

アスファルト舗装工（町道５１号線）

    式

下層路盤（歩道部）

   ｍ２        2

下層路盤（歩道部） 全仕上り厚２５０ｍｍ

2層施工    ｍ２        1

上層路盤（歩道部）

   ｍ２        2

上層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ

1層施工    ｍ２        1

表層（車道・路肩部）

   ｍ２        2

表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚４０ｍｍ    ｍ２        1

01-111401-4-1-00080-0

　　　　＊＊数量総括表＊＊



頁0-0006

費目・工種・種別・細別など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 備考

防護柵工

    式

路側防護柵工

    式

ガードレール

    ｍ       35

ガードレール設置工  曲線部(R<=30m）無 Gr-C-2B  Ｃｏ建込塗装品

支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし     ｍ        1

防止柵工

    式

目隠しフェンス

    ｍ       16

目隠しフェンス材料費

XW-1500-M     ｍ        1

目隠しフェンス設置費

XW-1500-M     ｍ        1

01-111401-4-1-00080-0

　　　　＊＊数量総括表＊＊



頁0-0007

費目・工種・種別・細別など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 備考

＊＊＊単独工事費＊＊＊

道路改良

    式

道路土工

    式

畦畔工

    式

畦畔ブロック

    ｍ       17

畦畔ブロック（人力） 撤去・再設置（現場発生品利用）

    ｍ        1

舗装

    式

舗装工

    式

アスファルト舗装工

    式

下層路盤（車道・路肩部）

   ｍ２       85

下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１００ｍｍ

1層施工    ｍ２        1

表層（車道・路肩部）

   ｍ２       85

表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚３０ｍｍ    ｍ２        1

01-111401-4-1-00080-0

　　　　＊＊数量総括表＊＊



名　　　　称 単位 数　　量

　土　工

掘削　 ＝ ｍ3 80

路体盛土　 ＝ ｍ3 30

路床盛土　 ＝ ｍ3 90

畦畔盛土 ＝ ｍ3

＝ ｍ 17

畦畔ブロック移設 ＝ ｍ 17

残土処理　 ( + )-(

+ + + )

/ ＝ ｍ3 -9

　作業土工

床掘　 ＝ ｍ3 70

埋戻　 　　良質発生材 ＝ ｍ3 20

    計　　　　　　算　　　　　　式

80.2

34.4

土　工 集計表

80.2 73.9

73.9

93.3 2.7 16.4

0.9

16.5

93.3

-9.0

2.7

16.5

16.4

34.4



土工

測　点 距離(m)

NO.11+2.7 -----

NO.11+10.0 7.30 

NO.12 10.00 

NO.12+4.5 4.50 

NO.12+4.5 0.00 

NO.12+10.0 5.50 

NO.12+18.2 8.20 

NO.12+18.2 0.00 

NO.13+1.9 1.80 

合計

0.7 1.85 0.0

80.2

0.7 0.70 1.3

3.0 3.00 24.6

16.53.0 3.00

3.0 2.45 0.0

1.9 1.90 8.6

1.9 1.75 17.5

1.6 1.60 11.7

1.6 ----- -----

　掘　削　土量計算書 PAGE1-1

断面積(m) 平均断面積(m2) 体積(m3) 摘　要



土工

測　点 距離(m)

NO.11+2.7 -----

NO.11+10.0 7.30 

NO.12 10.00 

NO.12+4.5 4.50 

NO.12+4.5 0.00 

NO.12+10.0 5.50 

NO.12+18.2 8.20 

NO.12+18.2 0.00 

NO.13+1.9 1.80 

合計 34.4

0.00 0.0

0.30 0.0

0.6 0.60 4.9

0.6 0.6 3.3

0.6 0.90 0.0

1.2 1.20 5.4

1.2 1.20 12.0

1.2 1.20 8.8

1.2 ----- -----

路体盛土　土量計算書 PAGE1-1

断面積(m) 平均断面積(m2) 体積(m3) 摘　要



土工

測　点 距離(m)

NO.11+2.7 -----

NO.11+10.0 7.30 

NO.12 10.00 

NO.12+4.5 4.50 

NO.12+4.5 0.00 

NO.12+10.0 5.50 

NO.12+18.2 8.20 

NO.12+18.2 0.00 

NO.13+1.9 1.80 

合計

路床盛土　土量計算書 PAGE1-1

断面積(m) 平均断面積(m2) 体積(m3) 摘　要

2.6 ----- -----

2.6 2.60 19.0

2.5 2.55 25.5

2.5 2.50 11.3

2.7 2.60 0.0

2.7 2.70 14.9

2.7 2.70 22.1

0.3 1.50 0.0

0.3 0.30 0.5

93.3



土工

測　点 距離(m)

NO.11+2.7 -----

NO.11+10.0 7.30 

NO.12 10.00 

NO.12+4.5 4.50 

NO.12+4.5 0.00 

NO.12+10.0 5.50 

NO.12+18.2 8.20 

NO.12+18.2 0.00 

NO.13+1.9 1.80 

合計

畦畔盛土　土量計算書 PAGE1-1

断面積(m) 平均断面積(m2) 体積(m3) 摘　要

----- -----

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.2 0.10 0.0

0.2 0.2 1.1

0.2 0.20 1.6

0.10 0.0

0.00 0.0

2.7



土工

測　点 距離(m)

NO.11+2.7 -----

NO.11+10.0 7.30 

NO.12 10.00 

NO.12+4.5 4.50 

NO.12+4.5 0.00 

NO.12+10.0 5.50 

NO.12+18.2 8.20 

NO.12+18.2 0.00 

NO.13+1.9 1.80 

NO.13隅切部 0.00 

0.90 0.90 

3.30 2.40 

合計 73.9

0.6 0.60 1.4

0.6 0.45 0.4

側溝構造図より
0.30 0.15 0.0

0.00 0.0

0.80 0.0

1.6 1.60 13.1

1.6 1.6 8.8

1.6 1.95 0.0

2.3 2.30 10.4

2.3 2.30 23.0

2.3 2.30 16.8

2.3 ----- -----

　床　掘　土量計算書 PAGE1-1

断面積(m) 平均断面積(m2) 体積(m3) 摘　要



土工

測　点 距離(m)

NO.11+2.7 -----

NO.11+10.0 7.30 

NO.12 10.00 

NO.12+4.5 4.50 

NO.12+4.5 0.00 

NO.12+10.0 5.50 

NO.12+18.2 8.20 

NO.12+18.2 0.00 

NO.13+1.9 1.80 

NO.13隅切部 0.00 

0.90 0.90 

3.30 2.40 

合計

　埋　戻　土量計算書 PAGE1-1

断面積(m) 平均断面積(m2) 体積(m3) 摘　要

0.3 ----- -----

0.3 0.30 2.2

0.4 0.35 3.5

0.4 0.40 1.8

0.6 0.50 0.0

0.6 0.6 3.3

0.6 0.60 4.9

0.2 0.40 0.0

0.2 0.20 0.4

側溝構造図より
0.04 0.02 0.0

0.1 0.07 0.1

0.1 0.10 0.2

16.4



名　　　　称 単位 数　　量

2号防護柵

基礎一体型Ｌ型擁壁 L=35.267m

プレキャストＬ型 H=1500　L=2000　標準

* ＝ ｍ 6

プレキャストＬ型 H=1500　L=1500　短尺

* ＝ ｍ 2

プレキャストＬ型 H=1500　L=1767　底版加工

* ＝ ｍ 2

プレキャストＬ型 H=1750　L=2000　標準

* ＝ ｍ 6

プレキャストＬ型 H=2000　L=2000　標準

* ＝ ｍ 2020.0

1.8

3 2.00

擁壁工 計算書

1 1.77

6.03 2.00

10 2.00

6.0

    計　　　　　　算　　　　　　式

1 1.50 1.5



名　　　　称 単位 数　　量

　本　線
自由勾配側溝

縦断用400×400 = ｍ 12

基礎砕石 　RC40-0

/ * = ｍ2 9

基礎コンクリート 　18-8-25BB

/ * = ｍ3 0.5

型　枠 / * = ｍ2 1.4

インバート 　18-8-25BB

/ * = ｍ3 0.2

床均し / * = ｍ2 9

グレーチング蓋 　L=1.0 / * = 枚 1

コンクリート蓋 　L=0.5 / * = 枚 10

　側溝工 計算書
    計　　　　　　算　　　　　　式

12.0 12.0

7.8 10 12.0 9.4

0.408 10 12.0 0.5

1.2 10 12.0 1.4

0.2 10 12.0 0.2

7.8 10 12.0 9.4

12.0 10 1.0 1.2

12.0 10 8.0 9.6



名　　　　称 単位 数　　量

　本　線
自由勾配側溝

横断用400×400 = ｍ 5

基礎砕石 　RC40-0

/ * = ｍ2 4

基礎コンクリート 　18-8-25BB

/ * = ｍ3 0.2

型　枠 / * = ｍ2 0.6

インバート 　18-8-25BB

/ * = ｍ3 0.1

床均し / * = ｍ2 4

グレーチング蓋 　L=1.0 / = 枚 2

　側溝工 計算書
    計　　　　　　算　　　　　　式

4.6 4.6

7.8 10 4.6 3.6

0.408 10 4.6 0.2

1.2 10 4.6 0.6

0.2 10 4.6 0.1

7.8 10 4.6 3.6

4.6 2 2.3



名　　　　称 単位 数　　量

　町道51号線
自由勾配側溝

横断用300×300 = ｍ 3

基礎砕石 　RC40-0

/ * = ｍ2 2

基礎コンクリート 　18-8-25BB

/ * = ｍ3 0.1

型　枠 / * = ｍ2 0.3

インバート 　18-8-25BB

/ * = ｍ3 0.1

グレーチング蓋 　L=1.0 / = 枚 2

0.45 10 3.3

101.0

2

3.3

3.3

10 3.3

10 3.30.285

6.7

3.3

    計　　　　　　算　　　　　　式

　側溝工 計算書

0.1

0.1

3.3

2.2

0.3

1.7



名　　　　称 単位 数　　量

　７号集水桝 　G-B600-L600-H700 箇所 1

コンクリート 　18-8-25BB 図面より ｍ3 0.4

型枠 ｍ2 4

基礎材 　RC40-0 ｍ2 1

グレーチング 　T-25　受枠共 枚 1

1.20

1.0

0.38

4.46

集水桝 計算書
    計　　　　　　算　　　　　　式



種　　別 細　　別 規　　格 区　　　間 単位 数量 摘　要

構造物取壊し工

コンクリート擁壁③ NO.13R付近 0.38t

コンクリート構造物取壊し 無筋 H<5 ｍ 1.0 0.16m3

土留めコンクリート② NO.13L付近 0.63t

コンクリート構造物取壊し 無筋 H<5 ｍ 1.9 0.27m3

現場打水路300 NO.13隅切部 0.19t

コンクリート構造物取壊し 無筋 H<5 ｍ 0.5 0.08m3

現場打水路450 NO.13R付近 5.03t

コンクリート構造物取壊し 無筋 H<5 ｍ 18.3 2.14m3

現打水450保護コン NO.13R付近 0.89t

コンクリート構造物取壊し 無筋 H<5 ｍ 4.8 0.38m3

コンクリート殻 (t) (7) 7.12t

殻運搬処理 無筋 ｍ3 3.0 3.03m3

舗装版撤去平面図、側溝構造図より

舗装切断 t=0.04m L=38.4+17.8+4.5+4.1 ｍ 64.8

As取壊し 舗装版撤去平面図、側溝構造図より A*t

舗装版取壊し t=0.04m A=7.52+5.53+2.73+1.90 ｍ2 17.7 0.7

(t) (1.6)

殻運搬処理 アスファルト殻 ｍ3 0.7

排水構造物撤去工

NO.13隅切部 0.55t

ボックスカルバート 200*200 ｍ 2.8 0.22m3

コンクリート殻 (t) (0.6) 0.55t

殻運搬処理 二次製品 ｍ3 0.2 0.22m3

t=50 NO.13R付近

グレーチング蓋 43.8kg/枚 0.55*1.0 枚 3.0 0.13t

ｽｸﾗｯﾌﾟ運搬処理 ｔ 0.1 0.13t

構造物撤去工　数 量 集 計 書



名　　　　称 単位 数　　量

舗装工（本線）

舗装計算書より

下層　 　再生RC40-0　t=10cm ＝ ｍ2 85

表層　 　再生密粒度AS20　t=3cm ＝ ｍ2 85

町道51号線

下層　 　再生RC40-0　t=25cm ＝ ｍ2 2

上層　 　粒調砕石M25　t=10cm ＝ ｍ2 2

表層　 　再生密粒度AS20F　t=4cm ＝ ｍ2 21.60

1.60

1.60

集計表

85.00

    計　　　　　　算　　　　　　式

　舗　装　工

85.00



舗装工

測　　点 距　離(m)

NO.11+2.7 -----

NO.11+10.0 7.30 

NO.12 10.00 

NO.12+4.5 4.50 

NO.12+4.5 0.00 

NO.12+10.0 5.50 

NO.12+18.2 8.20 

NO.12+18.2 0.00 

NO.13+1.9 1.80 

NO.13隅切部

85.00

側溝構造図より 1.40

0.50 0.50 0.90

0.50 1.51 0.00

2.51 2.51 20.60

2.51 2.51 13.80

2.51 2.36 0.00

2.21 2.21 9.90

2.21 2.22 22.20

2.22 2.22 16.20

2.22 ----- -----

本線　下層路盤　面積計算書 PAGE1-1

巾　(m) 平均巾(m) 面　積(m2) 摘　　要



舗装工

測　　点 距　離(m)

NO.11+2.7 -----

NO.11+10.0 7.30 

NO.12 10.00 

NO.12+4.5 4.50 

NO.12+4.5 0.00 

NO.12+10.0 5.50 

NO.12+18.2 8.20 

NO.12+18.2 0.00 

NO.13+1.9 1.80 

NO.13隅切部

85.00

巾　(m) 平均巾(m) 面　積(m2) 摘　　要

本線　表層　面積計算書 PAGE1-1

2.22 ----- -----

2.22 2.22 16.20

2.21 2.22 22.20

2.21 2.21 9.90

2.51 2.36 0.00

2.51 2.51 13.80

2.51 2.51 20.60

0.50 1.51 0.00

0.50 0.50 0.90

側溝構造図より 1.40



舗装工

測　　点 距　離(m)

EP

計

合計

町道51号線　舗装工　面積計算書 PAGE1-1

巾　(m) 平均巾(m) 面　積(m2) 摘　　要

1.60 右

1.60

1.60



名　　　　称 単位 数　　量

ガードレール

Gr-C-2B ２号防護柵一体型L型擁壁用

= ｍ 35

目隠しフェンス XW-1500-M（ガードレール取付）

= ｍ 16

計算書
    計　　　　　　算　　　　　　式

安全施設工

16.00

35.0

16.0

35.00
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