

(様式-1)

工事番号			課長		係長		担当者		設計者	
------	--	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--

令和3年度

松島保育園 未満児保育室テラス屋根改修工事

閲覧設計書

箕輪町 松島 松島保育園

設 計 大 要

施 工 方 法

請 負

施 工 期 間

日 間

起工予定年月日

令和 年 月 日

竣工予定年月日

令和 年 月 日

屋根葺替工

ガルバリウム折板 H=150 t0.6 A=123.2m²

*** 工 事 費 ***

上段:当初数量

下段:変更後数量

No.1

費目・種別	細目・規格	計 算 式	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根工事							
ガルバリウム折板	H=150 t0.6 既存ポリカ折板処分を含む		123.20	m2			
面戸 止りエプロン			36.20	m			
タイトフレーム	改修用 150タイプ		108.70	m			
水切り			36.20	m			
面戸 軒先W型			36.20	m			
取合い納め	既存折板		1.00	式			
雨樋 既存脱着			36.20	m			
荷上げ レッカー			1.00	式			
運搬 材料			1.00	式			
移動足場工			1.00	式			
直接工事費							
諸経費			1.00	式			
工事価格計							

