
１路線

重 要 給 水 施 設 配 水 管 布 設 替 工 事 （ １ 工 区 ）

令和３年度

数　量　計　算　書

箕輪町　松島仲町3・西町1　



１．配水管布設替工（1工区　松島仲町3・西町1）　 （1-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 29

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ150×5.0ｍ 本
3.7ｍ＋2.9ｍ＋2.4ｍ＋4.7ｍ＝4本

甲切管

乙切管
受口無直管　ISO 1

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ150×5.0ｍ 本
受口無直管　ISO 1

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ100×5.0ｍ 本
受口無直管　ISO 2

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ75×5.0ｍ 本
ISO 2 0.61 × 2 =1.22ｍ 2

EF 片 受 ベ ン ド φ150×45° 個
ISO 1+1 0.49 × 2 =0.98ｍ 2

EF 片 受 ベ ン ド φ150×11°1/4 個
ISO 1+1 0.48 × 2 =0.96ｍ 2

EF 片 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 1+1 0.38 × 2 =0.76ｍ 2

EF 片 受 ベ ン ド φ75×22°1/2 個
ISO 1 0.36 × 1 =0.36ｍ 1

EF 片 受 ベ ン ド φ75×11°1/4 個
ISO 1+1 0.38 × 2 =0.76ｍ 2

EF 両 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 1+1+1 3

EF ソ ケ ッ ト φ150 個
ISO 1 1

EF ソ ケ ッ ト φ100 個
ISO 1 φ150 0.5 × 1 =0.50ｍ φ150 0.4 × 1 =0.40ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ150×φ150 個
ISO 1 φ150 0.5 × 1 =0.50ｍ φ100 0.4 × 1 =0.40ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ150×φ100 個
ISO 1+1 φ150 0.5 × 2 =1.00ｍ φ75 0.4 × 2 =0.80ｍ 2

EF 両 受 チ ー ズ φ150×φ75 個
ISO 1+1 0.45 × 2 =0.90ｍ 2

片 受 付 レ ジ ュ ー サ φ200×φ150 個
ISO SUS 1+1 0.44 × 2 =0.88ｍ 2

EF フ ラ ン ジ 短 管 φ200 個
ISO SUS 1 0.23 × 1 =0.23ｍ 1

EF受口付フラ ンジ 短管 φ150 個

2.1ｍ＝1本

1.6ｍ+3.8ｍ＝5.4ｍ＝2本

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

0.3ｍ＋0.3ｍ＋1.4ｍ＋0.3ｍ＋2.3ｍ＋0.6ｍ＝5.2ｍ

6+4+6+7+2＝25+4＝29

5.0ｍ＝1本



１．配水管布設替工（1工区　松島仲町3・西町1）　 （1-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

ISO　SUS 1 0.18 × 1 =0.18ｍ 1
EF受口付フラ ンジ 短管 φ100 個

ISO　SUS 1+1 0.16 × 2 =0.32ｍ 2
EF受口付フラ ンジ 短管 φ75 個

1+1 2
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ200 組

1 1
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ150 組

1 1
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ100 組

1+1 2
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組

1 1.02 × 1 =1.02ｍ 1
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ150 基

町道用 1 1
仕 切 弁 表 函 浅埋用 組

サプライシート 146.07+9.36+1.02+0.5(消火栓チーズ)+0.5(給水チーズ)+9.44+2.68＝169.57 169.6
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

169.57 169.6
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ



１．配水管布設替工（1工区　松島仲町3・西町1）　 （1-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 25×5.0+2.9+2.4+4.7+0.3+2.3+0.6+5.0＝143.2+2.87＝146.07 146.1 昼間

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ150 ｍ
異形管長 0.98+1.0+0.45+0.44=2.87

φ150
融着接合 5.4＝5.4+3.96＝9.36 9.4 昼間

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ75 ｍ
異形管長 0.96+0.76+0.36+0.76+0.8+0.32=3.96

φ75
6 6 昼間

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ150 口
2 2 昼間

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ75 口
EF　（1口継手） 1 1 昼間

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ200 口
EF　（1口継手） 28+2 30 昼間

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 口
EF　（1口継手） 2+2+1+2 7 昼間

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
EF　（2口継手） 2+2 4 昼間

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 口
EF　（2口継手） 2 2 昼間

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
1 1 昼間

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ200 口
2 2 昼間

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
1 1 昼間

フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ200 ヶ所
2 2 昼間

フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ75 ヶ所
機械 1 1 昼間

仕 切 弁 設 置 工 φ150 基
1 1 昼間

仕 切 弁 表 函 設 置 工 A・B形 ヶ所
157.45 157.5 昼間

埋設標識シ ート 布 設工 ｍ
146.07+1.02+0.5(消火栓チーズ)+0.5(給水チーズ)＝148.09 148.1 昼間

管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ150 ｍ
9.36 9.4 昼間

管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ75 ｍ



１．配水管布設替工（1工区　松島仲町3・西町1）　 （1-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

157.45 157.5 昼間
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

ＶＰ管 148.1/3=50 50 昼間
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ150 口

ＶＰ管 9.4/3=4 4 昼間
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ75 口

1 1 昼間
仕 切 弁 撤 去 工 基

1 1 昼間
仕 切 弁 表 函 撤 去 工 A・B形 ヶ所
硬質塩化ビニル管吊上げ 148.1 148.1 昼間

積込み工 φ150 ｍ
硬質塩化ビニル管吊上げ 9.4 9.4 昼間

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 148.1ｍ(φ150ＨＩＶＰ管)×6.561ｋｇ/ｍ＋9.4ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156ｋｇ/ｍ＝992.0ｋｇ 992.0 昼間

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
有価買取 51ｋｇ(φ150、仕切弁1基あたり)×1基＋66kg(表函1箇所あたり)×1ヶ所＝117ｋｇ　　 117.0 昼間

鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ
有価買取 117.0 117.0 昼間

鉄 く ず ｋｇ
1 1 昼間

運 搬 費 2ｔ車-1台　10ｋｍまで 回
融着接合 3.7+0.3+0.3+1.4＝5.7+3.74＝9.44 9.4 夜間

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ150 ｍ
異形管長 1.22+0.5+0.4+0.5+0.45+0.44+0.23=3.74

φ150
融着接合 2.1＝2.1+0.58＝2.68 2.7 夜間

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ100 ｍ
異形管長 0.4+0.18=0.58

φ100
4 4 夜間

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ150 口
1 1 夜間

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ100 口
EF　（1口継手） 1 1 夜間

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ200 口
EF　（1口継手） 1+2+1 4 夜間

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 口
EF　（1口継手） 1 1 夜間

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
EF　（2口継手） 1+1+1 3 夜間

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 口



１．配水管布設替工（1工区　松島仲町3・西町1）　 （1-5）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

EF　（2口継手） 1 1 夜間
ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口

1 1 夜間
フ ラ ン ジ 継 手 工 φ200 口

1 1 夜間
フ ラ ン ジ 継 手 工 φ150 口

1 1 夜間
フ ラ ン ジ 継 手 工 φ100 口

1 1 夜間
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ200 ヶ所

1 1 夜間
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ150 ヶ所

1 1 夜間
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ100 ヶ所

12.12 12.1 夜間
埋設標識シ ート 布 設工 ｍ

9.44 9.4 夜間
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ150 ｍ

2.68 2.7 夜間
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ100 ｍ

12.12 12.1 夜間
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

ＶＰ管 9.4/3=4 4 夜間
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ150 口
硬質塩化ビニル管吊上げ 9.4 9.4 夜間

積込み工 φ150 ｍ
硬質塩化ビニル管吊上げ 2.7 2.7 夜間

積込み工 φ100 ｍ
ビニル管 9.4ｍ(φ150ＨＩＶＰ管)×6.561ｋｇ/ｍ＋2.7ｍ(φ100ＨＩＶＰ管)×3.338ｋｇ/ｍ＝70.7ｋｇ 70.7 夜間

廃プラスチック類処分費 ｋｇ (昼間計上)



１．配水管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （１－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

= ＋ ＝ 340.0 昼間

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 661.0 昼間

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 119.0 昼間

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 38.0 昼間

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 46.0 昼間

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 89.0 昼間

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 89.0 昼間

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 661.0 昼間

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 73.0 昼間

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 26.0 昼間

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km ＝

＝ 26.0 昼間

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

M-25 　　　　　　 ＝ 572.0 昼間

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上 ＝

ペイント式(車載式) ＝ 145.0 昼間

区 画 線 工 (実線)　15cm ＝

溶融式(手動式) ＝ 11.0 昼間

区 画 線 工 (実線)　20cm ＝

溶融式(手動式) ＝ 10.0 昼間

区 画 線 工 (実線)　45cm ＝

660.68×0.04

26.43

144.60

10.90

10.00

26.43

26.43

10.00

ｍ

ｍ

144.60
ｍ

572.08
ｍ2

10.90

ｍ３68.70 4.31

660.68

73.01

ｍ2　　　　　　677.13（舗装展開図により）-3.30（消火栓接続土工より）-13.15（給水管土工より）＝660.68

ｍ282.78

88.615.83

88.61

82.78

5.83

35.90

ｍ2

42.22 3.56 45.78
ｍ３

2.21 38.11
ｍ３

ｍ３

ｍ2

110.92 7.87 118.79

18.8021.20

町道Ａｓ　φ150 町道As　φ150 町道As　φ100 町道Ａｓ　φ75

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

①-1土　工 ②-1土　工 ②-2土　工 ③-3土　工 その他

L=3.5m L=10.60mL=150.5m L=10.0m

322.20301.00

660.68-（(0.55×(150.5+10.6)）＝572.08

ｍ３

ｍ３

341.00
ｍ

　　　　　　677.13（舗装展開図により）-3.30（消火栓接続土工より）-13.15（給水管土工より）＝660.68 660.68



１．配水管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （１－7）

溶融式(手動式) ＝ 70.0 昼間

区 画 線 工 記号・文字　15ｃｍ ＝

グリーンベルト ＝ 40.0 昼間

カ ラ ー 舗 装 工 実線　30㎝ ＝

= ＋ ＝ 50.0 夜間

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 68.0 夜間

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 9.0 夜間

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 3.0 夜間

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 2.0 夜間

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 7.0 夜間

下 層 路 盤 工 t = 35cm ＝

M-25 ＝ 7.0 夜間

上 層 路 盤 工 t = 15cm ＝

再生粗粒度Ａｓ20 ＝ 68.0 夜間

基 層 工 t=5cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 68.0 夜間

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 7.0 夜間（昼間計上）

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 7.0 夜間（昼間計上）

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km ＝

＝ 7.0 夜間（昼間計上）

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

M-25 ＝ 61.0 夜間

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上 ＝

溶融式(手動式) ＝ 7.0 夜間

区 画 線 工 (実線)　20cm ＝

溶融式(手動式) ＝ 9.0 夜間

区 画 線 工 記号・文字　15ｃｍ ＝

　　　　　　68.48（舗装展開図により）

　　　　　　68.48（舗装展開図により）

　　　　　　68.48（舗装展開図により）

ｍ2

43.38

68.48

7.20

43.38
ｍ2

69.60 69.60

9.20
ｍ

9.20

ｍ

7.20
ｍ

61.06
ｍ2

ｍ３

6.85
ｍ３

6.85

20.00 7.00 27.00 20.10 47.10
ｍ

7.04

68.48
ｍ2

2.37 9.41
ｍ３

2.39 0.78 3.17
ｍ３

5.50 1.93

2.23
ｍ３

5.50 1.93
ｍ2

0.581.65

ｍ2

ｍ2

7.43

7.43

68.48

7.18
ｍ３5.39 1.79

68.48×0.10

6.85

　　　　　　68.48-（(0.55×(10.0+3.5)）＝61.06



１．配水管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （１－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ150

①-1土　工 DP=0.9 昼間

L = m

× = 301.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 110.92

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 35.90

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 42.22

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 82.78

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 82.78

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 68.70

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による

0.55 150.5

0.55 150.5

集計表による

68.70

ｍ2

ｍ３

42.22

82.78
ｍ2

ｍ2

110.92
ｍ３

82.78
ｍ2

0.55 0.51 150.5 42.22
ｍ３

ｍ３0.55 0.48 0.18 150.5 35.90

ｍ2

0.55 1.34 150.5 110.92
ｍ３

150.5 2 301.00
ｍ

150.5

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ｍ３



１．配水管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （１－9）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道As　φ150

②-1土　工 DP=0.9 夜間

L = m （8.2+1.8＝10.0）

× = 20.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 7.04

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 2.39

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.65

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 5.50

下 層 路 盤 工 t = 35cm

M-25 × = 5.50

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生粗粒度Ａｓ20 = 0.00

基 層 工 t=5cm　幅1.4以上

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 5.39

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

集計表による

集計表による

集計表による

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ2

7.04 1.65

0.55 10.0

5.50
ｍ2

ｍ2

10.0

10.0

2

0.55

0.55 0.30

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

10.0

ｍ2

5.39

ｍ2

1.65

20.00

集計表による

0.55

ｍ３0.18 10.0

ｍ３10.0

ｍ３

ｍ

ｍ2

1.28 7.04

0.48 2.39

5.50

集計表による

集計表による

0.55 10.0



１．配水管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （１－10）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道As　φ100

②-2土　工 DP=0.9 夜間

L = m

× = 7.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 2.37

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.78

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.58

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 1.93

下 層 路 盤 工 t = 35cm

M-25 × = 1.93

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生粗粒度Ａｓ20 = 0.00

基 層 工 t=5cm　幅1.4以上

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = ｍ３
1.79

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

= ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = ｍ2
0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による

0.43 0.13

ｍ2

ｍ３

ｍ2

ｍ2

2.37 0.58 1.79

0.58

0.55

1.930.55 3.5

0.780.55 3.5

ｍ2

0.55

3.5 1.93

0.30 3.5

ｍ

ｍ2

3.5 2 7.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

3.5

ｍ３0.55 1.23 3.5

ｍ３

2.37



１．配水管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （１－11）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

③-3土　工 DP=1.2 昼間

L = m （4.0+6.6＝10.6）

× = 21.20

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 7.87

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 2.21

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 3.56

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 5.83

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 5.83

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm

BH0.28m3　土砂 － = 4.31

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ＝ 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ

集計表による

集計表による

10.6

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.55

ｍ2

ｍ３

ｍ３

集計表による

集計表による

集計表による

ｍ2

7.87 3.56 4.31
ｍ３

0.55 10.6 5.83
ｍ2

ｍ2

0.55 0.61 10.6 3.56

5.83

0.55 1.35 10.6

ｍ３

ｍ３

2.210.55 0.39 0.09 10.6

21.20

7.87

ｍ３

ｍ2

10.6

10.6

ｍ
2

数　  　量



２．消火栓接続工（1工区　松島仲町3・西町1） （2-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口無直管　ISO 1

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ75×5.0ｍ 本
ISO 2 0.48 × 2 =0.96ｍ 2

EF 片 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 1 φ150 0.5 × 1 =0.50ｍ φ75 0.4 × 1 =0.40ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ150×φ75 個
ISO 1 1

EF ソ ケ ッ ト φ75 個
ISO　SUS 1 0.16 × 1 =0.16ｍ 1

EF受口付フラ ンジ 短管 φ75 個
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組
北川53KⅡﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ付 1 1 副弁・L型座台・

地 上 式 消 火 栓 単口　φ75 基 乙管付

サプライシート 5.0 5.0
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

5.0 5.0
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

3.5ｍ＝1本



２．消火栓接続工（1工区　松島仲町3・西町1） （2-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 3.5＋1.52＝5.02 5.0

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ75 ｍ
異形管長 0.96＋0.40＋0.16＝1.52

φ75
1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ75 口
EF　（1口継手） 2+1 3

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
EF　（2口継手） 1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 口
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
単口　　機械 1 1

消 火 栓 設 置 工 φ75 基 フランジ接合含む

5.02 5.0
埋設標識シ ート 布 設工 ｍ

5.02 5.0
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ75 ｍ

5.02 5.0
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

ＶＰ管 5.0/3=1 1
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ75 口
硬質塩化ビニル管吊上げ 5.0 5.0

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 5.0ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156ｋｇ/ｍ＝10.78 10.8

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
1 1

消 火 栓 撤 去 工 φ75 ヶ所
有価買取 125kg(消火栓1箇所あたり)×1ヶ所＝125ｋｇ 125.0

鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ
有価買取 125.0 125.0

鉄 く ず ｋｇ
1 1

運 搬 費 2ｔ車-1台 10ｋｍまで 回



２．消火栓接続土工(1工区　松島仲町3・西町1) （2－3）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

消 火 栓 接 続 土 工

＝ 12.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 3.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 4.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 1.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 2.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 3.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 3.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 3.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 2.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km ＝

＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

3.30

3.30

0.13

0.13
ｍ３

ｍ
12.00

ｍ2

0.13

0.13
ｍ３

ｍ３2.45

3.30

2.45

3.30
ｍ23.30

3.30
ｍ23.30

2.01 2.01

1.25
ｍ３

ｍ３

1.25

4.46
ｍ３4.46

3.30
ｍ2

L=6.0m

町道Ａｓ　φ75

12.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

③-3　土　工



２．消火栓接続土工(1工区　松島仲町3・西町1) （2－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

③-3　土　工 DP=1.20

L = m

× = 12.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 3.30

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 4.46

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 1.25

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 2.01

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 3.30

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 3.30

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 3.30

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 2.45

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.13

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

= 0.13

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

3.30 0.04 0.13
ｍ３

0.13 0.13
ｍ３

0.55 6.0 3.30
ｍ2

4.46 2.01 2.45
ｍ３

0.55 6.0 3.30
ｍ2

0.55 6.0 3.30
ｍ2

0.55 0.61 6.0 2.01
ｍ３

ｍ３0.55 0.39 0.09 6.0 1.25

0.55 6.0 3.30
ｍ2

0.55 1.35 6.0 4.46
ｍ３

6.0 2 12.00
ｍ

6.0

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量



３．給水管布設替工（1工区　松島仲町3・西町1） （3-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
HIPEP用・ISO規格 13 13

鋳鉄製サドル付分水栓 φ150×φ20 組
HIPEP用・ISO規格 1 1

鋳鉄製サドル付分水栓 φ75×φ20 組
1 1

分 水 栓 継 手 φ20 個
13 13

ろ く ろ 継 手 φ20 個
1種・2層管 6.7 6.7

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ20 ｍ
16.9 16.9

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ20 ｍ
1 1

PE エ ル ボ φ20×90° 個
26 26

Ｈ Ｉ － ソ ケ ッ ト φ20 個
26 26

Ｈ Ｉ － エ ル ボ φ20 個
1 1

径 違 い メ ー タ 用 継 手 φ20P×φ13 個
受口付直管　ISO 1＝1+3＝4 4

配水用ポリエチレン管 φ75×5.0ｍ 本
2.4ｍ＋3.7ｍ＋4.0ｍ＝3本

甲切管
1.0ｍ＋1.6ｍ＝2.6ｍ

乙切管
受口付直管　ISO 1 1

配水用ポリエチレン管 φ50×5.0ｍ 本
1.0ｍ＝1本

甲切管
2.3ｍ＋0.6ｍ＝2.9ｍ

乙切管
ISO 2+1+2+1 0.48 × 6 =2.88ｍ 6

EF 片 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 1+1 0.27 × 2 =0.54ｍ 2

EF 片 受 ベ ン ド φ50×45° 個
ISO 1+1 0.38 × 2 =0.76ｍ 2

EF 両 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 1+1 0.22 × 2 =0.44ｍ 2

EF 両 受 ベ ン ド φ50×45° 個

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



３．給水管布設替工（1工区　松島仲町3・西町1） （3-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

ISO 1 1
EF ソ ケ ッ ト φ75 個

ISO 1 φ150 0.5 × 1 =0.50ｍ φ75 0.4 × 1 =0.40ｍ 1
EF 両 受 チ ー ズ φ150×φ75 個

ISO 1 0.34 × 1 =0.34ｍ 1
片 受 付 レ ジ ュ ー サ φ75×φ50 個

回転用分止水栓用 1 1
EF 変 換 ソ ケ ッ ト φ50 個

1
鋼管用径違いソケット φ50×φ40 個

1 0.78 × 1 =0.78ｍ 1
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75 基

町道用 1 1
仕 切 弁 表 函 浅埋用 組

サプライシート 22.58+4.88+0.78＝28.24 28.2
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

28.24 28.2
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ



３．給水管布設替工（1工区　松島仲町3・西町1） （3-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
HIPEP用 13 13

分 水 栓 建 込 み 工 φ150×φ20 ヶ所
HIPEP用 1 1

分 水 栓 建 込 み 工 φ75×φ20 ヶ所
ＨＩＶＰ 16.9 16.9

ビ ニ ル 管 布 設 工 φ20 ｍ
ＨＩＶＰ 13×2 26

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ20 口
26×2+26×2 104

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ20 口
6.7 6.7

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ
2 2

ポリエチレン管切断工 φ20 口
1＋1×2 3

ポリエチレン管継手工 φ20 口
1 1

ネ ジ 込 接 合 工 13Ａ 口
HIVP 1 1

既 設 管 切 断 工 φ20 口
融着接合 1×5.0+2.4+3.7+4.0+2.6＝17.7+4.88＝22.58 22.6

ポリエチレン管布設工 φ75 ｍ
異形管長 2.88+0.76+0.5+0.4+0.34=4.88
φ75

融着接合 1.0+2.9＝3.9+0.98＝4.88 4.9
ポリエチレン管布設工 φ50 ｍ

異形管長 0.54+0.44=0.98
φ50

4 4
ポリエチレン管切断工 φ75 口

3 3
ポリエチレン管切断工 φ50 口

EF　（1口継手） 4+6+1 11
ポリエチレン管継手工 φ75 口

EF　（2口継手） 2+1 3
ポリエチレン管継手工 φ75 口

EF　（1口継手） 2+1 3
ポリエチレン管継手工 φ50 口

EF　（2口継手） 2+1 3
ポリエチレン管継手工 φ50 口



３．給水管布設替工（1工区　松島仲町3・西町1） （3-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

EF　（2口継手） 1 1
ポリエチレン管継手工 φ150 口

機械 1 1
仕 切 弁 設 置 工 φ75 基

1 1
仕 切 弁 表 函 設 置 工 A・B形 ヶ所

28.24 28.2
埋設標識シート布設工 ｍ

22.58+0.78＝23.36 23.4
管明示テープ布設工 φ75 ｍ

4.88 4.9
管明示テープ布設工 φ50 ｍ

6.7+16.9+28.24＝51.84 51.8
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

機械 1 1
仕 切 弁 撤 去 工 φ75 基

1 1
仕 切 弁 表 函 撤 去 工 A・B形 ヶ所

1 2
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ75 ヶ所
硬質塩化ビニル管吊上げ 2.8 2.8

積込み工 φ75 ｍ
硬質塩化ビニル管吊上げ 2.2 2.2

積込み工 φ50 ｍ
ビニル管 2.8ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156ｋｇ/ｍ＋2.2ｍ(φ50ＨＩＶＰ管)×1.098kg/ｍ＝8.5ｋｇ 8.5

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
有価買取 23ｋｇ(φ75、仕切弁1基あたり)×1基＋66kg(表函1箇所あたり)×1ヶ所＝89ｋｇ　　 89.0

鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ
有価買取 89.0 89.0

鉄 く ず ｋｇ



３．給水管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （3－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

給 水 管 土 工

= ＋ ＝ 110.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 17.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 29.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 9.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 9.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 27.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

RC40～0 ＝ 3.0

下 層 路 盤 工 t = 26cm ＝

M-25 ＝ 30.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 17.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 20.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.7

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km ＝

＝ 0.7

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

ｍ３

ｍ３

（控除分：10.73+2.42＝13.15）

（控除分：10.73+2.42＝13.15）

（控除分：0.43+0.10＝0.53）

（控除分：0.43+0.10＝0.53）

19.50

27.02

3.69 10.18 2.42 3.14

ｍ2

2.42

2.42

ｍ2

ｍ230.16

3.14

3.14

3.14

2.26
ｍ３

0.43

10.18

10.18

7.53 1.79

10.73

10.73

10.18 2.42

4.40

0.43

10.73

3.69

2.02

0.15

3.69

0.41 0.10 0.13

0.130.15 0.10

ｍ３1.480.41 3.15

ｍ2

ｍ３

2.15 0.74

9.44

8.77
ｍ３3.85 0.92

17.01

28.94

ｍ2

10.30 2.43 10.68 3.27

109.60 0.00 109.60
ｍ

L=19.5m L=6.7m

39.00 13.40 37.00 8.80

L=18.50m L=4.40m L=5.7m

町道Ａｓ　φ20 民地Ａｓ　φ20 民地Ａｓ　φ75 町道Ａｓ　φ75

その他C-3　土　工

民地Ａｓ　φ50

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

Ａ　土　工 B　土　工 C-1　土　工 C-2　土　工

11.40

1.11

0.00

2.26

0.69

0.69

3.14

10.73

3.69 17.01

5.90

0.41



３．給水管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （3－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20

Ａ　土　工 DP=0.90

L = m

× = 39.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × ＝ 10.73

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 10.30

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 2.15

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 4.40

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 10.73

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 10.73

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 10.73

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 5.90

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.43

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

= 0.43

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.20 19.5

0.41 19.5

10.73 0.04 0.43

0.43

ｍ2

ｍ３

ｍ３

ｍ３

0.55 2.15

0.43

0.55 19.5 10.73

10.30 4.40 5.90

0.55 19.5 10.73
ｍ2

0.55 19.5 10.73
ｍ2

ｍ３

0.55 4.40
ｍ３

0.55 0.96 19.5 10.30
ｍ３

19.5 10.73
ｍ20.55

19.5 2 39.00
ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

19.5



３．給水管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （3－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

民地Ａｓ　φ20

B　土　工 DP=0.60

L = m

× = 13.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × ＝ 3.69

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 2.43

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.74

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.41

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 3.69

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 3.69

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 3.69

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 2.02

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.15

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

= 0.15

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費
ｍ３

3.69
ｍ2

0.15

ｍ３

3.69 0.04 0.15
ｍ３

0.15

0.55 6.7 3.69

2.43 0.41 2.02

ｍ2

0.55 6.7

ｍ３

0.55 6.7 3.69
ｍ2

0.55 0.11 6.7 0.41

0.55 0.66 6.7 2.43
ｍ３

0.55 0.20 6.7 0.74
ｍ３

ｍ

0.55 6.7 3.69
ｍ2

6.7 2 13.40

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

6.7



３．給水管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （3－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

民地Ａｓ　φ75

C-1　土　工 DP=0.90

L = m

× = 37.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × ＝ 10.18

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 10.68

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 3.85

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 3.15

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 10.18

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 10.18

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 10.18

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 7.53

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.41

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

= 0.41

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

18.5

数　  　量

18.5 10.18

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.55
ｍ2

0.55 1.05 18.5 10.68
ｍ３

0.39 3.85
ｍ３0.55 0.09 18.5

0.55 0.31 18.5 3.15
ｍ３

0.55 18.5 10.18
ｍ2

0.55 18.5 10.18
ｍ2

0.41 0.41
ｍ３

0.55 18.5 10.18
ｍ2

10.68 3.15

ｍ

10.18 0.04 0.41
ｍ３

7.53
ｍ３

18.5 2 37.00



３．給水管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （3－9）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

C-2　土　工 DP=1.2

L = m

× = 8.80

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 2.42

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 3.27

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.92

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.48

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 2.42

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 2.42

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 2.42

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 1.79

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.10

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

= 0.10

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.10

0.10
ｍ３

ｍ３0.10

2.42
ｍ2

3.27 1.48 1.79
ｍ３

2.42

0.55 4.4 2.42
ｍ2

0.55 4.4 2.42
ｍ2

0.61 4.4 1.48
ｍ３0.55

0.55 0.39 0.09 4.4 0.92
ｍ３

3.27
ｍ３0.55 1.35 4.4

ｍ

2.42
ｍ2

4.4 2 8.80

4.4

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

0.04

0.55 4.4

0.55 4.4



３．給水管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （3－10）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

民地Ａｓ　φ50

C-3　土　工 DP=0.6

L = m

× = 11.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 3.14

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 2.26

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 1.11

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.00

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 3.14

下 層 路 盤 工 t = 26cm

M-25 × = 3.14

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 3.14

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 2.26

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.13

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

= 0.13

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

3.14 0.04 0.13
ｍ３

0.13 0.13
ｍ３

0.55 5.7 3.14
ｍ2

2.26 0.00 2.26
ｍ３

0.55 5.7 3.14
ｍ2

0.55 5.7 3.14
ｍ2

0.55 0.00 5.7 0.00
ｍ３

ｍ３0.55 0.36 0.06 5.7 1.11

0.55 5.7 3.14
ｍ2

0.55 0.72 5.7 2.26
ｍ３

5.7 2 11.40
ｍ

数　  　量

5.7

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書



4．仮配管布設工（1工区　松島仲町3・西町1） （4-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 150A 式 30日以内
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 80A 式 30日以内

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



4．仮配管布設工（1工区　松島仲町3・西町1） （4-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

150A
2+1+1+2+2+1+2+1+1+1+1+1+1 17

直 管 150A×4.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 15

直 管 150A×2.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 10

直 管 150A×1.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 10

直 管 150A×0.5ｍ 本
1+1+1 3

撤 去 管 用 直 管 150A×0.30ｍ 本
2+1+1+1+2+1+1+1+2+2+2+1+2+1+2+2+3+1 28

フ レ キ 管 150A 本
1+1+2 4

エ ル ボ 150A×90° 個
1+2+1+1+2+2+2+2+2+2+2+1 20

エ ル ボ 150A×45° 個
1+1 2

チ ー ズ 150A×80A 個
1 1

チ ー ズ 150A×50A 個
1 1

受 け × 受 け 150Ａ 個
1+1 2

フ ラ ン ジ 150A 個
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 14

取 出 短 管 150A×20A 個
1+1+1 3

仮 設 バ ル ブ 150A 組
1 1

仮 設 消 火 栓 80A 組
DCIP用 1+1 2

割 Ｔ 字 管 ( Ｖ ・ Ｓ Ｆ 型 ) φ200×φ150 個 全損
ＨＩＶＰ用 1 1

割 Ｔ 字 管 ( Ｖ ・ Ｓ Ｆ 型 ) φ75×φ75 個 全損
1+1 2

フ ラ ン ジ 蓋 φ150 個 全損



4．仮配管布設工（1工区　松島仲町3・西町1） （4-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1 1
フ ラ ン ジ 蓋 φ75 個 全損

1+1 2
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ150 組 全損

1 1
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組 全損



4．仮配管布設工（1工区　松島仲町3・西町1） （4-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

80A
1+1 2

直 管 80A×2.0ｍ 本
1+1 2

直 管 80A×1.0ｍ 本
1+1+1 3

直 管 80A×0.5ｍ 本
1 1

撤 去 管 用 直 管 80A×0.25ｍ 本
2+1+1 4

フ レ キ 管 80A 本
1+1+1 3

エ ル ボ 80A 個
1 1

受 け × 受 け 80Ａ 個
1 1

挿 し × 挿 し 80A 個
1 1

フ ラ ン ジ 80A 個
1 1

仮 設 バ ル ブ 80A 組



4．仮配管布設工（1工区　松島仲町3・西町1） （4-5）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

労　　務

150Ａ、80Ａ
168.1 168.1

鋼 管 据 付 工 150Ａ ｍ 撤去工含む
12.9 12.9

鋼 管 据 付 工 80Ａ ｍ 撤去工含む
130 130

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 150Ａ 口 撤去工含む
20 20

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 80Ａ 口 撤去工含む
14 14

取 出 短 管 設 置 工 150Ａ 口 撤去工含む
3 3

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 150A 基 撤去工含む
1 1

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 80A 基 撤去工含む
1 1

仮 設 消 火 栓 設 置 工 80A 基 撤去工含む
10t車　往復　1台 1 1

仮設ス テ ンレ ス 運搬費 積込み運搬 式
1+1 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ150 口 撤去工含む
1+1 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ150 口
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口 撤去工含む
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
DCIP用 1+1 2

不 断 水 連 絡 工 φ200×φ150 ヶ所
ＨＩＶＰ用 1 1

不 断 水 連 絡 工 φ75×φ75 ヶ所



４．仮配管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （4－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

仮 配 管 布 設 土 工

= ＋ ＝ 167.0 昼間

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 0.0 昼間

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 20.0 昼間

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 7.0 昼間

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 4.0 昼間

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 5.0 昼間

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 27.0 昼間

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0 昼間

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

＝ 3.5 昼間

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 16.0 昼間

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.0 昼間

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km ＝

＝ 0.0 昼間

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

= ＋ ＝ 24.0 夜間

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 0.0 夜間

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 2.0 夜間

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

1.62

不断水分岐部

町道Ａｓ　φ150 町道Ａｓ　φ75 町道Ａｓ　φ150 町道Ａｓ　φ75

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ア　土　工 ィ　土　工 不断水分岐部ウ　土　工 その他

L=11.2m 1箇所 2箇所

町道Ａｓ　φ200×φ150

L=68.0m L=5.4m

136.00 10.80 6.18 13.68 166.66 0.00 166.66
ｍ

0.00
ｍ2

11.42 0.91 2.29 20.12
ｍ３5.50

ｍ３

4.58 0.45 0.60 1.41
ｍ３7.04

2.68 3.791.11

ｍ25.341.57 3.77

27.3620.40 1.57 3.77

ｍ３3.26 0.26

ｍ2

0.00
ｍ2

22.40

3.52

23.60

0.91 1.18 2.82 16.33
ｍ３11.42

0.00
ｍ３

22.40
ｍ

0.00
ｍ３

1.20

0.00
ｍ2

1.68
ｍ３1.68

配水管土工(昼間)へ含む

配水管土工(昼間)へ含む

配水管土工(昼間)へ含む

配水管土工(昼間)へ含む

配水管土工(夜間)へ含む



４．仮配管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （4－7）

＝ 0.8 夜間

砂 入 替 工 保護砂 ＝

M-25 ＝ 3.0 夜間

上 層 路 盤 工 t = 15cm ＝

再生粗粒度Ａｓ20 ＝ 0.0 夜間

基 層 工 t=5cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0 夜間

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上 ＝

＝ 0.2 夜間

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 2.0 夜間（昼間計上）

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.0 夜間（昼間計上）

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km ＝

＝ 0.0 夜間（昼間計上）

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

0.17

配水管土工(夜間)へ含む

0.17

0.75 0.75

3.36 3.36

ｍ2

0.00

ｍ３

ｍ2

0.00

ｍ2

ｍ３

1.68
ｍ３1.68

0.00
ｍ３配水管土工(夜間)へ含む

ｍ３0.00

配水管土工(夜間)へ含む

配水管土工(夜間)へ含む



４．仮配管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （4－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ150

ア　土　工 横断部 昼間

L = m

× = 136.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 11.42

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 4.58

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 20.40

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 3.26

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 11.42

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による

11.4211.42

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.16

0.26 68.0

数　  　量

68.0

68.0 2 136.00
ｍ

ｍ2

ｍ３

ｍ３4.58

11.420.30 0.30 0.30 68.0

0.30 0.3 0.17 68.0

ｍ2

ｍ2

0.30 68.0 20.40

3.260.30 68.0
ｍ３

ｍ３

ｍ３

（2.3+6.9+4.5+18.4+6.5+7.0+2.6+3.4+4.5+6.2+4.7+1.0＝68.0）

ｍ３



４．仮配管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （4－9）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

ィ　土　工 横断部 昼間

L = m

× = 10.80

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 0.91

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.45

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 1.62

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 0.26

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 0.91

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による

0.26 5.4

2

0.30 0.30 5.4

5.4 10.80
ｍ

0.91

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

5.4

ｍ2

ｍ３0.30

0.30 0.3 0.09 5.4 0.45
ｍ３

ｍ2

0.30 5.4 1.62
ｍ2

0.26
ｍ３0.30 0.16 5.4

0.91 0.91
ｍ３

ｍ３

ｍ３



４．仮配管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （4－10）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ150

ウ　土　工 横断部 夜間

L = m

× = 22.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.68

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.75

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 3.36

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生粗粒度Ａｓ20 = 0.00

基 層 工 t=5cm　幅1.4以上

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

× × = 0.17

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 1.68

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による

ｍ2

ｍ2

11.2 2 22.40

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

11.2

ｍ

ｍ2

0.30 0.20 11.2 0.30 0.30 11.2 1.68
ｍ３

0.30 0.3 0.17 11.2 0.75
ｍ３

0.30 11.2 3.36
ｍ2

0.30 0.05 11.2
ｍ３

ｍ３

1.68 1.68
ｍ３

ｍ３

0.17



４．仮配管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （4－11）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

不断水分岐部 昼間

n = 箇所

（ +( + + 2 + ） × 1 = 6.18

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 （ × + × × 1 = 2.29

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

(( × + × - 2 ×π／ 4 × ） × 1 = 0.60

砂 入 替 工 保護砂

発生土 （ × + × × 1 = 1.11

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 （ × + × 1 = 1.57

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 （ × + × 1 = 1.57

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 1.18

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

集計表による

1.0 0.79

2.29 1.11

集計表による

集計表による

0.6 )×

1.0 0.79

1.0 0.79 1.3

1.3

0.6

1.0 0.79 1.3

0.6

0.399 0.09

0.6

0.79

0.79

0.6 0.71

)×

)×1.3

)×

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

6.180.2 1.3 )×

1

ｍ

ｍ2

2.291.459

0.6 3.50

1.0 1.3

1.0

1.57
ｍ2

1.57
ｍ2

)×

1.18
ｍ３

ｍ３

0.60

ｍ３

1.11
ｍ３

ｍ2

ｍ３

ｍ３



４．仮配管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （4－12）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ200×φ150

不断水分岐部 昼間

n = 箇所

（ + + 2 + ） × 2 = 13.68

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 （ × + × × 2 = 5.50

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

(( × + × - 2 ×π／ 4 × ） × 2 = 1.41

砂 入 替 工 保護砂

発生土 （ × + × × 2 = 2.68

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 （ × + × 2 = 3.77

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 （ × + × 2 = 3.77

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 2.82

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

1.2 0.92 1.3

0.6

集計表による

0.92

0.92 1.3 0.6 )×1.2

1.2 1.3

0.6 )×

1.2 0.92 1.3 0.6 )×

1.20 1.41

1.2 0.92 1.3 0.6 )× 0.71

0.399 0.22

)×

1.2 +( 0.3 1.3 )×

1.459

0.60.92

数　  　量

2

13.68

3.77
ｍ2

ｍ３

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

5.50

ｍ

ｍ2

ｍ３2.68

ｍ３

ｍ３

ｍ2

3.77

2.68

集計表による

ｍ2

5.50 2.82
ｍ３

集計表による
ｍ３



5．仮給水管布設工（1工区　松島仲町3・西町1） （5-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 1 レンタル日数

仮設ステンレス管損料 50A 式 30日以内

50A
2 2

直 管 50A×4.0ｍ 本
1+1 2

直 管 50A×2.0ｍ 本
1 1

直 管 50A×1.0ｍ 本
1 1

直 管 50A×0.5ｍ 本
1+1+1 3

フ レ キ 管 50A 本
1+1+1+1 4

エ ル ボ 50A 個
1 1

受 け × 受 け 50Ａ 個
1 1

挿 し × 挿 し 50A 個
1 1

ネ ジ 50A 個
1 1

仮 設 バ ル ブ 50A 組
1種・2層管 206.0 206.0 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ20 ｍ
14 14 3回使用

Ｐ Ｅ 分 止 水 栓 用 継 手 φ20 個
67 67 3回使用

ポ リ エ ル ボ φ20 個
1 1 3回使用

ポ リ 鋼 管 用 メ ス 継 手 φ50 個
14 14 3回使用

メ ー タ 用 継 手 φ20P×φ13×90° 個
1 1 3回使用

鋼管用径違いソケッ ト φ50×φ40 個

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



5．仮給水管布設工（1工区　松島仲町3・西町1） （5-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）

50A
17.6 17.6

鋼 管 据 付 工 50A ｍ 撤去工含む
16 16

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 50A 口 撤去工含む
1 1

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 50A 基 撤去工含む
206.0 206.0

ポ リエチレン管布設工 φ20 ｍ 撤去工含む
67×2 134

ポ リエチレン管切断工 φ20 口
14+67×2+14＋1 163

ポ リエチレン管継手工 φ20 口 撤去工含む
14 14

ネ ジ 込 接 合 工 13Ａ 口 撤去工含む



5．仮給水管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （5－3）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

仮 給 水 管 土 工

= ＋ ＝ 45.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 0.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 4.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 1.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

M-25 ＝ 7.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

＝ 2.0

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 4.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km ＝

＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

L=4.0m L=18.5m

8.00 37.00 45.00 0.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

エ　土　工 オ　土　工 その他

町道Ａｓ　φ50 町道Ａｓ　φ20

0.00

45.00

ｍ2

ｍ

0.67 3.11 3.78
ｍ３

0.35 0.89 1.24

1.20

ｍ３

ｍ３

6.75

1.86

0.00
ｍ2

0.67 3.11 3.78

ｍ３

ｍ３

ｍ３

0.00

0.00

ｍ2

0.19 1.67

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

5.55



5．仮給水管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （5－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ50

エ　土　工 横断部

L = m

× = 8.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 0.67

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 × π ／ 4 ） × = 0.35

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 1.20

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 0.19

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 0.67

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

ｍ
8.004.0 2

集計表による

ｍ2

ｍ2

ｍ３

0.67
ｍ３

0.35

ｍ2

ｍ３

0.67

0.190.30 0.16 4.0

ｍ３

ｍ３

ｍ３

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

4.0

0.30 0.26 4.0 0.30 0.30 4.0

0.30 0.3 0.06 4.0

0.30 4.0 1.20

集計表による

0.67

集計表による

集計表による



5．仮給水管土工（1工区　松島仲町3・西町1） （5－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20

オ　土　工 横断部

L = m

× = 37.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 3.11

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.89

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 5.55

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × ＋ × × = 1.67

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 3.11

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.1km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

集計表による

0.16 18.5

3.11

37.00

集計表による

0.30 3.1118.50.26

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ｍ３

18.5

0.30 0.30 18.5

ｍ

ｍ2

18.5 2

0.890.16
ｍ３0.30 18.5

5.55
ｍ20.30

ｍ2

0.30 18.5 1.67
ｍ３0.14 0.30

ｍ３

ｍ３集計表による

3.11

ｍ３

18.5



２路線

重 要 給 水 施 設 配 水 管 布 設 替 工 事 （ １ 工 区 ）

令和３年度

数　量　計　算　書

箕輪町　松島坂井　



１．配水管布設替工（１工区　松島坂井）　 （1-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口無直管　ISO 2

配水用ポリエチレン管 φ150×5.0ｍ 本
受口無直管　ISO 1

配水用ポリエチレン管 φ75×5.0ｍ 本
ISO 1+2 0.45 × 3 =1.35ｍ 3

EF 両 受 ベ ン ド φ150×45° 個
ISO 2 0.38 × 2 =0.76ｍ 2

EF 両 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 2 0.34 × 2 =0.68ｍ 2

EF 両 受 ベ ン ド φ150×11°1/4 個
ISO 2 2

EF ソ ケ ッ ト φ75 個
ISO 1 φ150 0.5 × 1 =0.50ｍ φ150 0.4 × 1 =0.40ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ150×φ150 個
ISO 1 φ150 0.5 × 1 =0.50ｍ φ75 0.4 × 1 =0.40ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ150×φ75 個
ISO　SUS 3 0.23 × 3 =0.69ｍ 3

EF受口付フランジ短管 φ150 個
1+1+1 3

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ150 組
1+1+1 3

フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ150 個
1 0.71 × 1 =0.71ｍ 1

PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75 基
町道用 1 1

仕 切 弁 表 函 深埋用 組
PE×VP　ISO用 1 1

メカ型ドレッサージョイント(PV) φ75×φ75 個
サプライシート 7.1+4.12+4.1+1.16+0.71 =17.19ｍ 17.2

埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ
16.48 16.5

管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1.0ｍ+1.9ｍ+1.2ｍ＝4.1ｍ＝1本

1.0ｍ+1.1ｍ+1.1ｍ+0.7ｍ+0.8ｍ+0.9ｍ+1.0ｍ+0.5ｍ＝7.1ｍ＝2本



１．配水管布設替工（１工区　松島坂井）　 （1-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 7.1 ＝ 7.1 11.2 夜間

ポリエチレン管布設工 φ150 ｍ
異形管長 1.35+0.68+0.5+0.40+0.5+0.69＝4.12 ＝ 4.12
φ150
融着接合 4.1 ＝ 4.1 5.3 夜間

ポリエチレン管布設工 φ75 ｍ
異形管長 0.76+0.40＝1.16 ＝ 1.16
φ75

7 7 夜間
ポリエチレン管切断工 φ150 口

3 3 夜間
ポリエチレン管切断工 φ75 口

EF　（1口継手） 3 3 夜間
ポリエチレン管継手工 φ150 口

EF　（2口継手） 3+2+1+1 7 夜間
ポリエチレン管継手工 φ150 ヶ所

EF　（2口継手） 2+2 4 夜間
ポリエチレン管継手工 φ75 ヶ所

3 3 夜間
フ ラ ン ジ 継 手 工 φ150 口

メカニカル継手 1 1 夜間
ポリエチレン管継手工 φ75 口

1 1 夜間
メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ75 口

ＶＰ用 1 1
不 断 水 ABS 工 法 φ75 箇所

3 3 夜間
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ150 ヶ所

HIVP 1 1 夜間
ビ ニ ル 管 切 断 工 φ75 口

機械 1 1 夜間
仕 切 弁 設 置 工 φ75 基

1 1 夜間
仕 切 弁 表 函 設 置 工 A・B形 ヶ所

17.2 17.2 夜間
埋設標識シート布設工 ｍ

7.1+4.12 =11.22ｍ 11.2 夜間
管明示テープ布設工 φ150 ｍ

4.1+1.16 =5.26ｍ 5.3 夜間
管明示テープ布設工 φ75 ｍ



１．配水管布設替工（１工区　松島坂井）　 （1-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

17.2 17.2 夜間
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

ＶＰ管 10.5/3=3 3 夜間
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ150 口

ＶＰ管 5.3/3=1 1 夜間
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ75 口

1 1 夜間
仕 切 弁 表 函 撤 去 工 A・B形 ヶ所
硬質塩化ビニル管吊上げ 10.5 10.5 夜間

積込み工 φ150 ｍ
硬質塩化ビニル管吊上げ 5.3 5.3 夜間

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 10.5ｍ(φ150ＨＩＶＰ管)×6.561ｋｇ/ｍ＋5.3ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156ｋｇ/ｍ＝80.32ｋｇ 80.3

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
有価買取 23ｋｇ(φ75、仕切弁1基あたり)×1基＋66kg(表函1箇所あたり)×1ヶ所＝89ｋｇ　　 89.0

鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ
有価買取 89.0 89.0

鉄 く ず ｋｇ
1 1

運 搬 費 2ｔ車-1台　10ｋｍまで 回



１．配水管土工（１工区　松島坂井） （１－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

= ＋ ＝ 71.0 夜間

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 65.0 夜間

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 25.0 夜間

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 7.0 夜間

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 10.0 夜間

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 16.0 夜間

下 層 路 盤 工 t = 30cm ＝

M-25 ＝ 16.0 夜間

上 層 路 盤 工 t = 15cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 65.0 夜間

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 15.0 夜間

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 3.0 夜間

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-4.1km ＝

＝ 3.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

M-25 × × ＝ 49.0 夜間

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上 ＝

木矢板 ＝ 14.5 夜間

土 留 工 H=1.8m ＝

溶融式(手動式) ＝ 4.0 夜間

区 画 線 工 横断歩道　45ｃｍ ＝

38.2

3.50

65.34 × 0.05

8.00 6.50

3.27

3.27

3.50
ｍ

14.50
ｍ

49.04
ｍ2

ｍ３1.54 0.82 7.07 5.19

65.34

14.62

ｍ2　　　　　　65.34（舗装展開図により）

16.31
ｍ21.65

0.88

0.88 7.60 6.18

16.317.60 6.18

0.72

ｍ21.65

6.91
ｍ３

0.74 0.31 4.86 4.26 10.17
ｍ３

0.38 3.44 2.37

9.45 24.79
ｍ３

ｍ2

2.28 11.93

L=3.0m L=1.6m

71.27
ｍ

16.00 13.00 33.07

町道Ａｓ　φ150 町道As　φ150 町道As　φ150 町道Ａｓ　φ75

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

①-1土　工 ①-2土　工 ②-1土　工 ②-2　土　工 その他

L=8.0m L=6.5m

6.00 3.20

ｍ３

ｍ３3.27

　　　　　　65.34（舗装展開図により） 65.34

1.13

+（ 14.5 0.95 ））65.34 -( 4.60 0.55



１．配水管土工（１工区　松島坂井） （１－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ150

①-1土　工 DP=1.15 夜間

L = m

× = 6.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 2.28

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.72

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.74

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 1.65

下 層 路 盤 工 t = 30cm

M-25 × = 1.65

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 1.54

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-4.1km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

集計表による

集計表による

0.55 3.0

集計表による

0.74 1.54

1.65
ｍ2

ｍ2

2.28
ｍ３

集計表による
ｍ2

0.55 3.0 1.65
ｍ2

0.55 0.45 3.0 0.74
ｍ３

ｍ３0.55 0.48 0.18 3.0 0.72

ｍ2

0.55 1.38 3.0 2.28
ｍ３

3.0 2 6.00
ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

3.0

集計表による

ｍ３

ｍ３



１．配水管土工（１工区　松島坂井） （１－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道As　φ150

①-2土　工 DP=0.9 夜間

L = m

× = 3.20

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 1.13

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.38

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.31

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 0.88

下 層 路 盤 工 t = 30cm

M-25 × = 0.88

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 0.82

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-4.1km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

集計表による

1.6

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

1.6

0.55

0.55 1.6

0.55 1.6

2

0.55

ｍ３集計表による

1.13 0.31 0.82
ｍ３

ｍ３集計表による

0.88
ｍ2

ｍ2集計表による

ｍ2

0.35 0.31

ｍ３0.18 1.6

ｍ３1.6

ｍ３

ｍ

ｍ2

3.20

1.28 1.13

0.48 0.38

0.88

0.55 1.6

集計表による

ｍ2



１．配水管土工（１工区　松島坂井） （１－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道As　φ150

②-1土　工 DP=1.34 夜間

L = m

× = 16.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 11.93

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 3.44

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 4.86

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 7.60

下 層 路 盤 工 t = 30cm

M-25 × = 7.60

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 7.07

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-4.1km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

木矢板 = 8.00

土 留 工 H=1.8m

8.0 8.00

ｍ３

集計表による
ｍ３

集計表による
ｍ３

集計表による
ｍ2

7.07

ｍ2

0.95 8.0 7.60
ｍ2

集計表による

0.95 8.0 7.60

0.95 0.48 0.18 8.0

0.95 8.0

ｍ

11.93 4.86

ｍ2

ｍ３

0.95 4.86
ｍ３0.64

11.93
ｍ３

8.0

3.44

1.57

ｍ2集計表による

8.0 2 16.00
ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

8.0



１．配水管土工（１工区　松島坂井） （１－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

②-2　土　工 DP=1.39 夜間

L = m

× = 13.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 9.45

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 2.37

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 4.26

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 6.18

下 層 路 盤 工 t = 30cm

M-25 × = 6.18

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 5.19

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-4.1km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

木矢板 = 6.50

土 留 工 H=1.8m

6.5

集計表による

集計表による

集計表による

4.26

0.95 6.5

9.45

0.95 6.18

6.50

ｍ３

ｍ３

ｍ2

ｍ2

5.19
ｍ３

ｍ

ｍ2

集計表による

6.5

6.18
ｍ2

0.95 0.69 6.5 4.26
ｍ３

0.95 0.39 0.09 6.5 2.37
ｍ３

0.95 1.53 6.5 9.45
ｍ３

ｍ

ｍ2集計表による

6.5 2.0 13.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

6.5


