

工事番号		町 長		副 町 長		課 長		統 括 係 長		係 長		設 計 者	
<h1>閲覧設計書</h1> <div style="float: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 10px;">実施</div> <p>令和 4 年度 重要給水施設配水管布設替工事（3工区）</p> <p style="text-align: right;">変更 設計書 見積</p>													
工事場所	箕輪町 上古田												
設 計 概 要													
1. 配水管布設替工	配水用 ^ホ ポリエチレン管 (ISO) φ100				L=189.6m								
	配水用 ^ホ ポリエチレン管 (ISO) φ75				L=233.5m								
2. 消火栓接続工	配水用 ^ホ ポリエチレン管 (ISO) φ75				L=12.0m								
3. 給水管布設替工	給水 … 18箇所				L=19.5m								
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ20				L=40.0m								
	水道用ポリエチレン管 1種2層管φ20				L=16.0m								
	配水用 ^ホ ポリエチレン管 (ISO) φ50												
4. 仮配管布設工	ステンレス鋼鋼管 100A				L=215.3m								
	ステンレス鋼鋼管 80A				L=178.2m								
5. 仮配管布設工 (箕輪西小学校)	ステンレス鋼鋼管 80A				L=71.7m								
	ステンレス鋼鋼管 50A				L=0.2m								
6. 仮給水管布設工	ステンレス鋼鋼管 80A				L=0.4m								
	ステンレス鋼鋼管 50A				L=27.0m								
	^ホ ポリエチレン管 (1種2層管) φ50				L=4.0m								
	^ホ ポリエチレン管 (1種2層管) φ30				L=65.0m								
	^ホ ポリエチレン管 (1種2層管) φ20				L=268.1m								
7. 付帯工	道路鋳撤去・設置				9個								
	フェンス撤去・設置工				L=15.0m								

設計書審査

変 更 理 由 及 び 内 容

変 更 理 由 及 び 内 容			
本 工 事 費	円	変更請負算出	
通 水 試 験 費		_____ ×	=
断 水 保 証 費			
用 地 費 及 び 補 償 費			(税込)
事 務 費			=
工 事 雑 費		増 ・ 減 額	増 円
消 費 税 相 当 額	円		(内消費税相当額 円)
		注	
合 計	円		

工 事 費 総 括 表

令和4年度

重要給水施設配水管布設替工事(3工区)

(1)

工 事 別	施設別	工 種 別	実施設計		変更設計	
			規 模 及 び 形 状 寸 法	金 額	規 模 及 び 形 状 寸 法	金 額
本工事費				-----		()
	補助	1.配水管布設替工	配水用ポリエチレン管(ISO)φ100 L=189.6m 配水用ポリエチレン管(ISO)φ75 L=233.5m	()		()
	単独	2.消火栓接続工	配水用ポリエチレン管(ISO)φ75 L=12.0m	()		()
	単独	3.給水管布設替工	給水 … 18箇所 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ20 L=19.5m 水道用ポリエチレン管1種2層管φ20 L=40.0m 配水用ポリエチレン管(ISO)φ50 L=16.0m	()		()
	補助	4.仮配管布設工	レンタル日数 90日 ステンレス鋼鋼管100A、80A L=215.3 L=178.2m	()		()
	補助	5.仮配管布設工(箕輪西小学校)	レンタル日数 30日 ステンレス鋼鋼管80A、50A L=71.7m L=0.2m	()		()
	補助	6.仮給水管布設工	レンタル日数 30日 ステンレス鋼鋼管80A、50A L=0.4m L=27.0m ポリエチレン管(1種2層管)φ50 L=4.0m ポリエチレン管(1種2層管)φ30 L=65.0m ポリエチレン管(1種2層管)φ20 L=268.1m	()		()
	補助	7.付帯工	道路鋸撤去・設置…9個 フェンス撤去・設置工…15.0m	-----		-----
				-----		-----
				-----		-----
				-----		-----
				-----		-----
		直接工事費計		()		()

※()は、資材費、ただし、管等の内面が水に接する材料。

工 事 費 総 括 表

令和4年度

重要給水施設配水管布設替工事(3工区)

(2)

工 事 別	施設別	工 種 別	実 施 設 計			
			規 模 及 び 形 状 寸 法	金 額	規 模 及 び 形 状 寸 法	金 額
		運 搬 費	共通仮設費に含む			
		準 備 費	共通仮設費に含む			
		事業損失防止施設費	共通仮設費に含む			
		安 全 費	共通仮設費に含む 積上げ(加算) 交通誘導員(B) … 1式			
		役 務 費	共通仮設費に含む			
		技 術 管 理 費	共通仮設費に含む			
		営 繕 費	共通仮設費に含む			
		環 境 対 策 費				
		共 通 仮 設 費				
		共 通 仮 設 費 計				
		純 工 事 費				
		現 場 管 理 費				

総括情報表

単価適用地区 単価適用日	43 4 伊那(1) 0-04.6.07(0) 当初 資材(出典資料) 当初 長野県企業局 R4.4.1 建設物価8月号 積算資料8月号 町単価(見積もり)	
	前	世 代
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 31 上水道 地域補正割増無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

1. 配水管布設替工事設計書

工事計画概要

配水管ポリエチレン管 (ISO) ϕ 100 L=189.6m

配水管ポリエチレン管 (ISO) ϕ 75 L=233.5m

内 訳 書

1.配水管布設替工(3工区 上古田)

2

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
資材											
	配水用ポリエチレン管	(HIPEP) ISO規格 EF受口付 5m φ100	本	35							
	〃	(HIPEP) ISO規格 受口無 5m φ100	〃	2							
	〃	(HIPEP) ISO規格 EF受口付 5m φ75	〃	43							
	〃	(HIPEP) ISO規格 受口無 5m φ75	〃	2							
	EF継手 ショートベントEF片受	ISO規格 90° φ100	個	1							
	EF継手 ショートベントEF片受	ISO規格 45° φ100	〃	10							
	EF継手 ベントEF片受	ISO規格 22° 1/2 φ100	〃	1							
	EF継手 ショートベントEF片受	ISO規格 45° φ75	〃	22							
	EF継手 ベントEF片受	ISO規格 22° 1/2 φ75	〃	1							
	EF継手 ショートベントEF両受	ISO規格 45° φ100	〃	1							
	EF継手 ベントEF両受	ISO規格 11° 1/4 φ100	〃	1							
	EF継手 ショートベントEF両受	ISO規格 45° φ75	〃	7							
	EF継手 ベントEF両受	ISO規格 22° 1/2 φ75	〃	2							
	〃	ISO規格 11° 1/4 φ75	〃	3							
	E F 継 手 ソ ケ ッ ト	ISO規格 φ100	〃	4							
〃	ISO規格 φ75	〃	3								

内 訳 書

1.配水管布設替工(3工区 上古田)

3

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
資材	E F チ ー ズ 2 受	ISO規格 φ100×φ100	個	1							
	〃	ISO規格 φ100×φ75	〃	2							
	フランジ付EFチーズ 2受	φ100×φ75	〃	1							
	E F 継 手 フ ラ ン ジ 短 管	<SUS上水> ISO規格 (差)φ75	〃	2						ISO規格	
	〃	<SUS上水> ISO規格 (EF片受)φ100	〃	3						ISO規格	
	〃	<SUS上水> ISO規格 (EF片受)φ75	〃	2						ISO規格	
	フ ラ ン ジ 継 手 材	SUS φ100 (16×75) 4本	〃	3							ステンレス焼付防止ナット含む
	〃	SUS φ75 (16×75) 4本	〃	5							ステンレス焼付防止ナット含む
	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ100	ヶ	2							ISO規格
	〃	φ75	〃	3							ISO規格
	仕 切 弁 (ソ フ ト シ ー ル)	浅埋対応型 φ100	基	2							
	空 気 弁 (φ 7 5 短 管 用)	不凍急排型sus304 7.5k ミダ' 内面粉体塗装	〃	1							
	補 修 弁	H=100	〃	1							
	2 フ ラ ン ジ 短 管	DCIP φ75 L=200	本	1							
	仕 切 弁 表 函 (町 道 用)	FCD表示文字入 仕切弁φ250以下 浅埋用 座台込み	ヶ	5							内ネジ方式560～760
〃	FCD表示文字入 仕切弁φ250以下 深埋用 座台込み	〃	2							内ネジ方式745～1010	
空 気 弁 ボ ッ ク ス	(勾配受仕様)H=900レジン ウレタンパッキン 角型オールFCD 600×450	〃	1							再利用 レジン 蓋2分3点支持	

内 訳 書

1.配水管布設替工(3工区 上古田)

5

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
労務											
	ポリエチレン管布設工	融着接合 φ100	m	189.6							55
	〃	融着接合 φ75	〃	233.5							54
	ポリエチレン管切断工	φ100	口	17							327
	〃	φ75	〃	23							326
	ポリエチレン管継手工	融着接合 1口継手 φ100	箇所	50							96
	〃	融着接合 1口継手 φ75	〃	68							95
	〃	融着接合 2口継手 φ100	〃	10							338
	〃	融着接合 2口継手 φ75	〃	15							337
	硬質塩化ビニル管切断工	φ75	口	1							316
	フランジ継手工	12.5K(7.5K) φ100	〃	3							22
	〃	12.5K(7.5K) φ75(80)	〃	5							21
	鋳鉄製仕切弁設置工	機械 φ100	基	4							404
	〃	機械 φ75	〃	3							403
	ねじ式弁筐設置工	座台含 A・B形	箇所	7							253
	ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 φ100	口	4							412
	〃	メカニカル継手 φ75	〃	5							411

内 訳 書

1.配水管布設替工(3工区 上古田)

6

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
労務	メカニカル継手工	φ75以下	口	3							8
	空気弁設置工	接続含む φ16～φ25	基	1							135
	空気弁表函工	角形 600×450 H=0.9用	個	1							261
	埋設標識シート布設工		m	427.6							260
	管明示テープ工	ポリエチレン管 φ100	〃	191.8							447
	〃	ポリエチレン管 φ75	〃	235.8							446
	ロケーティングワイヤー工		〃	427.6							502
	既設管撤去切断工	VP管 φ100	口	64							521
	〃	VP管 φ75	〃	79							514
	仕切弁撤去工	機械 φ100	基	4							522
	〃	機械 φ75	〃	1							523
	空気弁撤去工	人力 φ25	〃	1							524
	仕切弁表函撤去工	A・B形	箇所	5							509
	フランジ継手取外し工	12.5K(7.5K) φ100	口	4							506
	〃	12.5K(7.5K) φ75	〃	4							507
	硬質塩化ビニル管吊り上げ積込み工	φ100	m	191.8							525
	〃	φ75	〃	235.8							515

内 訳 書

1.配水管布設替工(3工区 上古田)

8

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
土工											
	舗装版切断工	アスファルト舗装版 切断深さ15cm以下	m	850.0							117
	バックホウ舗装版破碎積込0.2	バックホウ 山積0.28 舗装版 排ガス対策	m2	1835.0							105
	管路掘削(バックホウ掘削積込)0.2	バックホウ 山積0.28 地山掘削 排ガス対策	m3	325.0							101
	保護砂(洗滌砂)	バックホウ投入埋戻 山積0.28	〃	101.0							134
	発生土埋戻し(バックホウ+タンバ)	バックホウ 山積0.28 排ガス対策	〃	124.0							127
	下層路盤工	(車道)t=30cm(2層) 再生クラッシュラン RC-40	m2	72.0							190
	〃	(車道)t=25cm(2層) 再生クラッシュラン RC-40	〃	182.0							157
	上層路盤工	(車道)t=15cm(1層) 粒度調整碎石 M-40	〃	6.0							193
	〃	(車道)t=15cm(1層) 粒度調整碎石 M-25	〃	72.0							152
	〃	(車道)t=10cm(1層) 粒度調整碎石 M-25	〃	176.0							151
	基層工	再生粗粒度As20 t=5cm 幅1.4m以上	〃	87.0							194
	表層工t=5cm(1層)(車道)	再生密粒度アスコン(20F) 幅1.4以上	〃	1134.0							142
	表層工t=4cm(1層)(車道)	再生密粒度アスコン(20F) 幅1.4以上	〃	701.0							139
	ダンプトラック運搬(4t積)	運搬距離2km BH0.28 発生土	m3	201.0							112
	ダンプトラック運搬(2t積)As	運搬距離9.5km BH0.28 アスファルト塊	〃	90.0							191
アスファルト処理費	掘削廃材 南重建設(株)リサイクルプラント	〃	90.0								

2. 消 火 栓 接 続 工 事 設 計 書

工 事 計 画 概 要

配水用ポリエチレン管 (ISO) $\phi 75$ L= 12.0m

内 訳 書

2.消火栓接続工(3工区 上古田)

3

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
労務											
	ポリエチレン管布設工	融着接合 φ75	m	12.0							54
	ポリエチレン管切断工	φ75	口	1							326
	ポリエチレン管継手工	融着接合 1口継手 φ75	箇所	4							95
	〃	融着接合 2口継手 φ75	〃	1							337
	フランジ継手工	12.5K(7.5K) φ75(80)	口	1							21
	消火栓設置工	機械施工 地上式 単口 フランジ接合含む	箇所	1							513
	埋設標識シート布設工		m	12.0							260
	管明示テープ工	ポリエチレン管 φ75	〃	12.0							446
	ロケーティングワイヤー工		〃	12.0							502
	既設管撤去切断工	VP管 φ75	口	4							514
	硬質塩化ビニル管吊り上げ積込み工	φ75	m	12.0							515
	廃プラスチック類	ビニル管	kg	25.9							
	消火栓撤去工	φ75	箇所	1							516
	鋳鉄処分費		kg	125.0							
	運搬費	2t車 1台 10kmまで	回	1							

3. 給水管布設工事設計書

工事計画概要

給水戸数	18箇所	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管		φ 20	L= 19.5m
水道用ポリエチレン管	1種2層管	φ 20	L= 40.0m
配水用ポリエチレン管	(ISO)	φ 50	L= 16.0m

内 訳 書

3.給水管布設工(3工区 上古田)

2

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
資材											
	鑄鉄製 サドル付分水栓	<浅層埋設タイプ> ISO規格 φ100×20	ヶ	7						HIPEP用 マニカ装着	
	〃	<浅層埋設タイプ> ISO規格 φ75×20	〃	9						HIPEP用 マニカ装着	
	分水栓ソケット PE	φ20	〃	1							
	ロクロ継手 VPサドル分水用	φ20	〃	15							
	ポリエチレン2層管	水道用1種 φ20	m	40.0							
	耐衝撃性塩化ビニル管	直管 HI-VP L=4m φ20	〃	19.5							
	ポリジョイント PE	エルボ φ20	ヶ	1							
	HI ソケット	φ20	〃	30							
	HI エルボ 90°	φ20	〃	30							
	PEメーター用異径継手	13M×20P	個	1							
	HI ユニオンソケット	φ50	ヶ	1							
	日邦 PC伸縮ボール止水栓	丸×本体 φ50	基	1							
	配水用ポリエチレン管	(HIPEP) ISO規格 EF受口付 5m φ50	本	3							
	EF継手 ベンドEF片受	ISO規格 11° 1/4 φ50	個	1							
	E F 継 手 ソ ケ ッ ト	ISO規格 φ50	〃	3							
E F チ ー ズ 2 受	ISO規格 φ75×φ50	〃	2								

内 訳 書

3.給水管布設工(3工区 上古田)

4

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
労務											
	分水栓建込み	ポリエチレン管 φ100×20	箇所	7							419
	〃	ポリエチレン管 φ75×20	〃	9							416
	硬質塩化ビニル管据付工	φ20	m	19.5							66
	硬質塩化ビニル管切断工	φ20	口	32							311
	T S 継手工	φ20	〃	120							101
	止水栓撤去工	止水栓+筐 PP用 φ50	箇所	1						設置工×0.3	
	止水栓取付工	止水栓のみ PP用 φ50	〃	1							205
	ポリエチレン管据付工	φ20	m	40.0							48
	ポリエチレン管切断工	φ20	口	1							321
	ポリエチレン管継手工	φ20	〃	3							89
	鋼管小口径管ねじ込み接合工	50A	箇所	1							368
	〃	13A	〃	1							363
	ポリエチレン管布設工	融着接合 φ50	m	16.0							53
	ポリエチレン管切断工	φ50	口	1							325
	ポリエチレン管継手工	融着接合 1口継手 φ50	箇所	5							94
〃	融着接合 2口継手 φ75	〃	1							337	

内 訳 書

3.給水管布設工(3工区 上古田)

5

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
労務	ポリエチレン管継手工	融着接合 2口継手 φ50	箇所	3							336
	既設管撤去切断工	HIVP φ50	口	1							517
	鋳鉄製仕切弁設置工	機械 φ50	基	2							402
	ねじ式弁筐設置工	座台含 A・B形	箇所	2							253
	ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 φ50	口	2							410
	メカニカル継手工	φ50	〃	1							8
	埋設標識シート布設工		m	17.4							260
	管明示テープ工	ポリエチレン管 φ50	〃	17.4							445
	ロケーティングワイヤー工		〃	76.9							502
	仕切弁撤去工	機械 φ50	基	1							518
	仕切弁表函撤去工	A・B形	箇所	1							509
	フランジ取外し工	φ50	口	1							519
	既設管撤去切断工	HIVP φ50	〃	6							517
	硬質塩化ビニル管吊り上げ積込み工	φ50	m	17.4							520
	廃プラスチック類	ビニル管	kg	19.1							
	鋳鉄処分費		〃	80.0							

4. 仮配管布設工事設計書

工事計画概要

ステンレス綱鋼管	100A	L=215.3m
----------	------	----------

ステンレス綱鋼管	80A	L=178.2m
----------	-----	----------

内 訳 書

4.仮配管布設工(3工区 上古田)

5

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
資材	仮設ステンレス管損料内訳	80A									
	直 管	80A×4.0m	本	26							
	〃	80A×2.0m	〃	13							
	〃	80A×1.0m	〃	12							
	〃	80A×0.5m	〃	18							
	撤 去 管 用 直 管	80A×0.25m	〃	5							
	フ レ キ 管	80A	個	20							
	エ ル ボ	80A	〃	14							
	チ ー ズ	80A×80A	〃	1							
	受 け × 受 け	80A	〃	6							
	挿 し × 挿 し	80A	〃	4							
	フ ラ ン ジ	80A	〃	7							
	取 出 し 短 管	80A×20A	〃	8							
	仮 設 バ ル ブ	80A	組	5							
	仮 設 消 火 栓	80A	〃	3							
仮 設 空 気 弁	80A	〃	1								

内 訳 書

4.仮配管布設工(3工区 上古田)

7

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
労務											
		100A・80A									
	仮設ステンレス鋼管布設工	人力据付 G型 100A	m	215.3					x1.4 撤去工含む	376	
	〃	人力据付 G型 80A	〃	178.2					x1.4 撤去工含む	375	
	REPCSジョイント継手工	G型 100A	口	145					x1.4 撤去工含む	381	
	〃	G型 80A	〃	142					x1.4 撤去工含む	380	
	取出し短管設置工	G型 100A	基	7					x1.4 撤去工含む	386	
	〃	G型 80A	〃	8					x1.4 撤去工含む	385	
	仮設バルブ設置工	100A	〃	5					x1.4 撤去工含む	394	
	〃	80A	〃	5					x1.4 撤去工含む	393	
	仮設消火栓設置工	G型 消火栓(単口)	〃	3					x1.4 撤去工含む	389	
	仮設空気弁設置工	G型 空気弁(7.5K)	〃	1					x1.4 撤去工含む	390	
	仮設ステンレス運搬費	10t車 往復 1台 積込み運搬	式	1					運搬費含む		
	フランジ継手工	12.5K(7.5K) φ100	口	1					x1.4 撤去工含む	22	
	〃	12.5K(7.5K) φ100	〃	1						22	
	〃	12.5K(7.5K) φ75(80)	〃	7					x1.4 撤去工含む	21	
	〃	12.5K(7.5K) φ75(80)	〃	7						21	

5. 仮配管布設(箕輪西小学校) 工事設計書

工事計画概要

ステンレス綱鋼管	80A	L= 71.7m
----------	-----	----------

ステンレス綱鋼管	50A	L= 0.2m
----------	-----	---------

6. 仮給水管布設工事設計書

工事計画概要

ステンレス綱鋼管	80A	L= 0.4m
----------	-----	---------

ステンレス綱鋼管	50A	L= 27.0m
----------	-----	----------

ポリエチレン管 (1種2層管)	φ50	L= 4.0m
-----------------	-----	---------

ポリエチレン管 (1種2層管)	φ30	L= 65.0m
-----------------	-----	----------

ポリエチレン管 (1種2層管)	φ20	L=268.1m
-----------------	-----	----------

内 訳 書

6.仮給水管布設工(3工区 上古田)

5

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
労務											
	仮設ステンレス鋼管布設工	人力据付 G型 80A	m	0.4					x1.4 撤去工含む	375	
	〃	人力据付 G型 50A	〃	27.0					x1.4 撤去工含む	374	
	REPCSジョイント継手工	G型 80A	口	2					x1.4 撤去工含む	380	
	〃	G型 50A	〃	25					x1.4 撤去工含む	379	
	仮設バルブ設置工	50A	基	2					x1.4 撤去工含む	392	
	ポリエチレン管据付工	φ50	m	4.0					x1.4 撤去工含む	52	
	〃	φ30	〃	65.0					x1.4 撤去工含む	50	
	〃	φ20	〃	268.1					x1.4 撤去工含む	48	
	ポリエチレン管切断工	φ50	口	4						325	
	〃	φ30	〃	32						323	
	〃	φ20	〃	168						321	
	ポリエチレン管継手工	φ50	〃	6					x1.4 撤去工含む	93	
	〃	φ30	〃	33					x1.4 撤去工含む	91	
	〃	φ20	〃	184					x1.4 撤去工含む	89	
	鋼管小口径管ねじ込み接合工	50A	箇所	3					x1.4 撤去工含む	368	
	〃	32A	〃	1					x1.4 撤去工含む	366	

内 訳 書

6.仮給水管布設工(3工区 上古田)

7

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
土工											
	舗装版切断工	アスファルト舗装版 切断深さ15cm以下	m	195.0							117
	バックホウ舗装版破碎積込0.2	バックホウ 山積0.28 舗装版 排ガス対策	m ²	12.0							105
	管路掘削(バックホウ掘削積込)0.2	バックホウ 山積0.28 地山掘削 排ガス対策	m ³	28.0							101
	保護砂(洗滌砂)	バックホウ投入埋戻 山積0.28	〃	5.0							134
	発生土埋戻し(バックホウ+タンパ)	バックホウ 山積0.28 排ガス対策	〃	10.0							127
	下層路盤工	(車道)t=25cm(2層) 再生クラッシュラン RC-40	m ²	5.0							157
	上層路盤工	(車道)t=10cm(1層) 粒度調整碎石 M-25	〃	24.0							151
	〃	(車道)t=15cm(1層) 粒度調整碎石 M-25	〃	3.0							152
	〃	(車道)t=15cm(1層) 粒度調整碎石 M-40	〃	5.0							193
	表層工t=5cm(1層)(車道)	再生密粒度アスコ(20F) 幅1.4以上	〃	6.3							142
	表層工t=4cm(1層)(車道)	再生密粒度アスコ(20F) 幅1.4以上	〃	6.2							139
	基 層 工	再生粗粒度As20 t=5cm 幅1.4m以上	〃	5.2							194
	碎石埋戻(バックホウ+タンパ)	バックホウ 山積0.28 再生クラッシュラン RC-40	m ³	7.0							132
	ダンプトラック運搬(4t積)	運搬距離2km BH0.28 発生土	〃	18.0							112
	ダンプトラック運搬(2t積)As	運搬距離9.5km BH0.28 アスファルト塊	〃	1.3							191
アスファルト処理費	掘削廃材 南重建設(株)リサイクルプラント	〃	1.3								

7. 付 帯 工 事 設 計 書

工 事 計 画 概 要

道路鋸撤去・設置 9個

フェンス撤去・設置工 L= 15.0m

.....

.....

.....

.....

.....

