
株 式 会 社　共 生

数 量 計 算 書

峯山線その2　1号

2023年8月

鋼製L型擁壁

（LX-ウォール)



1．数量総括表 峯山線その2　1号 

仕様 単位 数量

本体ﾕﾆｯﾄ

H=1.00mﾕﾆｯﾄ 組 1

H=1.50mﾕﾆｯﾄ 〃 3

H=2.00mﾕﾆｯﾄ 〃 2

H=2.50mﾕﾆｯﾄ 〃 2

H=3.00mﾕﾆｯﾄ 〃 0

壁面積計 ｍ
2 14.5

端部壁面材(側面板) EX-50×200×6×6 枚 10 H=0.50m

排水材 D350(10×300) ｍ 1.6

中詰材 現地発生土 ｍ3 18.5 (斜タイ材より下:10.7㎥)

小口運搬 式 1

備考

めっき:壁面材,支柱材
無処理:タイ材,ｱﾝｶｰ材､基礎板

植生ﾏｯﾄ付



２.中詰材

延長 壁高 壁面積 底面幅 断面積 中詰土量 備考

高さ L H A1 B A2 V

(m) (m) (m
2
) (m) (m

2
) (m

3
)

H=1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 0.80 0.80 (0.40)

H=1.50 3.00 1.50 4.50 1.00 1.50 4.50 (2.40)

H=2.00 2.00 2.00 4.00 1.30 2.60 5.20 (2.73)

H=2.50 2.00 2.50 5.00 1.60 4.00 8.00 (5.12)

H=3.00 0.00 3.00 0.00 1.80 5.40 0.00 (0.00)

合計 8.00 14.5 18.5 (10.70)

注）備考欄の（　）内は斜タイ材より下部の中詰体積

3.排水材

敷設長 箇所数 数量 備考
　　　(m)　 　(m)　

0.80        (H=1.00)

1.00        (H=1.50)

1.30        (H=2.00)

1.60 1        1.6      (H=2.50)

1.80        (H=3.00)

カットロス 1.0% 0.0

合計 1        1.6      

峯山線その2　1号 



LXウォール概算直接工事費＜参考＞ 峯山線その2　1号 

名称 仕様 単位 数量 単価 金額
(円) (円)

１．材料費

 LX標準ユニット めっき品、基礎板含む 植生ﾏｯﾄ付

H-1000 ｍ 1.0 17,500 17,500

H-1500 ｍ 3.0 27,100 81,300

H-2000 ｍ 2.0 38,100 76,200

H-2500 ｍ 2.0 51,500 103,000

H-3000 ｍ 0.0 64,400 －　

 端部壁面材(側面板)
H=0.50ｍ 枚 10 1,730 17,300

排水材 D350(10×300) ｍ 1.6 930 1,488

中詰材 現地発生土 ｍ3 18.5 ※壁体部のみ

　小口運搬費 式 1 20,000 20,000

小計1 316,788 円/㎡

２．労務費

 LXW標準ユニット組立設置

H-1000 ｍ2 1.0 3,020 3,020 ※単価表－1

H-1500 ｍ2 4.5 3,020 13,590 ※単価表－1

H-2000 ｍ2 4.0 3,590 14,360 ※単価表－2

H-2500 ｍ2 5.0 4,060 20,300 ※単価表－3

H-3000 ｍ2 0.0 4,060 －　 ※単価表－3

排水材敷設 ｍ 1.6 66 106 ※単価表－5

小計2 51,376 円/㎡

３.中詰土工 ※壁体部のみ

埋戻工 1≦W1＜4 ｍ3 7.8 1,739 13,564

埋戻工 W1＜1 ｍ3 10.7 2,634 28,184 ※斜タイ材より下部

小計3 41,748 円/㎡

 鉛直投影面積1㎡当り

合　計 409,912 円/㎡

注１）労務単価は国土交通省「公共工事設計労務単価（基準額）」を参照。

注２）労務単価、中詰工歩掛及び単価は、参考価格としてお取り扱い下さい。

注３）基礎板・側面板組立は鋼材組立の中に含む。

28,200

21,800

備考

段差部、擁壁両端部に使用

3,500

2,900



LXウォール　施工単価表 －長野県－

LXウォール 組立据付単価

単価表-1 壁高：1.5m以下 10ｍ
2
当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.11 27,100 2,981

普通作業員 人 0.87 21,900 19,053

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m
3
級 h 1.0 8,140 8,140 単価表-a

端数調整 式 1 26

計 ㎡ 10 3,020 30,200

単価表-2 壁高：1.5m～2.0m以下 10ｍ
2
当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.13 27,100 3,523

普通作業員 人 1.03 21,900 22,557

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m
3
級 h 1.2 8,140 9,768 単価表-a

端数調整 式 1 52

計 ㎡ 10 3,590 35,900

単価表-3 壁高：2.0m～3.0m以下 10ｍ2当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.14 27,100 3,794

普通作業員 人 1.16 21,900 25,404

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m
3
級 h 1.4 8,140 11,396 単価表-a

端数調整 式 1 6

計 ㎡ 10 4,060 40,600

単価表-4 壁高：3.0m超 10ｍ2当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.18 27,100 4,878

普通作業員 人 1.46 21,900 31,974

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m3級 h 1.8 8,140 14,652 単価表-a

端数調整 式 1 96

計 ㎡ 10 5,160 51,600

　単価表－a ﾊﾞｯｸﾎｳ運転ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付排出ｶﾞｽ対策型山積0.45㎥(平0.35)2.9t吊 1時間当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 備　考

運転手（特殊） 人 0.16 24,800 3,968

燃料費 軽油 ㍑ 9.20 120 1,104

機械損料 時間 1.00 3,070 3,070

諸雑費 式 1 -2

計 日 1 8,140

排水材敷設工単価

単価表-5 排水材敷設 100ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 備　考

普通作業員 人 0.3 21,900 6,570

　(端数調整) 30

計 ｍ 100 66 6,600

機-1



株 式 会 社　共 生

数 量 計 算 書

峯山1号線

2023年7月

鋼製L型擁壁

（LX-ウォール)

CL-INA13
テキストボックス
２号



1．数量総括表 峯山1号線 

仕様 単位 数量

本体ﾕﾆｯﾄ

H=1.00mﾕﾆｯﾄ 組 0

H=1.50mﾕﾆｯﾄ 〃 1

H=2.00mﾕﾆｯﾄ 〃 0

H=2.50mﾕﾆｯﾄ 〃 2

H=3.00mﾕﾆｯﾄ 〃 0

壁面積計 ｍ
2 6.5

端部壁面材(側面板) EX-50×200×6×6 枚 10 H=0.50m

排水材 D350(10×300) ｍ 1.6

中詰材 現地発生土 ｍ3 9.5 (斜タイ材より下:5.9㎥)

小口運搬 式 1

備考

めっき:壁面材,支柱材
無処理:タイ材,ｱﾝｶｰ材､基礎板

植生ﾏｯﾄ付



２.中詰材

延長 壁高 壁面積 底面幅 断面積 中詰土量 備考

高さ L H A1 B A2 V

(m) (m) (m
2
) (m) (m

2
) (m

3
)

H=1.00 0.00 1.00 0.00 0.80 0.80 0.00 (0.00)

H=1.50 1.00 1.50 1.50 1.00 1.50 1.50 (0.80)

H=2.00 0.00 2.00 0.00 1.30 2.60 0.00 (0.00)

H=2.50 2.00 2.50 5.00 1.60 4.00 8.00 (5.12)

H=3.00 0.00 3.00 0.00 1.80 5.40 0.00 (0.00)

合計 3.00 6.5 9.5 (5.90)

注）備考欄の（　）内は斜タイ材より下部の中詰体積

3.排水材

敷設長 箇所数 数量 備考
　　　(m)　 　(m)　

0.80        (H=1.00)

1.00        (H=1.50)

1.30        (H=2.00)

1.60 1        1.6      (H=2.50)

1.80        (H=3.00)

カットロス 1.0% 0.0

合計 1        1.6      

峯山1号線 



LXウォール概算直接工事費＜参考＞ 峯山1号線 

名称 仕様 単位 数量 単価 金額
(円) (円)

１．材料費

 LX標準ユニット めっき品、基礎板含む 植生ﾏｯﾄ付

H-1000 ｍ 0.0 17,500 －　

H-1500 ｍ 1.0 27,100 27,100

H-2000 ｍ 0.0 38,100 －　

H-2500 ｍ 2.0 51,500 103,000

H-3000 ｍ 0.0 64,400 －　

 端部壁面材(側面板)
H=0.50ｍ 枚 10 1,730 17,300

排水材 D350(10×300) ｍ 1.6 930 1,488

中詰材 現地発生土 ｍ3 9.5 ※壁体部のみ

　小口運搬費 式 1 20,000 20,000

小計1 168,888 円/㎡

２．労務費

 LXW標準ユニット組立設置

H-1000 ｍ2 0.0 3,020 －　 ※単価表－1

H-1500 ｍ2 1.5 3,020 4,530 ※単価表－1

H-2000 ｍ2 0.0 3,590 －　 ※単価表－2

H-2500 ｍ2 5.0 4,060 20,300 ※単価表－3

H-3000 ｍ2 0.0 4,060 －　 ※単価表－3

排水材敷設 ｍ 1.6 66 106 ※単価表－5

小計2 24,936 円/㎡

３.中詰土工 ※壁体部のみ

埋戻工 1≦W1＜4 ｍ3 3.6 1,739 6,260

埋戻工 W1＜1 ｍ3 5.9 2,634 15,541 ※斜タイ材より下部

小計3 21,801 円/㎡

 鉛直投影面積1㎡当り

合　計 215,625 円/㎡

注１）労務単価は国土交通省「公共工事設計労務単価（基準額）」を参照。

注２）労務単価、中詰工歩掛及び単価は、参考価格としてお取り扱い下さい。

注３）基礎板・側面板組立は鋼材組立の中に含む。

26,000

備考

段差部、擁壁両端部に使用

3,800

3,400

33,200



LXウォール　施工単価表 －長野県－

LXウォール 組立据付単価

単価表-1 壁高：1.5m以下 10ｍ
2
当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.11 27,100 2,981

普通作業員 人 0.87 21,900 19,053

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m
3
級 h 1.0 8,140 8,140 単価表-a

端数調整 式 1 26

計 ㎡ 10 3,020 30,200

単価表-2 壁高：1.5m～2.0m以下 10ｍ
2
当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.13 27,100 3,523

普通作業員 人 1.03 21,900 22,557

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m
3
級 h 1.2 8,140 9,768 単価表-a

端数調整 式 1 52

計 ㎡ 10 3,590 35,900

単価表-3 壁高：2.0m～3.0m以下 10ｍ2当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.14 27,100 3,794

普通作業員 人 1.16 21,900 25,404

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m
3
級 h 1.4 8,140 11,396 単価表-a

端数調整 式 1 6

計 ㎡ 10 4,060 40,600

単価表-4 壁高：3.0m超 10ｍ2当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.18 27,100 4,878

普通作業員 人 1.46 21,900 31,974

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m3級 h 1.8 8,140 14,652 単価表-a

端数調整 式 1 96

計 ㎡ 10 5,160 51,600

　単価表－a ﾊﾞｯｸﾎｳ運転ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付排出ｶﾞｽ対策型山積0.45㎥(平0.35)2.9t吊 1時間当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 備　考

運転手（特殊） 人 0.16 24,800 3,968

燃料費 軽油 ㍑ 9.20 120 1,104

機械損料 時間 1.00 3,070 3,070

諸雑費 式 1 -2

計 日 1 8,140

排水材敷設工単価

単価表-5 排水材敷設 100ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 備　考

普通作業員 人 0.3 21,900 6,570

　(端数調整) 30

計 ｍ 100 66 6,600

機-1



株 式 会 社　共 生

数 量 計 算 書

峯山線その2　2号

2023年8月

鋼製L型擁壁

（LX-ウォール)

CL-INA13
テキストボックス
3

CL-INA13
ノート注釈
CL-INA13 : None



1．数量総括表 峯山線その2　2号 

仕様 単位 数量

本体ﾕﾆｯﾄ

H=1.00mﾕﾆｯﾄ 組 3

H=1.50mﾕﾆｯﾄ 〃 3

H=2.00mﾕﾆｯﾄ 〃 4

H=2.50mﾕﾆｯﾄ 〃 0

H=3.00mﾕﾆｯﾄ 〃 0

壁面積計 ｍ
2 15.5

端部壁面材(側面板) EX-50×200×6×6 枚 8 H=0.50m

排水材 D350(10×300) ｍ 1.3

中詰材 現地発生土 ｍ3 17.3 (斜タイ材より下:9.1㎥)

小口運搬 式 1

備考

めっき:壁面材,支柱材
無処理:タイ材,ｱﾝｶｰ材､基礎板

植生ﾏｯﾄ付



２.中詰材

延長 壁高 壁面積 底面幅 断面積 中詰土量 備考

高さ L H A1 B A2 V

(m) (m) (m
2
) (m) (m

2
) (m

3
)

H=1.00 3.00 1.00 3.00 0.80 0.80 2.40 (1.20)

H=1.50 3.00 1.50 4.50 1.00 1.50 4.50 (2.40)

H=2.00 4.00 2.00 8.00 1.30 2.60 10.40 (5.46)

H=2.50 0.00 2.50 0.00 1.60 4.00 0.00 (0.00)

H=3.00 0.00 3.00 0.00 1.80 5.40 0.00 (0.00)

合計 10.00 15.5 17.3 (9.10)

注）備考欄の（　）内は斜タイ材より下部の中詰体積

3.排水材

敷設長 箇所数 数量 備考
　　　(m)　 　(m)　

0.80        (H=1.00)

1.00        (H=1.50)

1.30 1        1.3      (H=2.00)

1.60        (H=2.50)

1.80        (H=3.00)

カットロス 1.0% 0.0

合計 1        1.3      

峯山線その2　2号 



LXウォール概算直接工事費＜参考＞ 峯山線その2　2号 

名称 仕様 単位 数量 単価 金額
(円) (円)

１．材料費

 LX標準ユニット めっき品、基礎板含む 植生ﾏｯﾄ付

H-1000 ｍ 3.0 17,500 52,500

H-1500 ｍ 3.0 27,100 81,300

H-2000 ｍ 4.0 38,100 152,400

H-2500 ｍ 0.0 51,500 －　

H-3000 ｍ 0.0 64,400 －　

 端部壁面材(側面板)
H=0.50ｍ 枚 8 1,730 13,840

排水材 D350(10×300) ｍ 1.3 930 1,209

中詰材 現地発生土 ｍ3 17.3 ※壁体部のみ

　小口運搬費 式 1 20,000 20,000

小計1 321,249 円/㎡

２．労務費

 LXW標準ユニット組立設置

H-1000 ｍ2 3.0 3,020 9,060 ※単価表－1

H-1500 ｍ2 4.5 3,020 13,590 ※単価表－1

H-2000 ｍ2 8.0 3,590 28,720 ※単価表－2

H-2500 ｍ2 0.0 4,060 －　 ※単価表－3

H-3000 ｍ2 0.0 4,060 －　 ※単価表－3

排水材敷設 ｍ 1.3 66 86 ※単価表－5

小計2 51,456 円/㎡

３.中詰土工 ※壁体部のみ

埋戻工 1≦W1＜4 ｍ3 8.2 1,739 14,260

埋戻工 W1＜1 ｍ3 9.1 2,634 23,969 ※斜タイ材より下部

小計3 38,229 円/㎡

 鉛直投影面積1㎡当り

合　計 410,934 円/㎡

注１）労務単価は国土交通省「公共工事設計労務単価（基準額）」を参照。

注２）労務単価、中詰工歩掛及び単価は、参考価格としてお取り扱い下さい。

注３）基礎板・側面板組立は鋼材組立の中に含む。

26,500

20,700

備考

段差部、擁壁両端部に使用

3,300

2,500



LXウォール　施工単価表 －長野県－

LXウォール 組立据付単価

単価表-1 壁高：1.5m以下 10ｍ
2
当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.11 27,100 2,981

普通作業員 人 0.87 21,900 19,053

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m
3
級 h 1.0 8,140 8,140 単価表-a

端数調整 式 1 26

計 ㎡ 10 3,020 30,200

単価表-2 壁高：1.5m～2.0m以下 10ｍ
2
当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.13 27,100 3,523

普通作業員 人 1.03 21,900 22,557

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m
3
級 h 1.2 8,140 9,768 単価表-a

端数調整 式 1 52

計 ㎡ 10 3,590 35,900

単価表-3 壁高：2.0m～3.0m以下 10ｍ2当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.14 27,100 3,794

普通作業員 人 1.16 21,900 25,404

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m
3
級 h 1.4 8,140 11,396 単価表-a

端数調整 式 1 6

計 ㎡ 10 4,060 40,600

単価表-4 壁高：3.0m超 10ｍ2当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.18 27,100 4,878

普通作業員 人 1.46 21,900 31,974

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m3級 h 1.8 8,140 14,652 単価表-a

端数調整 式 1 96

計 ㎡ 10 5,160 51,600

　単価表－a ﾊﾞｯｸﾎｳ運転ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付排出ｶﾞｽ対策型山積0.45㎥(平0.35)2.9t吊 1時間当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 備　考

運転手（特殊） 人 0.16 24,800 3,968

燃料費 軽油 ㍑ 9.20 120 1,104

機械損料 時間 1.00 3,070 3,070

諸雑費 式 1 -2

計 日 1 8,140

排水材敷設工単価

単価表-5 排水材敷設 100ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 備　考

普通作業員 人 0.3 21,900 6,570

　(端数調整) 30

計 ｍ 100 66 6,600

機-1



株 式 会 社　共 生

数 量 計 算 書

峯山2号線

その1

2023年7月

鋼製L型擁壁

（LX-ウォール)

CL-INA13
テキストボックス
４号



1．数量総括表 峯山2号線 その1

仕様 単位 数量

本体ﾕﾆｯﾄ

H=1.00mﾕﾆｯﾄ 組 0

H=1.50mﾕﾆｯﾄ 〃 2

H=2.00mﾕﾆｯﾄ 〃 4

H=2.50mﾕﾆｯﾄ 〃 0

H=3.00mﾕﾆｯﾄ 〃 0

壁面積計 ｍ
2 11.0

端部壁面材(側面板) EX-50×200×6×6 枚 8 H=0.50m

排水材 D350(10×300) ｍ 2.6

中詰材 現地発生土 ｍ3 13.4 (斜タイ材より下:7.1㎥)

小口運搬 式 1

備考

めっき:壁面材,支柱材
無処理:タイ材,ｱﾝｶｰ材､基礎板

植生ﾏｯﾄ付



２.中詰材

延長 壁高 壁面積 底面幅 断面積 中詰土量 備考

高さ L H A1 B A2 V

(m) (m) (m
2
) (m) (m

2
) (m

3
)

H=1.00 0.00 1.00 0.00 0.80 0.80 0.00 (0.00)

H=1.50 2.00 1.50 3.00 1.00 1.50 3.00 (1.60)

H=2.00 4.00 2.00 8.00 1.30 2.60 10.40 (5.46)

H=2.50 0.00 2.50 0.00 1.60 4.00 0.00 (0.00)

H=3.00 0.00 3.00 0.00 1.80 5.40 0.00 (0.00)

合計 6.00 11.0 13.4 (7.10)

注）備考欄の（　）内は斜タイ材より下部の中詰体積

3.排水材

敷設長 箇所数 数量 備考
　　　(m)　 　(m)　

0.80        (H=1.00)

1.00        (H=1.50)

1.30 2        2.6      (H=2.00)

1.60        (H=2.50)

1.80        (H=3.00)

カットロス 1.0% 0.0

合計 2        2.6      

峯山2号線 その1



LXウォール概算直接工事費＜参考＞ 峯山2号線 その1

名称 仕様 単位 数量 単価 金額
(円) (円)

１．材料費

 LX標準ユニット めっき品、基礎板含む 植生ﾏｯﾄ付

H-1000 ｍ 0.0 17,500 －　

H-1500 ｍ 2.0 27,100 54,200

H-2000 ｍ 4.0 38,100 152,400

H-2500 ｍ 0.0 51,500 －　

H-3000 ｍ 0.0 64,400 －　

 端部壁面材(側面板)
H=0.50ｍ 枚 8 1,730 13,840

排水材 D350(10×300) ｍ 2.6 930 2,418

中詰材 現地発生土 ｍ3 13.4 ※壁体部のみ

　小口運搬費 式 1 20,000 20,000

小計1 242,858 円/㎡

２．労務費

 LXW標準ユニット組立設置

H-1000 ｍ2 0.0 3,020 －　 ※単価表－1

H-1500 ｍ2 3.0 3,020 9,060 ※単価表－1

H-2000 ｍ2 8.0 3,590 28,720 ※単価表－2

H-2500 ｍ2 0.0 4,060 －　 ※単価表－3

H-3000 ｍ2 0.0 4,060 －　 ※単価表－3

排水材敷設 ｍ 2.6 66 172 ※単価表－5

小計2 37,952 円/㎡

３.中詰土工 ※壁体部のみ

埋戻工 1≦W1＜4 ｍ3 6.3 1,739 10,956

埋戻工 W1＜1 ｍ3 7.1 2,634 18,701 ※斜タイ材より下部

小計3 29,657 円/㎡

 鉛直投影面積1㎡当り

合　計 310,467 円/㎡

注１）労務単価は国土交通省「公共工事設計労務単価（基準額）」を参照。

注２）労務単価、中詰工歩掛及び単価は、参考価格としてお取り扱い下さい。

注３）基礎板・側面板組立は鋼材組立の中に含む。

28,300

22,100

備考

段差部、擁壁両端部に使用

3,500

2,700



LXウォール　施工単価表 －長野県－

LXウォール 組立据付単価

単価表-1 壁高：1.5m以下 10ｍ
2
当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.11 27,100 2,981

普通作業員 人 0.87 21,900 19,053

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m
3
級 h 1.0 8,140 8,140 単価表-a

端数調整 式 1 26

計 ㎡ 10 3,020 30,200

単価表-2 壁高：1.5m～2.0m以下 10ｍ
2
当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.13 27,100 3,523

普通作業員 人 1.03 21,900 22,557

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m
3
級 h 1.2 8,140 9,768 単価表-a

端数調整 式 1 52

計 ㎡ 10 3,590 35,900

単価表-3 壁高：2.0m～3.0m以下 10ｍ2当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.14 27,100 3,794

普通作業員 人 1.16 21,900 25,404

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m
3
級 h 1.4 8,140 11,396 単価表-a

端数調整 式 1 6

計 ㎡ 10 4,060 40,600

単価表-4 壁高：3.0m超 10ｍ2当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.18 27,100 4,878

普通作業員 人 1.46 21,900 31,974

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m3級 h 1.8 8,140 14,652 単価表-a

端数調整 式 1 96

計 ㎡ 10 5,160 51,600

　単価表－a ﾊﾞｯｸﾎｳ運転ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付排出ｶﾞｽ対策型山積0.45㎥(平0.35)2.9t吊 1時間当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 備　考

運転手（特殊） 人 0.16 24,800 3,968

燃料費 軽油 ㍑ 9.20 120 1,104

機械損料 時間 1.00 3,070 3,070

諸雑費 式 1 -2

計 日 1 8,140

排水材敷設工単価

単価表-5 排水材敷設 100ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 備　考

普通作業員 人 0.3 21,900 6,570

　(端数調整) 30

計 ｍ 100 66 6,600

機-1



株 式 会 社　共 生

数 量 計 算 書

峯山2号線

その2

2023年7月

鋼製L型擁壁

（LX-ウォール)

CL-INA13
テキストボックス
４号



1．数量総括表 峯山2号線 その2

仕様 単位 数量

本体ﾕﾆｯﾄ

H=1.00mﾕﾆｯﾄ 組 0

H=1.50mﾕﾆｯﾄ 〃 2

H=2.00mﾕﾆｯﾄ 〃 7

H=2.50mﾕﾆｯﾄ 〃 0

H=3.00mﾕﾆｯﾄ 〃 0

壁面積計 ｍ
2 17.0

端部壁面材(側面板) EX-50×200×6×6 枚 8 H=0.50m

排水材 D350(10×300) ｍ 3.9

中詰材 現地発生土 ｍ3 21.2 (斜タイ材より下:11.2㎥)

小口運搬 式 1

備考

めっき:壁面材,支柱材
無処理:タイ材,ｱﾝｶｰ材､基礎板

植生ﾏｯﾄ付



２.中詰材

延長 壁高 壁面積 底面幅 断面積 中詰土量 備考

高さ L H A1 B A2 V

(m) (m) (m
2
) (m) (m

2
) (m

3
)

H=1.00 0.00 1.00 0.00 0.80 0.80 0.00 (0.00)

H=1.50 2.00 1.50 3.00 1.00 1.50 3.00 (1.60)

H=2.00 7.00 2.00 14.00 1.30 2.60 18.20 (9.56)

H=2.50 0.00 2.50 0.00 1.60 4.00 0.00 (0.00)

H=3.00 0.00 3.00 0.00 1.80 5.40 0.00 (0.00)

合計 9.00 17.0 21.2 (11.20)

注）備考欄の（　）内は斜タイ材より下部の中詰体積

3.排水材

敷設長 箇所数 数量 備考
　　　(m)　 　(m)　

0.80        (H=1.00)

1.00        (H=1.50)

1.30 3        3.9      (H=2.00)

1.60        (H=2.50)

1.80        (H=3.00)

カットロス 1.0% 0.0

合計 3        3.9      

峯山2号線 その2



LXウォール概算直接工事費＜参考＞ 峯山2号線 その2

名称 仕様 単位 数量 単価 金額
(円) (円)

１．材料費

 LX標準ユニット めっき品、基礎板含む 植生ﾏｯﾄ付

H-1000 ｍ 0.0 17,500 －　

H-1500 ｍ 2.0 27,100 54,200

H-2000 ｍ 7.0 38,100 266,700

H-2500 ｍ 0.0 51,500 －　

H-3000 ｍ 0.0 64,400 －　

 端部壁面材(側面板)
H=0.50ｍ 枚 8 1,730 13,840

排水材 D350(10×300) ｍ 3.9 930 3,627

中詰材 現地発生土 ｍ3 21.2 ※壁体部のみ

　小口運搬費 式 1 20,000 20,000

小計1 358,367 円/㎡

２．労務費

 LXW標準ユニット組立設置

H-1000 ｍ2 0.0 3,020 －　 ※単価表－1

H-1500 ｍ2 3.0 3,020 9,060 ※単価表－1

H-2000 ｍ2 14.0 3,590 50,260 ※単価表－2

H-2500 ｍ2 0.0 4,060 －　 ※単価表－3

H-3000 ｍ2 0.0 4,060 －　 ※単価表－3

排水材敷設 ｍ 3.9 66 257 ※単価表－5

小計2 59,577 円/㎡

３.中詰土工 ※壁体部のみ

埋戻工 1≦W1＜4 ｍ3 10.0 1,739 17,390

埋戻工 W1＜1 ｍ3 11.2 2,634 29,501 ※斜タイ材より下部

小計3 46,891 円/㎡

 鉛直投影面積1㎡当り

合　計 464,835 円/㎡

注１）労務単価は国土交通省「公共工事設計労務単価（基準額）」を参照。

注２）労務単価、中詰工歩掛及び単価は、参考価格としてお取り扱い下さい。

注３）基礎板・側面板組立は鋼材組立の中に含む。

27,400

21,100

備考

段差部、擁壁両端部に使用

3,500

2,800



LXウォール　施工単価表 －長野県－

LXウォール 組立据付単価

単価表-1 壁高：1.5m以下 10ｍ
2
当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.11 27,100 2,981

普通作業員 人 0.87 21,900 19,053

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m
3
級 h 1.0 8,140 8,140 単価表-a

端数調整 式 1 26

計 ㎡ 10 3,020 30,200

単価表-2 壁高：1.5m～2.0m以下 10ｍ
2
当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.13 27,100 3,523

普通作業員 人 1.03 21,900 22,557

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m
3
級 h 1.2 8,140 9,768 単価表-a

端数調整 式 1 52

計 ㎡ 10 3,590 35,900

単価表-3 壁高：2.0m～3.0m以下 10ｍ2当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.14 27,100 3,794

普通作業員 人 1.16 21,900 25,404

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m
3
級 h 1.4 8,140 11,396 単価表-a

端数調整 式 1 6

計 ㎡ 10 4,060 40,600

単価表-4 壁高：3.0m超 10ｍ2当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 　　　 備　　考

世話役 人 0.18 27,100 4,878

普通作業員 人 1.46 21,900 31,974

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型0.45m3級 h 1.8 8,140 14,652 単価表-a

端数調整 式 1 96

計 ㎡ 10 5,160 51,600

　単価表－a ﾊﾞｯｸﾎｳ運転ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付排出ｶﾞｽ対策型山積0.45㎥(平0.35)2.9t吊 1時間当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 備　考

運転手（特殊） 人 0.16 24,800 3,968

燃料費 軽油 ㍑ 9.20 120 1,104

機械損料 時間 1.00 3,070 3,070

諸雑費 式 1 -2

計 日 1 8,140

排水材敷設工単価

単価表-5 排水材敷設 100ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量 単価(円) 金額(円) 備　考

普通作業員 人 0.3 21,900 6,570

　(端数調整) 30

計 ｍ 100 66 6,600

機-1



数 量 計 算 書

峯山線1号



1号

工種 種別 細別 計算式 単位 数量
擁壁工

作業土工 床堀 小規模 29         

埋戻し 最大埋戻し幅1.0m未満 27         

鋼製Ｌ型擁壁
簡易鋼製擁壁工 H=1.00 別紙「擁壁工数量計算表」 1.0        

〃
H=1.50 〃 4.5

〃
H=2.00 〃 4.0        

〃
H=2.50 〃 5.0

         
㎡

基面整正 〃 9.6        

端部壁面材 〃 10

排水材 〃 1.6        

㎡

㎡

㎡

材             料           調               書

m3

m3

ｍ

㎡

1

枚



施   設   床   堀   埋   戻   し   数   量   計   算   表
1号

床 堀    埋      戻      し
混   合   歩   合 土    種    別    体    積

測
 
 

点

距
 
 

離

補
正
距
離

断面積

ｍ２

平   均
断面積

ｍ２

 総体積

ｍ３

砂
・
砂
質
土

粘
性
土

礫
交
り
土

玉
石
交
り
土

軟
岩

（
Ⅰ

）

軟
岩

（
Ⅱ

）

中
硬
岩

砂
・
砂
質
土

 
粘
性
土

 
礫
交
り
土

 
玉
石
交
り
土

 
軟
岩

（
Ⅰ

）

 
軟
岩

（
Ⅱ

）

 
中
硬
岩

補
正
距
離

断面積

ｍ２

平   均
断面積

ｍ２

体  積

ｍ３

備  考

BP 2.4   10        1.8   
+4.0 4.0 5.3 3.9 15.6 10           15.6                                            4.5 3.2 12.8
+8.0 4.0 1.2 3.3 13.2 10           13.2                                            0.9 2.7 10.8

  10          
  10          

BP   10        0.5   
+4.0 4.0 10                                                             0.5 0.5 2
+8.0 4.0 10                                                             0.3 0.4 1.6

           
           
           
           
           
           
           
           
           

          
           
           
           
           
           
           
           

計 16.0 28.8           28.8                                            27.2



1号

区分 切取 地山換算 飛散率% 盛土 盛土必要量/0.9 残土or不足土

1.0

掘削（地山）

掘削（崩土）

床掘（地山） 28.8 28.8 28.8

床掘（崩土）

床掘（岩）

盛土

埋戻 27.2 30.2 -30.2

計 28.8 28.8 27.2 30.2 -1.4

残土処理 L= Ｋm現場外

土量変化率を考慮した値

残土処理数量計算

位置



数　量　計　算　表
1号

擁壁工 　数量計算表 数量計算表

区分 計算式 区分 計算式

鋼製Ｌ型擁壁 Ｈ＝1.00ｍ✕1組 1.0

Ｈ＝1.50ｍ✕3組 4.5

Ｈ＝2.00ｍ✕2組 4.0

Ｈ＝2.50ｍ×2組 5.0

㎡

壁面積計 14.5

㎡

基面整正 0.8×１.0+1.00×3.0+1.30×2+1.60×2.0 9.6

枚

端部壁面材 10

ｍ

排水材 Ｄ350（10×300） 1.6



数 量 計 算 書

峯山線2号



2号

工種 種別 細別 計算式 単位 数量
擁壁工

作業土工 床堀 小規模 18         

埋戻し 最大埋戻し幅1.0m未満 16         

鋼製Ｌ型擁壁
簡易鋼製擁壁工 H=1.50 別紙「擁壁工数量計算表」 1.5        

〃
H=2.50 〃 5.0

基面整正 〃 4.2        

端部壁面材 〃 10

排水材 〃 1.6        

小口止め コンクリート 0.7        

型枠 3.7        

m3

㎡

ｍ

1

㎡

材             料           調               書

m3

m3

㎡

㎡

枚



施   設   床   堀   埋   戻   し   数   量   計   算   表
2号

床 堀    埋      戻      し
混   合   歩   合 土    種    別    体    積

測
 
 

点

距
 
 

離

補
正
距
離

断面積

ｍ２

平   均
断面積

ｍ２

 総体積

ｍ３

砂
・
砂
質
土

粘
性
土

礫
交
り
土

玉
石
交
り
土

軟
岩

（
Ⅰ

）

軟
岩

（
Ⅱ

）

中
硬
岩

砂
・
砂
質
土

 
粘
性
土

 
礫
交
り
土

 
玉
石
交
り
土

 
軟
岩

（
Ⅰ

）

 
軟
岩

（
Ⅱ

）

 
中
硬
岩

補
正
距
離

断面積

ｍ２

平   均
断面積

ｍ２

体  積

ｍ３

備  考

BP 6.4   10        5.2   
+2.1 2.1 6.6 6.5 13.7 10           13.7                                            5.3 5.3 11.1
+3.1 1.0 2.6 4.6 4.6 10           4.6                                              2.0 3.7 3.7

  10          
  10          

BP   10        0.5   
+2.1 2.1 10                                                             0.5 0.5 1.1
+3.1 1.0 10                                                             0.5 0.5 0.5

           
           
           
           
           
           
           
           
           

          
           
           
           
           
           
           
           

計 6.2 18.3           18.3                                            16.4



2号

区分 切取 地山換算 飛散率% 盛土 盛土必要量/0.9 残土or不足土

1.0

掘削（地山）

掘削（崩土）

床掘（地山） 18.3 18.3 18.3

床掘（崩土）

床掘（岩）

盛土

埋戻 16.4 18.2 -18.2

計 18.3 18.3 16.4 18.2 0.1

残土処理 L= Ｋm

残土処理数量計算

位置

土量変化率を考慮した値

現場外



数　量　計　算　表
2号

擁壁工 　数量計算表 小口止め 数量計算表

区分 計算式 区分 計算式

m3

鋼製Ｌ型擁壁 Ｈ＝1.50ｍ✕1組 1.5 コンクリート （0.5+1.25）/2×2.5×0.3 0.7

㎡

Ｈ＝2.50ｍ×2組 5.0 型枠 （0.5+1.25）/2×2.5+（2.5+2.61）×0.3 3.72

㎡

壁面積計 6.5

㎡

基面整正 1.00×1.0+1.60×2.0 4.2

枚

端部壁面材 10

ｍ

排水材 Ｄ350（10×300） 1.6



数 量 計 算 書

峯山線3号



3号

工種 種別 細別 計算式 単位 数量
擁壁工

作業土工 床堀 小規模 23         

埋戻し 最大埋戻し幅1.0m未満 22         

鋼製Ｌ型擁壁
簡易鋼製擁壁工 H=1.00 別紙「擁壁工数量計算表」 3.0        

〃
H=1.50 〃 4.5

〃
H=2.00 〃 8.0        

15.5

         
㎡

基面整正 〃 10.6       

端部壁面材 〃 8

排水材 〃 1.3        

㎡

㎡

材             料           調               書

m3

m3

ｍ

㎡

1

枚



施   設   床   堀   埋   戻   し   数   量   計   算   表
3号

床 堀    埋      戻      し
混   合   歩   合 土    種    別    体    積

測
 
 

点

距
 
 

離

補
正
距
離

断面積

ｍ２

平   均
断面積

ｍ２

 総体積

ｍ３

砂
・
砂
質
土

粘
性
土

礫
交
り
土

玉
石
交
り
土

軟
岩

（
Ⅰ

）

軟
岩

（
Ⅱ

）

中
硬
岩

砂
・
砂
質
土

 
粘
性
土

 
礫
交
り
土

 
玉
石
交
り
土

 
軟
岩

（
Ⅰ

）

 
軟
岩

（
Ⅱ

）

 
中
硬
岩

補
正
距
離

断面積

ｍ２

平   均
断面積

ｍ２

体  積

ｍ３

備  考

BP 1.3   10        0.9   
+6.0 6.0 3.2 2.3 13.8 10           13.8                                            3.0 2.0 12.0
+10.0 4.0 1.1 2.2 8.8 10           8.8                                              0.8 1.9 7.6

  10          
  10          

BP   10        0.3   
+6.0 6.0 10                                                             0.2 0.3 1.8
+10.0 4.0 10                                                             0.2 0.2 0.8

           
           
           
           
           
           
           
           
           

          
           
           
           
           
           
           
           

計 20.0 22.6           22.6                                            22.2



3号

区分 切取 地山換算 飛散率% 盛土 盛土必要量/0.9 残土or不足土

1.0

掘削（地山）

掘削（崩土）

床掘（地山） 22.6 22.6 22.6

床掘（崩土）

床掘（岩）

盛土

埋戻 22.2 24.7 -24.7

計 22.6 22.6 22.2 24.7 -2.1

残土処理 L= Ｋm現場外

土量変化率を考慮した値

残土処理数量計算

位置



数　量　計　算　表
3号

擁壁工 　数量計算表 数量計算表

区分 計算式 区分 計算式

鋼製Ｌ型擁壁 Ｈ＝1.00ｍ✕3組 3.0

Ｈ＝1.50ｍ✕3組 4.5

Ｈ＝2.00ｍ✕4組 8.0

㎡

壁面積計 15.5

㎡

基面整正 0.8×3.0+1.00×3.0+1.30×4 10.6

枚

端部壁面材 8

ｍ

排水材 Ｄ350（10×300） 1.3



数 量 計 算 書

峯山線4号



4号

工種 種別 細別 計算式 単位 数量
擁壁工

作業土工 床堀 小規模 53         

埋戻し 最大埋戻し幅1.0m未満 48         

鋼製Ｌ型擁壁
簡易鋼製擁壁工その1 H=1.50 別紙「擁壁工数量計算表」 3.0        

〃
H=2.00 〃 8.0

基面整正 〃 7.2

端部壁面材 〃 8

排水材 〃 2.6        
鋼製Ｌ型擁壁

簡易鋼製擁壁工その2 H=1.50 別紙「擁壁工数量計算表」 3.0        
〃

H=2.00 〃 14.0

基面整正 〃 11.1

端部壁面材 〃 8

排水材 〃 3.9        

小口止め コンクリート 別紙「小口止め数量計算表」 0.3        

型枠 〃 2.0        

m3

㎡

㎡

枚

㎡

㎡

m

材             料           調               書

m3

m3

1

㎡

㎡

㎡

枚

m



施   設   床   堀   埋   戻   し   数   量   計   算   表
4号

床 堀    埋      戻      し
混   合   歩   合 土    種    別    体    積

測
 
 

点

距
 
 

離

補
正
距
離

断面
積

ｍ
２

平   均
断面
積

ｍ
２

 総体積

ｍ
３

砂
・
砂
質
土

粘
性
土

礫
交
り
土

玉
石
交
り
土

軟
岩

（
Ⅰ

）

軟
岩

（
Ⅱ

）

中
硬
岩

砂
・
砂
質
土

 
粘
性
土

 
礫
交
り
土

 
玉
石
交
り
土

 
軟
岩

（
Ⅰ

）

 
軟
岩

（
Ⅱ

）

 
中
硬
岩

補
正
距
離

断面
積

ｍ
２

平   均
断面
積

ｍ
２

体  積

ｍ
３

備  考

その１            
BP 4.0   10        3.4   
+3.0 3.0 4.0 4.0 12.0 10          12.0                                        3.3 3.4 10.2

1.0 4.0 4.0 4.0 10          4.0                                         3.3 3.3 3.3
W 2.3   10        1.9   
EP 2.0 2.7 2.5 5.0 10          5.0                                         2.0 2.0 4

           
BP   10        0.3   
+3.0 3.0 10                                                       0.3 0.3 0.9
EP 3.0 10                                                       0.3 0.3 0.9

           
その２            
BP 2.8   10        2.0   
MC2 0.9 1.3 2.5 2.7 3.5 10          3.5                                     1.3 2.0 2.0 2.6

0.7 2.5 2.5 1.8 10          1.8                                     2.0 2.0 1.4
W 4.2          3.5   
+4.1 2.5 3.3 3.8 9.5 10          9.5                                     2.9 3.2 8.0
EP 4.5 4.1 3.7 16.7 10          16.7                                     3.2 3.1 14

           
           

BP          0.3   
MC2 0.9                                                       1.3 0.3 0.3 0.4
+4.1 3.2                                                       0.2 0.3 1.0
EP 4.5                                                       0.3 0.3 1.4

           
           
           
           
           
           

計 29.2 52.5          52.5                                        48.1



4号

区分 切取 地山換算 飛散率% 盛土 盛土必要量/0.9 残土or不足土

1.0

掘削（地山）

掘削（崩土）

床掘（地山） 52.5 52.5 52.5

床掘（崩土）

床掘（岩）

盛土

埋戻 48.1 53.4 -53.4

計 52.5 52.5 48.1 53.4 -0.9

残土処理 L= Ｋm現場外

土量変化率を考慮した値

残土処理数量計算

位置



擁壁工 数　量　計　算　表
4号

擁壁工 　数量計算表 小口止め 数量計算表

区分 計算式 区分 計算式

その１ その２ ㎡

鋼製Ｌ型擁壁 Ｈ＝1.50ｍ✕２組 3.0 鋼製Ｌ型擁壁 Ｈ＝1.50ｍ✕２組 3.0

㎡

Ｈ＝2.00ｍ×4組 8.0 Ｈ＝2.00ｍ×7組 14.0

㎡ ㎡

壁面積計 11.0 壁面積計 17.0

㎡ ㎡

基面整正 1.00×2.0+1.30×4.0 7.2 基面整正 1.00×2.0+1.30×7.0 11.1

枚 枚

端部壁面材 8 端部壁面材 8

ｍ ｍ

排水材 Ｄ350（10×300） 2.6 排水材 Ｄ350（10×300） 3.9



小口止め 数　量　計　算　表
4号

擁壁工 　数量計算表 小口止め 数量計算表

区分 計算式 区分 計算式

m3

コンクリート （0.5+0.95）/2×1.5×0.3 0.33

㎡

型枠 （0.5+0.95）/2×1.5+（1.5+1.57）×0.3 2.01
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