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数　量　計　算　書

箕輪町　上古田　



１．配水管布設替工（1工区　上古田）　 （1-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 25

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ100×5.0ｍ 本
1.0+0.7+2.3=4.0ｍ＝3本

甲切管

乙切管
受口無直管　ISO 7

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ100×5.0ｍ 本
受口無直管　ISO 1

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ75×5.0ｍ 本
ISO 1 0.49 × 1 =0.49ｍ 1

EF 片 受 ベ ン ド φ100×45° 個
ISO 0.38 × 9 =3.42ｍ 9

EF 両 受 ベ ン ド φ100×45° 個
ISO 1+1+1+1+1+1+1 0.28 × 7 =1.96ｍ 7

EF 両 受 ベ ン ド φ100×22°1/2 個
ISO 1+1+1+1+1 0.28 × 5 =1.40ｍ 5

EF 両 受 ベ ン ド φ100×11°1/4 個
ISO 1 0.28 × 1 =0.28ｍ 1

EF 両 受 ベ ン ド φ75×22°1/2 個
ISO 1+1+1 3

EF ソ ケ ッ ト φ100 個
ISO 1 φ100 0.14 × 1 =0.14ｍ φ100 0.3 × 1 =0.30ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ100×φ100 個
ISO 1 φ100 0.12 × 1 =0.12ｍ φ75 0.29 × 1 =0.29ｍ 1

フランジ付EF両受チーズ φ100×φ75 個
ISO SUS 1 0.42 × 1 =0.42ｍ 1

EF フ ラ ン ジ 短 管 φ100 個
ISO　SUS 1 0.16 × 1 =0.16ｍ 1

EF受口付フラ ンジ 短管 φ75 個
1 1

マ ル チ ガ ス ケ ッ ト φ100 組
マルチガスケット用 1 1

ボ ル ト ・ ナ ッ ト 配管用　7.5K　φ100 組
2 2

マ ル チ ガ ス ケ ッ ト φ75 組
マルチガスケット用 2 2

ボ ル ト ・ ナ ッ ト 配管用　7.5K　φ75 組
ISO 1 0.4 × 1 =0.40ｍ 1

レ ジ ュ ー サ φ100×φ75 個

1+1+1+4+2

0.8+1.6＝2.4ｍ＝1本

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

2.8+1.3+2.0+1.9+1.0+0.8+1.2=11.0ｍ

3+6+2+5+2+4＝22+3＝25

0.8+1.7+4.6+2.8+1.6+4.3+2.6+1.4+0.6+0.6+0.6+3.0+2.0+0.9+3.0+3.4=33.9m=7本



１．配水管布設替工（1工区　上古田）　 （1-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

3 0.86 × 3 =2.58ｍ 3
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ100 基

1 0.25 × 1 =0.25ｍ 1
ソ フ ト シ ー ル 仕 切 弁 φ100 基

不凍急排型 1 1
空 気 弁 （ φ 75 短 管 用 ） SUS304　7.5ｋ 基

レバー式　H = 10cm 1 1
補 修 弁 φ75 基

L=0.20m 1 1
２ フ ラ ン ジ 短 管 DCIP φ75 基

角型ＦＣＤ600×450 1 1
空 気 弁 ボ ッ ク ス Ｈ=900 組

町道用 4 4
仕 切 弁 表 函 浅埋用 組

PE×PE　ISO用 1 1
メカ型ドレッサージョイント(PP) φ100 個

サプライシート 167.55+2.84+2.58+0.25=173.22 173.2
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

173.2 173.2
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ

173.2 173.2
ロケーティングワイヤー ｍ



１．配水管布設替工（1工区　上古田）　 （1-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 22×5.0+4.0+11.0+33.9＝158.9+8.65＝167.55 167.6

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ100 ｍ
異形管長 0.49+3.42+1.96+1.40+0.14+0.3+0.12+0.42+0.40＝8.65

φ100
融着接合 2.4+0.44=2.84 2.8

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ75 ｍ
異形管長 0.28+0.16=0.44

φ75
26 26

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ100 口
2 2

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ75 口
EF　（1口継手） 25+1 26

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
EF　（1口継手） 1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
EF　（2口継手） 9+7+5+3+1+1 26

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
EF　（2口継手） 1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
2 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ100 口
2 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
2 2

フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ100 ヶ所
1 1

フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ75 ヶ所
機械 4 4

仕 切 弁 設 置 工 φ100 基
4 4

仕 切 弁 表 函 設 置 工 A・B形 ヶ所
メカニカル継手 1×2 2

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
1 1

空 気 弁 設 置 工 φ25 基
1 1

空 気 弁 表 函 設 置 工 ヶ所



１．配水管布設替工（1工区　上古田）　 （1-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

173.22 173.2
埋設標識シ ート 布 設工 ｍ

167.55+2.58+0.25=170.38 170.4
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ100 ｍ

2.84 2.8
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ75 ｍ

173.22 173.2
ロケーティングワイヤー工 ｍ

ＶＰ管 170.4/3=56.8 57
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ100 口

4 4
仕 切 弁 撤 去 工 基

1 1
空 気 弁 撤 去 工 φ25 基

4 4
仕 切 弁 表 函 撤 去 工 A・B形 ヶ所
硬質塩化ビニル管吊上げ 170.4 170.4

積込み工 φ100 ｍ
硬質塩化ビニル管吊上げ 2.8 2.8

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 170.4ｍ(φ100ＨＩＶＰ管)×3.338ｋｇ/ｍ＋2.8ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156ｋｇ/ｍ=574.83ｋｇ 574.8

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
29ｋｇ(φ100、仕切弁1基あたり)×4基＋66kg(表函1箇所あたり)×4ヶ所＝380.0ｋｇ　　 380.0

鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ
1 1

運 搬 費 2ｔ車-1台　10ｋｍまで 回



１．配水管土工（1工区　上古田） （１－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

＝ 310.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 ＝ 491.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 ＝ 115.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

＝ 43.0

砂 入 替 工 保護砂

発生土 ＝ 37.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC40～0 ＝ 93.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 ＝ 93.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 491.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 ＝ 78.0

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 20.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.8km

＝ 20.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 　　　　　　 ＝ 386.0

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

溶融式(手動式) ＝ 31.0

区 画 線 工 記号・文字　15ｃｍ

491.07×0.04

19.64

30.50

310.40

2.08

L=19.5m

303.80 6.60

L=151.9m L=3.3m

0.75

　　　　　　492.21（舗装展開図により）-1.14（消火栓接続土工より）＝491.07

その他

町道Ａｓ　φ100 町道As　φ75 未舗装　φ100

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

①-2土　工 ①-3土　工 ②土　工

114.64

ｍ2

99.34 13.22

491.07

ｍ３

4.77

1.98

28.25 0.61 8.19

42.70

37.05

37.18

ｍ３

ｍ2

ｍ３

91.14

93.1291.14

1.98

ｍ2　　　　　　492.21（舗装展開図により）-1.14（消火栓接続土工より）＝491.07

ｍ293.12

ｍ３

1.47 5.03

19.64

491.07

71.09

ｍ３

386.25
ｍ2491.07-（(0.60×(151.9+3.3+19.5)）＝386.25

19.64

ｍ
30.50

77.59
ｍ３



１．配水管土工（1工区　上古田） （１－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ100

①-2土　工 DP=0.9

L = m

× = 303.80

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 99.34

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 37.18

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 28.25

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 91.14

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 91.14

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 71.09

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

151.9

数　  　量

2 303.80
ｍ

37.18

ｍ2集計表による

0.60

99.34

0.43 0.13 151.9

ｍ３

ｍ３

91.14
ｍ2

ｍ2

71.09

28.25

91.14
ｍ2

ｍ2

集計表による

集計表による

0.60

0.60 1.09 151.9

151.9

0.31 151.9

28.25

集計表による

0.60

集計表による

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

151.9

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

0.60 151.9

99.34



１．配水管土工（1工区　上古田） （１－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道As　φ75

①-3土　工 DP=0.9

L = m

× = 6.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 2.08

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.75

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.61

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 1.98

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 1.98

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 1.47

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

0.39

1.98

0.75

集計表による

集計表による

2.08 0.61

0.60

3.31.050.60

1.47

0.61

6.60

ｍ３

ｍ３

ｍ

3.3

ｍ2

2.08

数　  　量

ｍ2

2

0.60

集計表による

3.3

集計表による

集計表による

0.09 3.3

0.60

3.3

ｍ2

ｍ３

0.60 3.3

3.3

0.31

1.98
ｍ2

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｍ３

ｍ３

ｍ2

ｍ３



１．配水管土工（1工区　上古田） （１－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

未舗装　φ100

②土　工 DP=0.90

L = m

掘削積込 × × = 13.22

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 4.77

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 8.19

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 － = 5.03

残 土 処 理 工 4t-2km

13.22 8.19 5.03

0.60 0.43 0.13 19.5

0.60

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

19.5

1.13
ｍ３

4.77
ｍ３

19.5 13.22

19.5 8.19
ｍ３

ｍ３

0.60 0.70



２．消火栓接続工（1工区　上古田） （2-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口無直管　ISO 1

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ75×5.0ｍ 本
ISO 1 φ100 0.14 × 1 =0.14ｍ φ75 0.31 × 1 =0.31ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ100×φ75 個
ISO 1 1

EF ソ ケ ッ ト φ75 個
ISO　SUS 1 0.16 × 1 =0.16ｍ 1

EF受口付フラ ンジ 短管 φ75 個
1 1

マ ル チ ガ ス ケ ッ ト φ75 組
マルチガスケット用 1 1

ボ ル ト ・ ナ ッ ト 配管用　7.5K　φ75 組
北川53KⅡﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ付 1 1 副弁・L型座台・

地 上 式 消 火 栓 単口　φ75 基 乙管付

サプライシート 2.9 2.9
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

2.9 2.9
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ

2.91 2.9
ロケーティングワイヤー ｍ

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

2.3＝2.3ｍ＝1本



２．消火栓接続工（1工区　上古田） （2-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 2.3＋0.61＝2.91 2.9

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ75 ｍ
異形管長 0.31+0.14+0.16＝0.61

φ75
1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ75 口
EF　（1口継手） 1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
EF　（2口継手） 1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
EF　（2口継手） 1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
2 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
単口　　機械 1 1

消 火 栓 設 置 工 φ75 基
2.91 2.9

埋設標識シ ート 布 設工 ｍ
2.91 2.9

管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ75 ｍ
2.91 2.9

ロケーティングワイヤー工 ｍ
硬質塩化ビニル管吊上げ 2.9 2.9

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 2.91ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156ｋｇ/ｍ＝6.27 6.3

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
1 1

消 火 栓 撤 去 工 φ75 ヶ所
125kg(消火栓1箇所あたり)×1ヶ所＝125ｋｇ 125.0

鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ
1 1

運 搬 費 2ｔ車-1台 10ｋｍまで 回



２．消火栓接続土工(1工区　上古田) （2－3）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

消 火 栓 接 続 土 工

＝ 4.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 ＝ 1.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 ＝ 2.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

＝ 1.0

砂 入 替 工 保護砂

発生土 ＝ 1.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC40～0 ＝ 1.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 ＝ 1.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 1.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 ＝ 1.0

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.8km

＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.34

3.80

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

①-3　土　工 ③　土　工

町道Ａｓ　φ75 未舗装　φ75

ｍ2

L=1.9m

1.20 0.98

1.14

L=1.5m

1.14

1.20

2.18

ｍ３0.98

ｍ３

0.77
ｍ３

0.35 0.63

0.43

ｍ2

1.14

1.14 1.14

0.85 0.35

1.14
ｍ2

0.05
ｍ３

ｍ３

ｍ
3.80

ｍ2

0.05
ｍ３

1.14

1.14

0.05

0.05



２．消火栓接続土工(1工区　上古田) （2－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

①-3　土　工 DP=0.90

L = m

× = 3.80

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 1.14

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 1.20

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.43

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.35

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 1.14

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 1.14

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 1.14

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 0.85

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.05

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.8km

= 0.05

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

1.9 2 3.80
ｍ

1.9

0.60 1.9 1.14
ｍ2

0.60 1.05 1.9 1.20
ｍ３

0.60 0.39 0.09 1.9 0.43
ｍ３

0.60 0.31 1.9 0.35
ｍ３

ｍ2

0.60 1.9 1.14
ｍ2

ｍ2

1.20 0.35 0.85
ｍ３

ｍ３

0.05 0.05
ｍ３

0.05

0.60 1.9 1.14

0.60 1.9 1.14

1.14 0.04



２．消火栓接続土工(1工区　上古田) （2－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

未舗装　φ75

③　土　工 DP=0.90

L = m

掘削積込 × × = 0.98

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.34

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.63

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 － = 0.35

残 土 処 理 工 4t-2km

数　  　量

1.5

0.60 1.09 1.5 0.98

ｍ３0.60 0.39 0.09 1.5 0.34

ｍ３0.60 0.70 1.5

ｍ３

0.63

ｍ３0.98 0.63 0.35

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書



３．給水管布設替工（1工区　上古田） （3-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
HIPEP用・ISO規格 9 9

耐震性サドル付分水栓 φ100×φ20 組
9 9

ろ く ろ 継 手 φ20 個
2.7 2.7

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ20 ｍ
18 18

Ｈ Ｉ － ソ ケ ッ ト φ20 個
2.7 2.7

ロケーティングワイヤー ｍ

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



３．給水管布設替工（1工区　上古田） （3-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
HIPEP用 9 9

分 水 栓 建 込 み 工 φ100×φ20 ヶ所
ＨＩＶＰ 2.7 2.7

ビ ニ ル 管 布 設 工 φ20 ｍ
ＨＩＶＰ 9 9

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ20 口
18×2 36

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ20 口
2.7 2.7

ロケーティングワイヤー工 ｍ



4．仮配管布設工（1工区　上古田） （4-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 100A 式 30日以内
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 80A 式 30日以内

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



4．仮配管布設工（1工区　上古田） （4-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

100A
34

直 管 100A×4.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1 8

直 管 100A×2.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1 8

直 管 100A×1.0ｍ 本
1+1+1+1 4

直 管 100A×0.5ｍ 本
1+1 2

撤 去 管 用 直 管 100A×0.25ｍ 本
1+2+2+2+1+1+1+1+2+1+1+2+1 18

フ レ キ 管 100A 本
1+2+2+2+1+1+1 10

エ ル ボ 100A×90° 個
1+1+1 3

チ ー ズ 100A×80A 個
1 1

受 け × 受 け 100A 個
7.5K 1+1 2

フ ラ ン ジ 100A 個
1+1+1+1+1+1+1+1+1 9

取 出 短 管 100A×20A 個
1+1 2

仮 設 バ ル ブ 100A 組
SUS 7.5K 1+1 2 3回使用

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ100 組
PEP用(ｿﾌﾄシール弁付） 1 1 全損

割 Ｔ 字 管 （ V 型 ） φ100×φ100（ISO） 個
PEP用(ｿﾌﾄシール弁付） 1 1 全損

割 Ｔ 字 管 （ V 型 ） φ100×φ100（JIS） 個
1+1 2 全損

フ ラ ン ジ 蓋 φ100 個
1+1 2 全損

マ ル チ ガ ス ケ ッ ト φ100 組
マルチガスケット用 1+1 2 全損

ボ ル ト ・ ナ ッ ト φ100 組

6+1+1+1+2+2+2+2+5+1+3+1+3+4=34



4．仮配管布設工（1工区　上古田） （4-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

80A
1+1 2

直 管 80A×1.0ｍ 本
1 1

撤 去 管 用 直 管 80A×0.25ｍ 本
2 2

フ レ キ 管 80A 本
1+1 2

エ ル ボ 80A×90° 個
1 1

受 け × 受 け 80Ａ 個
1 1

挿 し × 挿 し 80A 個
1 1

フ ラ ン ジ 80A 個
1 1

取 出 短 管 80A×20A 個
1 1

仮 設 バ ル ブ 80A 組
1 1

仮 設 消 火 栓 80A 組
1 1

仮 設 空 気 弁 80A 組
SUS 1 1 3回使用

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組
VP用(ｿﾌﾄシール弁付） 1 1 全損

割 Ｔ 字 管 （ V ・ SF 型 ） φ75×φ75 基
1 1 全損

フ ラ ン ジ 蓋 φ75 個
1 1 全損

マ ル チ ガ ス ケ ッ ト φ75 組
マルチガスケット用 1 1 全損

ボ ル ト ・ ナ ッ ト φ75 組



4．仮配管布設工（1工区　上古田） （4-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

労　　務

100Ａ、80Ａ
185.3 185.3

鋼 管 据 付 工 100Ａ ｍ 撤去工含む
5.1 5.1

鋼 管 据 付 工 80Ａ ｍ 撤去工含む
100 100

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 100Ａ 口 撤去工含む
14 14

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 80Ａ 口 撤去工含む
9 9

取 出 短 管 設 置 工 100Ａ 口 撤去工含む
1 1

取 出 短 管 設 置 工 80Ａ 口 撤去工含む
2 2

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 100Ａ 基 撤去工含む
1 1

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 80A 基 撤去工含む
1 1

仮 設 消 火 栓 設 置 工 80A 基 撤去工含む
1 1

仮 設 空 気 弁 設 置 工 80A 基 撤去工含む
4t車　往復　1台 1 1

仮設ス テ ンレ ス 運搬費 積込み運搬 式
2 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ100 口 撤去工含む
2 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ100 口
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口 撤去工含む
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
PEP用 2 2

不 断 水 連 絡 工 φ100×φ100 ヶ所
VP用 1 1

不 断 水 連 絡 工 φ75×φ75 ヶ所
PEP用 2 2

不 断 水 ABS 工 法 φ100 ヶ所



４．仮配管土工（1工区　上古田） （4－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

仮 配 管 布 設 土 工

＝ 59.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 0.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 10.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 3.6

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 3.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 3.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 10.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

＝ 1.1

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 7.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.8km ＝

＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

3.95 1.93

1.29

配水管土工へ含む

7.05

配水管土工へ含む

町道Ａｓ　φ100 未舗装φ100×φ100

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ア-1　土　工 不断水分岐工① 不断水分岐工②

町道Ａｓφ100×φ100

不断水分岐工③

町道Ａｓφ75×φ75

1箇所L=23.5m 1箇所

47.00

1箇所

ｍ

0.00
ｍ2

59.44

9.57

6.26 6.18

1.80 0.61

ｍ３1.82

ｍ３

ｍ３

3.63

0.66

1.61
ｍ2

10.23

0.00
ｍ３

ｍ2

ｍ３

ｍ20.00

ｍ３

0.00

ｍ３

1.13

6.98

2.59

3.18

1.87

0.61 0.61

0.64

1.57

1.571.61

1.13

1.183.95 0.64 1.21



４．仮配管土工（1工区　上古田） （4－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ100

ア-1　土　工 横断部

L = m

× = 47.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 3.95

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 1.80

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 7.05

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 1.13

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 3.95

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

23.5

集計表による

集計表による

3.95

0.30

23.5

3.95

1.80

7.05

ｍ

ｍ2

ｍ３0.26

（5.0+5.5+4.0+6.0+3.0＝23.5）

0.30 23.5

0.30 0.30

47.00

集計表による

ｍ３

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.30 23.5

0.13

0.30 23.5

0.16
ｍ３

3.95

ｍ2

ｍ2

ｍ３

数　  　量

23.5

0.30 23.5

ｍ３

ｍ３

1.13

集計表による

2



４．仮配管土工（1工区　上古田） （4－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考
未舗装φ100×φ100

不断水分岐工①

n =

掘削積込 （ × + × )× × 1 = 1.93

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

(( × + × )× - 2 ×π／ 4 × ） × 1 = 0.61

砂 入 替 工 保護砂

発生土 （ × + × )× × 1 = 1.29

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 － = 0.64

残 土 処 理 工 4t-2km

0.64

1.3 0.6 0.80 1.29

1 箇所

1.0 0.83

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

1.931.0

数　  　量

1.0

0.83 1.3 0.6 1.200
ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

0.610.400 0.131.3 0.6 2.70

1.93 1.29

0.83



４．仮配管土工（1工区　上古田） （4－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考
町道Ａｓφ100×φ100

不断水分岐工②

n =

+ + 2 + × 1 = 6.26

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 （ × + × × 1 = 1.87

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

(( × + × - 2 ×π／ 4 × ） × 1 = 0.61

砂 入 替 工 保護砂

発生土 （ × + × × 1 = 0.66

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 ( × + × ) × 1 = 1.61

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 ( × + × ) × 1 = 1.61

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 - = 1.21

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.8km

0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.83

0.6

1.31.0

0.83 1.3

1.0 0.83 1.3

1.160

集計表による

1.0

1

1.87 0.66

1.0

集計表による

集計表による

0.400 0.130

)×

)×

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

6.26)×

数　  　量

0.6+( 0.83
ｍ

1.0

0.6

集計表による

0.2

0.6

1.3

1.3

1.0 2.70

0.83 0.6

1.30.83 0.61

ｍ2

1.61

0.66

1.87

1.61

ｍ３

ｍ３

ｍ2

ｍ３0.6

0.41)×

1.21
ｍ３

ｍ2

ｍ３

ｍ３

ｍ2

箇所



４．仮配管土工（1工区　上古田） （4－9）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考
町道Ａｓφ75×φ75

不断水分岐工③

n = 箇所

+ + 2 + × 1 = 6.18

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 （ × + × × 1 = 1.82

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

(( × + × - 2 ×π／ 4 × ） × 1 = 0.61

砂 入 替 工 保護砂

発生土 （ × + × × 1 = 0.64

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 ( × + × ) × 1 = 1.57

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 ( × + × ) × 1 = 1.57

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 - = 1.18

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.8km

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

1.0 0.789 1.3

0.6

0.789

0.2 0.6

0.089

0.6

1.3 0.6 )×

1.3 )×0.6

1.3

1.0

)×1.3

1.0

0.789

1.0

1.0 1.160

集計表による

0.789

0.789 )×+(

1.0 0.789 1.3 0.6

数　  　量

1

0.640.41

0.400

ｍ３

2.70
ｍ３

ｍ３

ｍ３

1.57
ｍ2

1.82

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｍ

ｍ2

6.18

ｍ３

1.18

ｍ３

ｍ21.57

0.61

0.64

集計表による

集計表による

1.82

集計表による



5．仮給水管布設工（１工区　上古田） （5-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1種・2層管 134.5 134.5 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ20 ｍ
8 8 3回使用

Ｐ Ｅ 分 止 水 栓 用 継 手 φ20 個
33 33 3回使用

ポ リ エ ル ボ φ20 個
8 8 3回使用

メ ー タ 用 継 手 φ20P×φ13×90° 個

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



5．仮給水管布設工（１工区　上古田） （5-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
134.5 134.5

ポ リエチレン管布設工 φ20 ｍ 撤去工含む
33×2 66

ポ リエチレン管切断工 φ20 口
8+33×2+8 82

ポ リエチレン管継手工 φ20 口 撤去工含む
8 8

ネ ジ 込 接 合 工 13A 口 撤去工含む



5．仮給水管土工（１工区　上古田） （5－3）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

仮 給 水 管 土 工

＝ 24.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 ＝ 0.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 ＝ 2.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

＝ 1.0

砂 入 替 工 保護砂

M-25 ＝ 4.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

＝ 1.0

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 ＝ 2.0

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.8km

＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

1.08

ｍ３

ｍ３

3.603.60

ｍ３

0.00

2.02

0.00

1.08

0.00
ｍ2

ｍ３

ｍ2

0.58
ｍ３

2.02

0.58

2.02
ｍ３

24.00

ｍ2

ｍ

0.00配水管土工へ含む

町道Ａｓ　φ20

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

イ　土　工

L=12.0m

24.00

2.02



5．仮給水管土工（１工区　上古田） （5－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20

イ　土　工 横断部

L = m

× = 24.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 2.02

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.58

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 3.60

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × ＋ × × = 1.08

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 2.02

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費
ｍ３

ｍ３

ｍ３集計表による

2.02 2.02

12.0

ｍ2

0.30 12.0 1.08
ｍ３0.14 0.30

0.30 12.0

ｍ20.30

ｍ３

12.0

0.580.16

ｍ2

12.0

ｍ３

ｍ
2

数　  　量

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

3.60

0.30 0.26 2.020.30 0.30

12.0

12.0

0.16

集計表による

集計表による

12.0

集計表による

24.00


