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補修数量総括表

１　補修工数量

（1）ひびわれ充填工

上部工

工 種 名　称 仕　様・寸　法 単位 数量 備考

（2）伸縮装置取替工

工 種 項 目 仕 様 単位 数量 備考

伸縮装置取替工 RC連結ｼﾞｮｲﾝﾄ m 12.0

コンクリート工 f'ck=24N/mm2 m3 0.9

削孔工 φ18×60 箇所 144

差筋アンカー工 D13-380 本 144

鉄筋工 D13(SD295) kg 100

目地注入工 アスファルト系シール材 m 12.0 w=10㎜

バックアップ材設置工 t=30、20mm m 12.0

エポキシ系樹脂接着剤 m2 9.5

遊間カバー SUS430止水板 kg 31.7

削孔工 箇所 48

アンカー工 F1(SUS430) M12 本 48

ボルト止め F1(SUS430) M12 本 48

コンクリート接着剤 m2 0.9

伸縮装置切断工 コンクリートカッター施工 m 24.0

伸縮装置コンクリート取壊し m3 0.9

（3）橋面防水工

工 種 項 目 仕 様 単位 数量 備考

橋面防水 シート系防水層 m2 182.1

導水パイプ ステンレス製 φ18 m 72.7

成型目地材 幅30mm m 72.7

端部補強材 幅150mm m 72.7

補強ホース φ28 (内径φ18) m 20.0 設置位置は、施工時に決定。

（4）舗装工

工 種 項 目 仕 様 単位 数量 備考

撤去工 コンクリート舗装 m2 182.1 t=70mmと仮定

復旧工 アスファルト舗装 m2 182.1 t=70mmと仮定

※ｱｽﾌｧﾙﾄ：密粒(20F)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型

橋梁前後取り付け舗装

工 種 項 目 仕 様 単位 数量 備考

撤去工 アスファルト舗装 m2 60 t=50mmと仮定

復旧工 アスファルト舗装 m2 60 t=50mmと仮定
舗装工

ひびわれ充填工 可とう性エポキシ樹脂充填 ひびわれ幅0.5mm以上 ｍ 92.9 中空ボイド部

橋面防水工

舗装工

遊間カバー
設置工

伸縮装置撤去工

RC連結ｼﾞｮｲﾝ
ﾄ

コンクリート工



ひびわれ充填工

(1).数量集計表

1) 上部工

(2).数量計算 ( 可とう性エポキシ樹脂 ひびわれ幅0.5mm以上及びASRひびわれ )

上部工（中空ボイド部）

L = × = m

※ひび割れ延長は舗装撤去時に決定します。

1)

30.950 3.000 92.850

92.85m
ひびわれ
充填工

可とう性エポキシ樹脂 ひびわれ幅0.5mm以上

数　量 摘   要工種 名　称 仕　様・寸　法 単位

10mm

10
mm

ひびわれ充填

（可とう性エポキシ樹脂充填）

プライマー塗布



伸縮装置取替工

１　伸縮装置取替工

(1).数量集計表

(2).数量計算

RC連結ｼﾞｮｲﾝﾄ

L = + = m

２　RC連結ジョイントコンクリート工

(1).数量集計表

( )はA2側の寸法を示す。

摘   要
全体 --- --- 合計

---

名　称 仕　様・寸　法 単位
数　量

12.000

6.000 6.000 12.000

伸縮装置取替工 RC連結ｼﾞｮｲﾝﾄ m 12.000 ---

1)

名　称 仕　様・寸　法 単位
数　量

摘   要
全体 --- --- 合計

コンクリート工 f'ck=24N/mm2 m3 0.892 --- --- 0.892

削孔工 φ18×60 箇所 144 --- --- 144

差筋アンカー工 D13-380 本 144 --- --- 144

鉄筋工 D13(SD295) kg 100 --- --- 100

目地注入工 アスファルト系シール材 m 12.0 --- --- w=10mm

バックアップ材設置工 t=30、20mm

12.0

---

9.5

--- 12.0m 12.0

エポキシ系樹脂接着剤 m2 9.5 --- ---

30150400

30950
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  D13   D13

舗装体 舗装体

バックアップ材

後打ちコンクリート

ハツリ後接着剤
（エポキシ樹脂）塗布

超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上

2 S 1 S 
10

50
30
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つ

り
深

さ

パラペット全厚上部工

60

400

遊間

30

(20)

300

400

730(720)
50

～
95



(2).数量計算

コンクリート工 [超速硬高じん性コンクリート(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上]

[1ジョイント当り]

V1 = × ( + ） ×

× = m3

V2 = × ( + ） ×

× = m3

[2ジョイント当り]

V = + = m3

削孔工

[1ジョイント当り]

N = × = 箇所

[2ジョイント当り]

N = × = 箇所

差筋アンカー工

[1ジョイント当り]

N = × = 本

[2ジョイント当り]

N = × = 本

1)

0.730 0.080 0.125 0.5

6.000 0.449

0.720 0.080 0.125 0.5

6.000 0.443

0.449 0.443 0.892

2)

24 3 72

72 2 144

3)

24 3 72

72 2 144

1.50%
  D13S 1

1.50%

125 23@250=5750 125

後打ちコンクリート
超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上



鉄筋工

鉄筋総重量 ： kg

[2ジョイント当り]

W = × = kg

目地注入工

L = = m

[2ジョイント当り]

V = × = m

6) バックアップ材設置工(t=50mm,h=60mm)

L = = m

[2ジョイント当り]

V = × = m

7) エポキシ系樹脂接着剤

A1 = （ + ) × 2 × = m2

A2 = × = m2

A = + = m2

A3 = （ + ) × 2 × = m2

A4 = × = m2

A = + = m2

[2ジョイント当り]

A = + = m2

4)

D13 50

50 2 100

5)

6.000 6.000

6.000 2 12.000

6.000 6.000

6.000 2 12.000

0.730 6.000 0.030 0.404

6.000 0.730 4.380

0.404 4.380 4.784

0.720 6.000 0.030 0.403

6.000 0.720 4.320

0.403 4.320 4.723

4.784 4.723 9.507

  D13   D13

舗装体 舗装体

バックアップ材

後打ちコンクリート

ハツリ後接着剤
（エポキシ樹脂）塗布

超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上

2 S 1 S 

10
50
30

は
つ
り
深
さ

パラペット全厚上部工

60

400

遊間

30

(20)

300

400

730(720)
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～
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0

  4-D13

連結鉄筋   72-D13

90
°
0'
0"

後打ちコンクリート

舗装取壊し L=6.0m

23@250=5750125 125

73
0(

72
0)

既設ジョイントはつり L=6.0m

超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上

舗装切断工 L=6.0m

S 1

S2

72-D13×380

93
.5

300

5750

R32
.5

4-D13×5750

S 1

S2

呼び名 本　数
1本あたり

D13 72 380

  4 5750

鉄筋番号

D13

鉄筋質量表
単位質量(Kg/m)

0.995

0.995

質量(Kg)質量(Kg)
1本あたり
長さ(mm)

0.378

5.721

備　考

27

23

S 1

S2

合　計 D13 50

総重量 50

kg

kg

30150400

30950
　 　

A

A

B

B
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50
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00

400



３　遊間カバー設置工

(1).数量集計表

(2).数量計算

遊間カバー

[1ジョイント当り]

a① = × = m2

a② = × = m2

a③ = × = m2

a = + + = m2

A = × = m2

V = × = m3

W = × = kg

[2ジョイント当り]

W = × = kg

削孔工

[1ジョイント当り]

N = × = 箇所

[2ジョイント当り]

N = × = 箇所

アンカー工

[1ジョイント当り]

N = × = 本

[2ジョイント当り]

N = × = 本

ボルト止め

[1ジョイント当り]

N = × = 本

[2ジョイント当り]

N = × = 本

名　称 仕　様・寸　法 単位
数　量

摘   要
全体 --- --- 合計

遊間カバー SUS430止水板 kg 31.7 --- --- 31.7

削孔工 箇所 48

--- --- 48

48--- ---

アンカー工 F1(SUS430) M12

ボルト止め F1(SUS430) M12 本 48

本 48

48

---

0.249

--- ---

0.882

1)

0.500 0.498

0.882---コンクリート接着剤 m2

0.500 0.252 0.126

0.500 0.280 0.140

0.249 0.126 0.140 0.515

0.515 2 1.030

1.030 0.002 0.00206

0.00206 7700 15.862

15.862 2 31.724

2)

12 2 24

24 2 48

3)

12 2 24

24 2 48

4)

12 2 24

24 2 48

A

A

SUS止水板
t=2mm

28
0

252

49
8

30
25
0

2
28
0

49
8

400 30
(20)

300

730(720)

壁高欄表面

    地覆ステップ部

上部工側橋台側

水抜きパイプ

内径18mm

15
0

50
30

50

500

50
0

機械式メネジタイプアンカー
M12 メッキタイプ

PL1

PL3

PL2シリコンシールでシールすること

コンクリート接着剤塗布

   

500

49
8

500

25
2

500

28
0

50

50

50
19

9
19

9

400 50

50
10

2
10

0

50 400 50

10
0

50 400 50

18
0

φ14φ14×28

長穴



コンクリート接着剤

[1ジョイント当り]

(A2側寸法)

[1ジョイント当り]

a① = × = m2

a② = × = m2

a③ = × = m2

a = + + = m2

A = × = m2

a④ = × = m2

a⑤ = × = m2

a⑥ = × = m2

a = + + = m2

A = × = m2

[2ジョイント当り]

A = + = m2

４　伸縮装置撤去工

(1).数量集計表

2)

0.235 0.498 0.117

0.235 0.202 0.047

0.235 0.230 0.054

0.117 0.047 0.054 0.218

0.218 2 0.436

0.240 0.498 0.120

0.240 0.202 0.048

0.240 0.230 0.055

0.120 0.048 0.055 0.223

0.223 2 0.446

0.882

名　称 仕　様・寸　法 単位
数　量

摘   要
全体 ---

0.888

24.0---

0.436 0.446

m 24.0

--- 合計

---
伸縮装置コンクリート取壊し m3 0.888 ---

伸縮装置切断工 コンクリートカッター施工

---

4-PL 498×500×2 4-PL 252×500×2 4-PL 280×500×2

500

49
8

500

25
2

500

28
0

PL4 PL5 PL6

φ14φ14×28

長穴

4-PL 498×500×2 4-PL 252×500×2 4-PL 280×500×2

500

49
8

500

25
2

500

28
0

PL4 PL5 PL6

φ14φ14×28

長穴

235

235 235

240

240 240

20
2
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0

23
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2

  D13   D13

舗装体 舗装体

バックアップ材

後打ちコンクリート

ハツリ後接着剤
（エポキシ樹脂）塗布

超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上

2 S 1 S 

10
50
30

は
つ

り
深

さ

パラペット全厚上部工

60

400

遊間

30

(20)

300

400

730(720)

50
～

95



伸縮装置切断工

[1ジョイント当り]

L = × = m

[2ジョイント当り]

L = × = m

既設舗装取り壊し

[1ジョイント当り]

H = ( + ) ÷ = m

A1 = × = m2

A2 = × = m2

V1 = × = m3

V2 = × = m3

[2ジョイント当り]

V = + = m3

既設コンクリートはつり

[1ジョイント当り]

V = （ + ） × × = m3

[2ジョイント当り]

V = × = m3

1)

6.000 2 12.000

12.000 2 24.000

2)

0.050 0.095 2 0.073

0.073 0.730 0.053

0.073 0.720 0.053

0.053 6.000 0.318

0.053 6.000 0.318

0.318 0.636

3)

0.300 0.400 0.030 6.000 0.126

0.318

0.126 2 0.252

  D13   D13

舗装体 舗装体

バックアップ材

後打ちコンクリート

ハツリ後接着剤
（エポキシ樹脂）塗布

超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上

2 S 1 S 

10
50
30

は
つ

り
深

さ
パラペット全厚上部工

60

400

遊間

30

(20)

300

400

730(720)

50
～

95
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橋面防水工

(1).数量集計表

(2).数量計算 ※RC連結ジョイント範囲を除く

橋面研掃

A = × = m2

橋面防水 ( )

A = × = m2

導水パイプ （ステンレス製 Φ18）

L = ( + )× = m

成型目地材 ( ) （地覆前面立ち上げ部防水処理）

L = ( + )× = m

端部補強材 ( ) （地覆前面立ち上げ部防水処理）

L = = m

補強ホース ( )

A1側 L =

A2側 L =

= m

※ 補強ホースは、中央道への排出ではなく町道への排出とするため、施工時に詳細施工位置を

決定します。（当初設計延長は仮定です）

10.00

10.00

20.00 20.00

6.000

20.00 ---

5)

m

4) 幅150mm

72.700

1)

シート系防水層

3)

幅150mm

補強ホース

摘   要

182.100

L=10(A1側/箇所)
L=10(A2側/箇所)

---182.10

72.70

名　称 仕　様・寸　法
全体 ---

単位
数　量

合計

72.70

20.00

182.10

72.70

72.70

72.70 ---

72.70---

1)

ステンレス製 φ18

30.350 6.000

6.000

m

φ28 (内径φ18) m

30.350

m2

m導水パイプ

幅30mm

橋面防水 シート系防水層

成型目地材

端部補強材

---

2)

182.10030.350

72.70030.350

幅30mm

φ28 (内径φ18)

6.000

72.700

72.700

2

2



舗装工

(1).数量集計表

(2).数量計算

橋面防水工より

撤去工 ( コンクリート舗装 )

( t=70mmと仮定 )

A = = m2

V = × = m3

復旧工 ( アスファルト舗装 )

( t=70mmと仮定 )

A = = m2

橋梁前後取り付け舗装

撤去工 ( アスファルト舗装 )

( t=50mmと仮定 )

A = × × = m2

V = × = m3

舗装切断工 L = × = m

復旧工 ( アスファルト舗装 )

( t=50mmと仮定 )

A = × × = m2

舗装幅 取り付け長

2.000 12.0

6.000 5.000 60.0002

舗装幅 取り付け長

撤去面積 舗装厚

0.050 3.000

6.000

t=50mmと仮定

撤去工

2)

1)

6.000 5.000 60.000

60.000

名　称 仕　様・寸　法 単位
数　量

2

t=50mmと仮定

復旧工 アスファルト舗装 m2 60.00

合計

アスファルト舗装 m2 60.00 --- 60.00

--- 60.00

名　称

撤去工 12.75 t=70mmと仮定

アスファルト舗装

摘   要
全体

182.100

--- 182.10182.10m2

コンクリート舗装 m3 --- 12.75

t=70mmと仮定

2)

182.100 182.100

182.100 0.070 12.747

撤去面積 舗装厚

1)

復旧工

182.100

仕　様・寸　法 単位 摘   要
全体 合計

数　量



(1).数量集計表

※ 橋梁舗装撤去工は現況舗装にクラック・浮き等、確認される所が多くみられるため、撤去方法として、舗装切断を

橋軸直角方向に(@0.5m)入れバックホウにて撤去する。

ただし、上記施工方法では撤去できない箇所も想定されるので、舗装撤去面積の半分は上記方法で撤去し、

残りは小型切削機により撤去を行う。

（各撤去数量は、現地の施工状況により変更対応を行います。）

舗装版撤去面積

( t=70mmと仮定 )

A = = m2

舗装版切断工

舗装切断100m2当り

A = 30.35/2/0.5*6 = m

舗装版撤去工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

A = 182.10/2 = m2

舗装版切削工(小型切削機)

A = 182.10/2 = m2

182.100

91.100

91.100

182.100 182.100



箕輪町

平成27年度

社会資本総合交付金事業

橋梁補修工事

箕輪町　大出橋

数量計算書



補修数量総括表

１　補修工数量

（1）ひびわれ充填工

上部工

工 種 名　称 仕　様・寸　法 単位 数量 備考

（2）伸縮装置取替工

工 種 項 目 仕 様 単位 数量 備考

伸縮装置取替工 RC連結ｼﾞｮｲﾝﾄ m 12.0

コンクリート工 f'ck=24N/mm2 m3 0.8

削孔工 φ18×60 箇所 96

差筋アンカー工 D13-380 本 96

鉄筋工 D13(SD295) kg 70

目地注入工 アスファルト系シール材 m 12.0 w=10㎜

バックアップ材設置工 t=30、20mm m 12.0

エポキシ系樹脂接着剤 m2 8.4

遊間カバー SUS430止水板 kg 3.1

コンクリート接着剤 m2 0.1

伸縮装置切断工 コンクリートカッター施工 m 24.0

伸縮装置コンクリート取壊し m3 0.8

（3）橋面防水工

工 種 項 目 仕 様 単位 数量 備考

橋面防水 シート系防水層 m2 236.4

導水パイプ ステンレス製 φ18 m 84.8

成型目地材 幅30mm m 90.8

端部補強材 幅150mm m 90.8

補強ホース φ28 (内径φ18) m 10.0 設置位置は、施工時に決定。

（4）舗装工

工 種 項 目 仕 様 単位 数量 備考

撤去工 コンクリート舗装 m2 236.4 t=70mmと仮定

復旧工 アスファルト舗装 m2 236.4 t=70mmと仮定

※ｱｽﾌｧﾙﾄ：密粒(20F)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型

橋梁前後取り付け舗装

工 種 項 目 仕 様 単位 数量 備考

撤去工 アスファルト舗装 m2 60 t=50mmと仮定

復旧工 アスファルト舗装 m2 60 t=50mmと仮定
舗装工

ひびわれ充填工 可とう性エポキシ樹脂充填 ひびわれ幅0.5mm以上 ｍ 120.0 中空ボイド部

橋面防水工

舗装工

遊間カバー
設置工

伸縮装置撤去工

RC連結ｼﾞｮｲﾝ
ﾄ

コンクリート工



ひびわれ充填工

(1).数量集計表

1) 上部工

(2).数量計算 ( 可とう性エポキシ樹脂 ひびわれ幅0.5mm以上及びASRひびわれ )

上部工（中空ボイド部）

L = × = m

※ひび割れ延長は舗装撤去時に決定します。

1)

40.000 3.000 120.000

120.00m
ひびわれ
充填工

可とう性エポキシ樹脂 ひびわれ幅0.5mm以上

数　量 摘   要工種 名　称 仕　様・寸　法 単位

10mm

10
mm

ひびわれ充填

（可とう性エポキシ樹脂充填）

プライマー塗布



伸縮装置取替工

１　伸縮装置取替工

(1).数量集計表

(2).数量計算

RC連結ｼﾞｮｲﾝﾄ

L = + = m

２　RC連結ジョイントコンクリート工

(1).数量集計表

摘   要
全体 --- --- 合計

---

名　称 仕　様・寸　法 単位
数　量

12.000

6.000 6.000 12.000

伸縮装置取替工 RC連結ｼﾞｮｲﾝﾄ m 12.000 ---

1)

名　称 仕　様・寸　法 単位
数　量

摘   要
全体 --- --- 合計

コンクリート工 f'ck=24N/mm2 m3 0.774 --- --- 0.774

削孔工 φ18×60 箇所 96 --- --- 96

差筋アンカー工 D13-380 本 96 --- --- 96

鉄筋工 D13(SD295) kg 70 --- --- 70

目地注入工 アスファルト系シール材 m 12.0 --- --- w=10mm

バックアップ材設置工 t=30、20mm

12.0

---

8.4

--- 12.0m 12.0

エポキシ系樹脂接着剤 m2 8.4 --- ---

40000

8200 24500 7300

21
00

10
0

70
00

50
0

60
00

50
0

21
00

10
0

70
00

15
50

39
00

15
50

50
～
95

630

400

D13 D13

300

遊間

30

300

60

上部工 パラペット全厚

30

は
つ
り
深
さ

50
10

舗装体 舗装体

バックアップ材

後打ちコンクリート

ハツリ後接着剤
（エポキシ樹脂）塗布

超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上

S 1 S2



(2).数量計算

コンクリート工 [超速硬高じん性コンクリート(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上]

[1ジョイント当り]

V1 = × ( + ） ×

× = m3

[2ジョイント当り]

V = × = m3

削孔工

[1ジョイント当り]

N = × = 箇所

[2ジョイント当り]

N = × = 箇所

差筋アンカー工

[1ジョイント当り]

N = × = 本

[2ジョイント当り]

N = × = 本

1)

0.630 0.080 0.125 0.5

6.000 0.387

0.387 2 0.774

2)

24 2 48

48 2 96

3)

24 2 48

48 2 96

1.50%
  D13S 1

1.50%

125 23@250=5750 125

後打ちコンクリート
超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上



鉄筋工

鉄筋総重量 ： kg

[2ジョイント当り]

W = × = kg

目地注入工

L = = m

[2ジョイント当り]

V = × = m

6) バックアップ材設置工(t=50mm,h=60mm)

L = = m

[2ジョイント当り]

V = × = m

7) エポキシ系樹脂接着剤

A1 = （ + ) × 2 × = m2

A2 = × = m2

A = + = m2

[2ジョイント当り]

A = × = m2

4)

D13 35

35 2 70

5)

6.000 6.000

0.630 3.780

6.000 2 12.000

6.000 6.000

6.000 2 12.000

0.398 3.780 4.178

0.630 6.000 0.030 0.398

6.000

4.178 8.3562

50
～
95

630

400

D13 D13

300

遊間

30

300

60

上部工 パラペット全厚

30

は
つ
り
深
さ

50
10

舗装体 舗装体

バックアップ材

後打ちコンクリート

ハツリ後接着剤
（エポキシ樹脂）塗布

超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上

S 1 S2

7000

500 6000 500

橋
台

パ
ラ

ペ
ッ

ト

30
0

遊
間 30

30
0

   3-D13

連結鉄筋   48-D13

90
°
0'
0"

後打ちコンクリート

舗装取壊し L=6.0m

23@250=5750125 125

63
0

既設ジョイントはつり L=6.0m

超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上

舗装切断工 L=6.0m

S 1

S2

48-D13×380

93
.5

300

5750

R32
.5

3-D13×5750

S 1

S2

呼び名 本　数
1本あたり

D13 48 380

  3 5750

鉄筋番号

D13

鉄筋質量表
単位質量(Kg/m)

0.995

0.995

質量(Kg)質量(Kg)
1本あたり
長さ(mm)

0.378

5.721

備　考

18

17

S 1

S2

合　計 D13 35

総重量 35

kg

kg

40000

8200 24500 7300

21
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３　遊間カバー設置工

(1).数量集計表

(2).数量計算

遊間カバー

[1ジョイント当り]

a = × = m2

A = × = m2

V = × = m3

W = × = kg

[2ジョイント当り]

W = × = kg

コンクリート接着剤

[1ジョイント当り]

[1ジョイント当り]

a = × = m2

A = × = m2

[2ジョイント当り]

A = × = m2

名　称 仕　様・寸　法 単位
数　量

摘   要
全体 --- --- 合計

遊間カバー SUS430止水板 kg 3.08 --- --- 3.1

コンクリート接着剤 m2 0.10 0.10--- ---

0.050

0.100

0.100 0.002 0.00020

1)

0.500 0.100

0.024

1.540 2 3.080

0.00020 7700 1.540

0.100

0.048 2 0.096

0.024 2 0.048

0.050 2

2)

0.235

A

A

SUS止水板
t=2mm

10
0

30
20

0
50

50
0

30

壁高欄表面

地覆表面

    地覆ステップ部

上部工側橋台側

水抜きパイプ

内径18mm

PL
15

0
50

500

10
0

630

1

コンクリート接着剤塗布

(A2のみ)

4-PL 100×500×2

500

10
0

PL1

4-PL 100×500×2

500

10
0

PL1

235



６．４　伸縮装置撤去工

(1).数量集計表

伸縮装置切断工

[1ジョイント当り]

L = × = m

[2ジョイント当り]

L = × = m

既設舗装取り壊し

伸縮装置切断工 コンクリートカッター施工 m 24.0

名　称 仕　様・寸　法

2)

1)

6.000 2

単位
数　量

摘   要
全体 --- --- 合計

--- --- 24.0
伸縮装置コンクリート取壊し m3 0.768 --- --- 0.768

12.000

12.000 2 24.000

50
～
95

630

400

D13 D13

300

遊間

30

300

60

上部工 パラペット全厚

30

は
つ
り
深
さ

50
10

舗装体 舗装体

バックアップ材

後打ちコンクリート

ハツリ後接着剤
（エポキシ樹脂）塗布

超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上

S 1 S2

50
～
95

630

400

D13 D13

300

遊間

30

300

60

上部工 パラペット全厚

30

は
つ
り
深
さ

50
10

舗装体 舗装体

バックアップ材

後打ちコンクリート

ハツリ後接着剤
（エポキシ樹脂）塗布

超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上

S 1 S2
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[1ジョイント当り]

H = ( + ) ÷ = m

A = × = m2

V = × = m3

[2ジョイント当り]

V = × = m3

既設コンクリートはつり

[1ジョイント当り]

V = （ + ） × × = m3

[2ジョイント当り]

V = × = m3

0.073

0.050 0.095 2 0.073

0.630 0.046

0.046 6.000 0.276

0.276 2 0.552

0.108 2 0.216

3)

0.300 0.300 0.030 6.000 0.108



橋面防水工

(1).数量集計表

(2).数量計算 ※RC連結ジョイント範囲を除く

橋面研掃

A = × = m2

橋面防水 ( )

A = × = m2

導水パイプ （ステンレス製 Φ18）

L = × + = m

成型目地材 ( ) （地覆前面立ち上げ部防水処理）

L = ( + )× = m

端部補強材 ( ) （地覆前面立ち上げ部防水処理）

L = = m

補強ホース ( )

L = = m

※ 補強ホースは、中央道への排出ではなく町道への排出とするため、施工時に詳細施工位置を

決定します。（当初設計延長は仮定です）

10.00 10.00

6.000

10.00 ---

5)

m

4) 幅150mm

90.800

1)

シート系防水層

3)

幅150mm

補強ホース

摘   要

236.400

---236.40

84.80

名　称 仕　様・寸　法
全体 ---

単位
数　量

合計

90.80

10.00

236.40

84.80

90.80

90.80 ---

90.80---

1)

ステンレス製 φ18

39.400 2

6.000

m

φ28 (内径φ18) m

39.400

m2

m導水パイプ

幅30mm

橋面防水 シート系防水層

成型目地材

端部補強材

---

2)

236.40039.400

90.80039.400

幅30mm

φ28 (内径φ18)

6.000

84.800

90.800

6.00

2



舗装工

(1).数量集計表

(2).数量計算

橋面防水工より

撤去工 ( コンクリート舗装 )

( t=70mmと仮定 )

A = = m2

V = × = m3

復旧工 ( アスファルト舗装 )

( t=70mmと仮定 )

A = = m2

橋梁前後取り付け舗装

撤去工 ( アスファルト舗装 )

( t=50mmと仮定 )

A = × × = m2

V = × = m3

舗装切断工 L = × = m

復旧工 ( アスファルト舗装 )

( t=50mmと仮定 )

A = × × = m2

舗装幅 取り付け長

2.000 12.0

6.000 5.000 60.0002

舗装幅 取り付け長

撤去面積 舗装厚

0.05060.000

6.000

t=50mmと仮定

撤去工

2)

1)

6.000 5.000 60.000

名　称 仕　様・寸　法 単位
数　量

2

t=50mmと仮定

復旧工 アスファルト舗装 m2 60.00

アスファルト舗装 m2 60.00 --- 60.00

--- 60.00

3.000

名　称

撤去工 16.55 t=70mmと仮定

アスファルト舗装

摘   要
全体 合計

236.400

--- 236.40236.40m2

コンクリート舗装 m3 --- 16.55

t=70mmと仮定

2)

236.400 236.400

236.400 0.070 16.55

撤去面積 舗装厚

1)

復旧工

236.400

仕　様・寸　法 単位 摘   要
全体 合計

数　量



(1).数量集計表

※ 橋梁舗装撤去工は現況舗装にクラック・浮き等、確認される所が多くみられるため、撤去方法として、舗装切断を

橋軸直角方向に(@0.5m)入れバックホウにて撤去する。

ただし、上記施工方法では撤去できない箇所も想定されるので、舗装撤去面積の半分は上記方法で撤去し、

残りは小型切削機により撤去を行う。

（各撤去数量は、現地の施工状況により変更対応を行います。）

舗装版撤去面積

( t=70mmと仮定 )

A = = m2

舗装版切断工

舗装切断100m2当り

L = 39.4/2/0.5*6.0 = m

舗装版撤去工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

A = 236.40/2 = m2

舗装版切削工(小型切削機)

A = 236.40/2 = m2

236.400

118.200

118.200

236.400 236.400



箕輪町

平成27年度

社会資本総合交付金事業

橋梁補修工事

箕輪町　大原橋

数量計算書



補修数量総括表

１　補修工数量

（1）ひびわれ充填工

上部工

工 種 名　称 仕　様・寸　法 単位 数量 備考

（2）伸縮装置取替工

工 種 項 目 仕 様 単位 数量 備考

伸縮装置取替工 埋設ジョイント m 14.0 参考：MMジョイントDS

コンクリート工 f'ck=24N/mm2 m3 0.4

削孔工 φ18×60 箇所 168

差筋アンカー工 D13-380 本 168

鉄筋工 D13(SD295) kg 52

目地注入工 アスファルト系シール材 m 14.0 w=10㎜

遊間カバー SUS430止水板 kg 2.5

コンクリート接着剤 m2 0.1

伸縮装置切断工 コンクリートカッター施工 m 28.0

伸縮装置コンクリート取壊し m3 0.2

（3）橋面防水工

工 種 項 目 仕 様 単位 数量 備考

橋面防水 シート系防水層 m2 278.7

導水パイプ ステンレス製 φ18 m 86.6

成型目地材 幅30mm m 93.6

端部補強材 幅150mm m 93.6

補強ホース φ28 (内径φ18) m 10.0 設置位置は、施工時に決定。

（4）舗装工

工 種 項 目 仕 様 単位 数量 備考

撤去工 コンクリート舗装 m2 278.7 t=70mmと仮定

復旧工 アスファルト舗装 m2 278.7 t=70mmと仮定

※ｱｽﾌｧﾙﾄ：密粒(20F)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型

橋梁前後取り付け舗装

工 種 項 目 仕 様 単位 数量 備考

撤去工 アスファルト舗装 m2 70 t=50mmと仮定

復旧工 アスファルト舗装 m2 70 t=50mmと仮定
舗装工

ひびわれ充填工 可とう性エポキシ樹脂充填 ひびわれ幅0.5mm以上 ｍ 162.0 中空ボイド部

橋面防水工

舗装工

遊間カバー
設置工

伸縮装置撤去工

埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ
コンクリート工



ひびわれ充填工

(1).数量集計表

1) 上部工

(2).数量計算 ( 可とう性エポキシ樹脂 ひびわれ幅0.5mm以上及びASRひびわれ )

上部工（中空ボイド部）

L = × = m

※ひび割れ延長は舗装撤去時に決定します。

1)

40.500 4.000 162.000

162.00m
ひびわれ
充填工

可とう性エポキシ樹脂 ひびわれ幅0.5mm以上

数　量 摘   要工種 名　称 仕　様・寸　法 単位

10mm

10
mm

ひびわれ充填

（可とう性エポキシ樹脂充填）

プライマー塗布



伸縮装置取替工

１　伸縮装置取替工

(1).数量集計表

(2).数量計算

埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ（MMｼﾞｮｲﾝﾄ)

L = + = m

２　埋設ジョイント保護コンクリート工

(1).数量集計表

摘   要
全体 --- --- 合計

---

名　称 仕　様・寸　法 単位
数　量

14.000

7.000 7.000 14.000

伸縮装置取替工 埋設ジョイント m 14.000 ---

1)

名　称 仕　様・寸　法 単位
数　量

摘   要
全体 --- --- 合計

コンクリート工 f'ck=24N/mm2 m3 0.378 --- --- 0.378

削孔工 φ18×60 箇所 168 --- --- 168

差筋アンカー工 D13-380 本 168 --- --- 168

鉄筋工 D13(SD295) kg 52 --- --- 52

目地注入工 アスファルト系シール材 m 14.0 --- --- w=10mm14.0

伸縮装置補修
（埋設型）

伸縮装置補修
（埋設型）

50 350 50

橋台パラペット　300mm橋 梁 側

D13S2

差筋アンカー D13×600

@ 250

埋設ジョイント保護コンクリート 

超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上

60
～

11
3

50
～

10
3

10

60
～

11
3

50
～

10
3

10

140

70 70

D13S1

D13S2

差筋アンカー D13×600

@ 250

埋設ジョイント保護コンクリート 

超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上

補強ホース

内径18mm

170

30 110 30



(2).数量計算

コンクリート工 [超速硬高じん性コンクリート(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上]

[1ジョイント当り]

H = ( + ) ÷ = m

A1 = × = m2

A2 = × = m2

v1 = × = m3

v2 = × = m3

V = + = m3

[2ジョイント当り]

V = × = m3

削孔工

[1ジョイント当り]

N = × = 箇所

[2ジョイント当り]

N = × = 箇所

差筋アンカー工

[1ジョイント当り]

N = × = 本

[2ジョイント当り]

N = × = 本

3)

28 3

1)

0.060 0.113 2

0.015

0.087

0.087 0.170 0.015

0.087 0.140 0.012

7.000 0.105

0.012 7.000 0.084

0.105 0.084 0.189

0.189 2 0.378

2)

28 3 84

84 2 168

84

84 2 168

60
～

11
3

50
～

10
3

10

60
～

11
3

50
～

10
3

10
140

70 70

170

125 27@250=6750

7000



鉄筋工

[1ジョイント当り]

鉄筋総重量 ： kg

[2ジョイント当り]

W = × = kg

目地注入工

[1ジョイント当り]

L = = m

[2ジョイント当り]

V = × = m

4)

7.000 7.000

D13 26

52

5)

7.000 2 14.000

26 2

125

32
～

81

30

平 面 図

横 断 図

60
～

11
3

27@250=6750

7000

1
1

1-1断面

2-2断面

差筋アンカー D13×600

S=1:5

S=1:5

補強ホース

内径18mm

50 350 50

橋台パラペット　300mm橋 梁 側

D13S2

差筋アンカー D13×600

@ 250

埋設ジョイント保護コンクリート 

超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上

60
～

11
3

50
～

10
3

10

60
～

11
3

50
～

10
3

10
140

70 70

30
11

0
30

125 27@250=6750

17
0

7000

2 2

D13S 2

D13S 1

D13S1

D13S2

補強ホース

内径18mm

差筋アンカー D13×600

@ 250

埋設ジョイント保護コンクリート 

超速硬高じん性コンクリート
(ジェットパック+非鋼繊維)同等品以上

補強ホース

内径18mm

170

30 110 30

3-D13×6760

178°14'14"

3375 3375

S2

28-D13×210(平均長)

110

32
～

81

S1

記　号 径
長　さ 本　数 単位質量 1本当り質量 質　量

摘　要

D13

D13

210

6760

28

3 0.995 6.726

6

20

鉄　筋　表

(kg/m) (kg) (kg)(本)(mm)

合　計

総重量 26 kg

D13 26 kg

0.995 0.209

S2

S1

1ジョイント当り

伸縮装置補修
（埋設型）

伸縮装置補修
（埋設型）



遊間カバー設置工

(1).数量集計表

(2).数量計算

遊間カバー

[1ジョイント当り]

a = × = m2

A = × = m2

V = × = m3

W = × = kg

[2ジョイント当り]

W = × = kg

コンクリート接着剤

[1ジョイント当り]

[1ジョイント当り]

a① = × = m2

A = × = m2

[2ジョイント当り]

A = × = m2

仕　様・寸　法 単位
数　量

摘   要
全体 --- --- 合計

遊間カバー SUS430止水板 kg 2.5 --- --- 2.5

名　称

コンクリート接着剤 m2 0.076

1)

0.500 0.080 0.040

0.076--- ---

2.464

0.00016 7700 1.232

0.080

0.080 0.002 0.00016

0.235 0.080 0.019

0.019 2 0.038

2)

0.040 2

1.232 2

0.038 2 0.076

235 30 235

500

橋 梁 側 土 工 側

地覆表面

PL1

4-4断面

3

3

コンクリート接着剤塗布

80

50
20
0

10

3-3断面

80

75
0

4

4

50
0

補強ホース

内径18mm

t=2mm

SUS製遊間カバー

壁高欄表面

PL 1

500

2-PL 80×500×2

80

PL 1

500

2-PL 80×500×2

80

235



伸縮装置撤去工

(1).数量集計表

伸縮装置切断工

[1ジョイント当り]

L = × = m

[2ジョイント当り]

L = × = m

28.0

名　称 仕　様・寸　法
数　量

伸縮装置切断工 コンクリートカッター施工 m

単位 摘   要
全体 --- --- 合計

伸縮装置コンクリート取壊し m3 0.224 --- ---

--- --- 28.0

1)

7.000 2 14.000

0.224

2 28.00014.000

50
～

10
3

伸縮装置補修
（埋設型）

伸縮装置補修
（埋設型）



伸縮装置コンクリート取壊し

[1ジョイント当り]

H = ( + ) ÷ = m

A = × = m2

v = × = m3

V = × = m3

[2ジョイント当り]

V = × = m3

2)

0.050 0.103 2 0.077

0.077 0.100 0.008

0.008 7.000 0.056

0.056 2 0.112

0.112 2 0.224

50
～

10
3



橋面防水工

(1).数量集計表

(2).数量計算 ※埋設ジョイント範囲を除く

橋面研掃

A = × = m2

橋面防水 ( )

A = × = m2

導水パイプ （ステンレス製 Φ18）

L = × + = m

成型目地材 ( ) （地覆前面立ち上げ部防水処理）

L = ( + )× = m

端部補強材 ( ) （地覆前面立ち上げ部防水処理）

L = = m

補強ホース ( )

L = = m

※ 補強ホースは、中央道への排出ではなく町道への排出とするため、施工時に詳細施工位置を

決定します。（当初設計延長は仮定です）

10.00 10.00

7.000

10.00 ---

5)

m

4) 幅150mm

93.620

1)

シート系防水層

3)

幅150mm

補強ホース

摘   要

278.670

---278.67

86.62

名　称 仕　様・寸　法
全体 ---

単位
数　量

合計

93.62

10.00

278.67

86.62

93.62

93.62 ---

93.62---

1)

ステンレス製 φ18

39.810 2

7.000

m

φ28 (内径φ18) m

39.810

m2

m導水パイプ

幅30mm

橋面防水 シート系防水層

成型目地材

端部補強材

---

2)

278.67039.810

93.62039.810

幅30mm

φ28 (内径φ18)

7.000

86.620

93.620

7.00

2



舗装工

(1).数量集計表

(2).数量計算

橋面防水工より

撤去工 ( コンクリート舗装 )

( t=70mmと仮定 )

A = = m2

V = × = m3

復旧工 ( アスファルト舗装 )

( t=70mmと仮定 )

A = = m2

橋梁前後取り付け舗装

撤去工 ( アスファルト舗装 )

( t=50mmと仮定 )

A = × × = m2

V = × = m3

舗装切断工 L = × = m

復旧工 ( アスファルト舗装 )

( t=50mmと仮定 )

A = × × = m2

舗装幅 取り付け長

2.000 14.0

7.000 5.000 70.0002

舗装幅 取り付け長

撤去面積 舗装厚

0.05070.000

7.000

t=50mmと仮定

撤去工

2)

1)

7.000 5.000 70.000

名　称 仕　様・寸　法 単位
数　量

2

t=50mmと仮定

復旧工 アスファルト舗装 m2 70.00

アスファルト舗装 m2 70.00 --- 70.00

--- 70.00

3.500

名　称

撤去工 19.51 t=70mmと仮定

アスファルト舗装

摘   要
全体 合計

278.670

--- 278.67278.67m2

コンクリート舗装 m3 --- 19.51

t=70mmと仮定

2)

278.670 278.670

278.670 0.070 19.51

撤去面積 舗装厚

1)

復旧工

278.670

仕　様・寸　法 単位 摘   要
全体 合計

数　量



(1).数量集計表

※ 橋梁舗装撤去工は現況舗装にクラック・浮き等、確認される所が多くみられるため、撤去方法として、舗装切断を

橋軸直角方向に(@0.5m)入れバックホウにて撤去する。

ただし、上記施工方法では撤去できない箇所も想定されるので、舗装撤去面積の半分は上記方法で撤去し、

残りは小型切削機により撤去を行う。

（各撤去数量は、現地の施工状況により変更対応を行います。）

舗装版撤去面積

( t=70mmと仮定 )

A = = m2

舗装版切断工

舗装切断100m2当り

L = 39.81/2/0.5*7 = m

舗装版撤去工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

A = 278.67/2 = m2

舗装版切削工(小型切削機)

A = 278.67/2 = m2

278.670

139.340

139.340

278.670 278.670
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