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( 2 / 19 )数 量 総 括 表 【町道　５０８号線】

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 変更数量 備　　考

道路土工 掘削工 掘削 ｍ3 910

盛土工 路体盛立 ｍ3 22

埋戻工 埋戻 ｍ3 240

作業残土処理工 残土処理 ｍ3 610

基面整正 基面整正 ｍ2 302

地盤改良工 置換工 路床入換工 RC-40 t=56cm ｍ2 780

擁壁工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H=1000 ｍ 138.2

小型水路工 側溝工 防音型自由勾配側溝 300×400 ｍ 56.0

防音型自由勾配側溝 300×600 ｍ 101.0

防音型自由勾配側溝 300×800 ｍ 27.0

防音型自由勾配側溝（横断用) 300×400 ｍ 2.0

防音型自由勾配側溝（横断用) 300×600 ｍ 12.0

防音型自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用 W=300 L=500 枚 148

防音型自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 車道用 W=300 L=1000 枚 18

防音型自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 横断用 W=300 L=1000 枚 7

集水桝工 集水桝 600×600×800 基 1

集水桝 600×600×1000 基 3

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 600×600　T-25 枚 4

集水桝余水吐工 塩ビ管Φ200 箇所 4

既設桝高さ調整工 箇所 5



( 3 / 19 )数 量 総 括 表 【町道　５０８号線】

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 変更数量 備　　考

構造物撤去工 構造物取り壊し工 舗装切断工 ｱｽﾌｧﾙﾄ t=15cm以下 ｍ 129

舗装版破砕工 ｱｽﾌｧﾙﾄ t=10cm以下 ｍ2 560

構造物取り壊し工 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 41.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積み込み 二次製品 ｍ3 7.0

舗装殻運搬工 ｱｽﾌｧﾙﾄ ｍ3 28

取り壊し殻運搬工 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 41.8

取り壊し殻運搬工 二次製品 ｍ3 7.0

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ ｍ3 28.0

処分費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 41.8

処分費 二次製品 ｍ3 7.0

舗装工 車道舗装工 表層工 再生密粒度AS20F t=4cm ｍ2 794

上層路盤工 M-40　t=8cm ｍ2 794

下層路盤工 RC-40　t=13cm ｍ2 780

道路付属施設工 道路付属物工 道路反射鏡 2面設置450×600　支柱Φ76.3×4000 基 1



道路土工

掘削 別紙　数量計算書より

V = ＋ ＝ ｍ3

盛立 別紙　数量計算書より

V = ＋ ＝ ｍ3

埋戻 別紙　数量計算書より

V = ＋ ＝ ｍ3

残土処理 （土量変化率 C=0.9）

V = －

( ＋ ） ÷ ＝ ｍ3

基面整正 別紙　数量計算書より

A = ＝ ｍ2

0.922.78 249.33

302.50

616.31

249.3372.86 176.47

6.25 16.53

302.50

土　工　数　量　集　計　表

918.65306.45

918.65

22.78

612.2



掘削 （ｍ3） 盛　立 （ｍ3） 埋　戻 （ｍ3）

測　点 単距離 断面積 平均断面積 土　量 断面積 平均断面積 土　量 断面積 平均断面積 土　量

1工区
BC.2+6.5

94.42 ----- 1.8 ----- ----- 1.6 ----- -----

SP.2

100.82 6.40 1.8 1.80 11.52 1.6 1.60 10.24

EC.2

113.71 12.89 1.8 1.80 23.20 1.6 1.60 20.62

NO.5+18.2

118.20 4.49 2.5 2.15 9.65 1.6 1.60 7.18

NO.6

120.00 1.80 2.7 2.60 4.68 1.6 1.60 2.88

NO.6

120.00 ----- 5.9 ----- ----- 0.0 ----- ----- 0.9 ----- -----

BC.3

140.84 20.84 4.6 5.25 109.41 0.1 0.05 1.04 0.9 0.90 18.76

SP.3

144.97 4.13 5.0 4.80 19.82 0.1 0.10 0.41 0.9 0.90 3.72

EC.3

149.11 4.14 3.5 4.25 17.60 0.2 0.15 0.62 0.2 0.55 2.28

NO.8

160.00 10.89 3.4 3.45 37.57 0.2 0.20 2.18 0.2 0.20 2.18

NO.9

180.00 20.00 3.9 3.65 73.00 0.0 0.10 2.00 0.3 0.25 5.00

計 85.58 306.45 6.25 72.86

土　工　計　算　書



掘削 （ｍ3） 盛　立 （ｍ3） 埋　戻 （ｍ3）

測　点 単距離 断面積 平均断面積 土　量 断面積 平均断面積 土　量 断面積 平均断面積 土　量

2工区
NO.0+0.9

0.90 ----- 1.8 ----- ----- 1.6 ----- -----

NO.1

20.00 19.10 1.8 1.80 34.38 1.6 1.60 30.56

NO.2

40.00 20.00 1.8 1.80 36.00 1.6 1.60 32.00

NO.3

60.00 20.00 1.8 1.80 36.00 1.6 1.60 32.00

NO.3+5.9

65.90 5.90 1.8 1.80 10.62 1.6 1.60 9.44

NO.3+17.7

77.70 ----- 0.7 ----- ----- 0.5 ----- -----

IP.1

78.70 1.00 0.7 0.70 0.70 0.5 0.50 0.50

NO.4

80.00 1.30 1.4 1.05 1.37 0.9 0.70 0.91

NO.5

100.00 20.00 1.0 1.20 24.00 0.7 0.80 16.00

NO.5+4.7

104.70 4.70 1.0 1.00 4.70 0.7 0.70 3.29

NO.5+4.7

104.70 ----- 4.6 ----- ----- 0.1 ----- ----- 0.9 ----- -----

NO.6

120.00 15.30 4.6 4.60 70.38 0.1 0.10 1.53 0.9 0.90 13.77

NO.7

140.00 20.00 3.9 4.25 85.00 0.3 0.20 4.00 0.3 0.60 12.00

NO.8

160.00 20.00 4.1 4.00 80.00 0.1 0.20 4.00 0.3 0.30 6.00

NO.9

180.00 20.00 3.9 4.00 80.00 0.2 0.15 3.00 0.3 0.30 6.00

NO.10

200.00 20.00 3.9 3.90 78.00 0.1 0.15 3.00 0.3 0.30 6.00

NO.11

220.00 20.00 3.2 3.55 71.00 0.0 0.05 1.00 0.5 0.40 8.00

計 207.30 612.15 16.53 176.47

土　工　計　算　書



基面整正

Ｌ型擁壁 A1 = × =

自由勾配側溝 A2 = × =

集水桝 A3 = × =

計 ＝ ｍ2

198.0 0.67

4.0 1.00

302.5 302.5

土　工　数　量　計　算　書

165.8

132.7

4.0

138.2 1.20



地盤改良工

置換工

置換層工 (RC-40  t=56cm)

A = + ＝ ｍ2

(舗装計算書より)

地　盤　改　良　工　数　量　計　算　書

267.80 513.12 780.9



擁壁工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

Ｌ型擁壁（H=1000)

L = + + ＝ ｍ46.6 59.6 138.232.0

擁　壁　工　数　量　計　算　書



小型水路工

防音型自由勾配側溝（300×400）

L = ＝ ｍ

防音型自由勾配側溝（300×600）

L = + + ＝ ｍ

防音型自由勾配側溝（300×800）

L = ＝ ｍ

横断用防音型自由勾配側溝（300×400）

L = ＝ ｍ

横断用防音型自由勾配側溝（300×600）

L = + ＝ ｍ

防音型自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（車道用,W=300,L=500)

N = ＝ 枚

防音型自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（車道用,W=300,L=1000)

N = ＝ 枚

(1工区)

(2工区) (2工区)

56.0

(1工区)

(2工区) (2工区)

(2工区)

56.0

(2工区)

45.0 28.0

27.0

4.0 8.0

28.0

12.0

2.0 2.0

148.0 148

18.0 18

101.0

27.0

水　路　工　数　量　計　算　書



水　路　工　数　量　計　算　書

防音型自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（横断用,W=300,L=1000)

N = ＝ 枚

集水桝工(600×600×800)

N = ＝ 基

集水桝工(600×600×1000)

N = ＝ 基

集水桝グレーチング蓋（600×600,T-25)

N = ＝ 枚

集水桝工余水吐工 ＝ 箇所

（1箇所当たり数量)

塩ビ管 L = ｍ

90°エルボ N = 個

削孔工（Φ200,t=20cm) N = 孔

既設桝高さ調整工 ＝ 箇所

3.0

7.0 7

1.0

4.0

2.0

1.0

(2工区)

(1工区)

1

3

1.0

4

4

5



種　　別 　　　　　　　　　　　算　　　　　式 数　　量

集水桝 集水桝 (G-B600-L600-H800) 0 0 G-B600-L600-H800

0 ｎ = １箇所   n= 1箇所

#N/A #N/A #N/A #N/A

　　　　　　－－－　１箇所当り　－－－ 0 0 ---1箇所当り---

#N/A #N/A #N/A #N/A

・コンクリート(18-8-25BB) 0 0 0

　　ｖ1＝0.90×0.90×0.95 ×1 0 =  0.77 0

　－ｖ2＝0.60×0.60×0.80 ×1 0 = -0.29

　－ｖ3＝0.50×0.50×0.15 ×1(VS300×400) 0 = -0.04

　－ｖ4＝0.50×0.50×0.15 ×1(VS300×400) 0 = -0.04

　－ｖ5＝0.04m2×0.15 ×1(塩ビ管Φ200) 0 = -0.01

0 ΣＶ =  0.39 m3   V= 0.39 m3

・型枠 0 0 0

　　ａ1＝0.90×0.95×2 ×1 0 =  1.7 0

　　ａ2＝0.90×0.95×2 ×1 0 =  1.7 0

　　ａ3＝0.60×0.80×2 ×1 0 =  1.0 0

　　ａ4＝0.60×0.80×2 ×1 0 =  1.0

　－ａ5＝0.50×0.50×2 ×1(VS300×400) 0 = -0.5

　－ａ6＝0.50×0.50×2 ×1(VS300×400) 0 = -0.5

　－ａ7＝0.04m2×2 ×1(塩ビ管Φ200) 0 = -0.1 型枠

0 ΣＡ = 4.3 m2   A=4.3 m2

#N/A #N/A #N/A #N/A

・グレーチング蓋T-25(600×600用) 0 0 グレーチング蓋T-25

0 ｎ = 1 枚   n=1枚

#N/A #N/A #N/A #N/A

・基礎材(RC-40,t=15cm) 0 0 基礎材

　　 Ａ＝1.00×1.00 ×1 0 = 1.0 m2   A=1.0 m2

#N/A #N/A #N/A #N/A

・平面整地 0 0 平面整地

　　 Ａ＝1.00×1.00 ×1 0 = 1.0 m2   A=1.0 m2

#N/A #N/A #N/A #N/A

G-B600-L600-
H800



種　　別 　　　　　　　　　　　算　　　　　式 数　　量

集水桝 集水桝 (G-B600-L600-H1000) 0 0 G-B600-L600-H1000

0 ｎ = １箇所   n= 1箇所

#N/A #N/A #N/A #N/A

　　　　　　－－－　１箇所当り　－－－ 0 0 ---1箇所当り---

#N/A #N/A #N/A #N/A

・コンクリート(18-8-25BB) 0 0 0

　　ｖ1＝0.90×0.90×1.15 ×1 0 =  0.93 0

　－ｖ2＝0.60×0.60×1.00 ×1 0 = -0.36

　－ｖ3＝0.50×0.70×0.15 ×1(VS300×600) 0 = -0.05

　－ｖ4＝0.50×0.70×0.15 ×1(VS300×600) 0 = -0.05

　－ｖ5＝0.04m2×0.15 ×1(塩ビ管Φ200) 0 = -0.01

0 ΣＶ =  0.46 m3   V= 0.46 m3

・型枠 0 0 0

　　ａ1＝0.90×1.15×2 ×1 0 =  2.1 0

　　ａ2＝0.90×1.15×2 ×1 0 =  2.1 0

　　ａ3＝0.60×1.00×2 ×1 0 =  1.2 0

　　ａ4＝0.60×1.00×2 ×1 0 =  1.2

　－ａ5＝0.50×0.70×2 ×1(VS300×600) 0 = -0.7

　－ａ6＝0.50×0.70×2 ×1(VS300×600) 0 = -0.7

　－ａ7＝0.04m2×2 ×1(塩ビ管Φ200) 0 = -0.1 型枠

0 ΣＡ = 5.1 m2   A=5.1 m2

#N/A #N/A #N/A #N/A

・グレーチング蓋T-25(600×600用) 0 0 グレーチング蓋T-25

0 ｎ = 1 枚   n=1枚

#N/A #N/A #N/A #N/A

・基礎材(RC-40,t=15cm) 0 0 基礎材

　　 Ａ＝1.00×1.00 ×1 0 = 1.0 m2   A=1.0 m2

#N/A #N/A #N/A #N/A

・平面整地 0 0 平面整地

　　 Ａ＝1.00×1.00 ×1 0 = 1.0 m2   A=1.0 m2

#N/A #N/A #N/A #N/A

・足掛金具（W=300) 足掛金具

　　 N＝ = 2個   N=2個

G-B600-L600-
H1000



舗装工

車道舗装

表層工 (再生密粒度AS20F  t=4cm)

A = + ＝ ｍ2

上層路盤工 (M-25  t=8cm)

A = + ＝ ｍ2

下層路盤工 (RC-40  t=13cm)

A = + ＝ ｍ2

274.81 519.96

267.80 513.12 780.9

舗　装　工　数　量　集　計　表

794.8274.81 519.96

794.8



測　点 単距離 幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

1工区
NO.6

120.00 ----- 4.58 ----- ----- 4.58 ----- ----- 4.58 ----- -----

BC.3

140.84 20.84 4.58 4.58 95.45 4.58 4.58 95.45 4.58 4.58 95.45

SP.3

144.97 4.13 4.58 4.58 18.92 4.58 4.58 18.92 4.58 4.58 18.92

SP.3

144.97 ----- 4.58 ----- ----- 4.58 ----- ----- 4.38 ----- -----

EC.3

149.11 4.14 4.58 4.58 18.96 4.58 4.58 18.96 4.38 4.38 18.13

NO.8

160.00 10.89 4.58 4.58 49.88 4.58 4.58 49.88 4.38 4.38 47.70

NO.9

180.00 20.00 4.58 4.58 91.60 4.58 4.58 91.60 4.38 4.38 87.60

計 60.00 274.81 274.81 267.80

舗　装　工　計　算　書
表層工 下層・置換層工上層路盤工



測　点 単距離 幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積 幅 平均幅 面積

2工区
NO.5+4.7

104.70 ----- 4.48 ----- ----- 4.48 ----- ----- 4.48 ----- -----

NO.6

120.00 15.30 4.48 4.48 68.54 4.48 4.48 68.54 4.48 4.48 68.54

NO.7

140.00 20.00 4.48 4.48 89.60 4.48 4.48 89.60 4.48 4.48 89.60

NO.7

140.00 ----- 4.58 ----- ----- 4.58 ----- ----- 4.38 ----- -----

NO.7+16.9

156.90 16.90 4.58 4.58 77.40 4.58 4.58 77.40 4.38 4.38 74.02

NO.7+16.9

156.90 ----- 4.48 ----- ----- 4.48 ----- ----- 4.48 ----- -----

NO.8

160.00 3.10 4.48 4.48 13.89 4.48 4.48 13.89 4.48 4.48 13.89

NO.9

180.00 20.00 4.48 4.48 89.60 4.48 4.48 89.60 4.48 4.48 89.60

NO.10

200.00 20.00 4.48 4.48 89.60 4.48 4.48 89.60 4.48 4.48 89.60

NO.10+2.7

202.70 2.70 4.48 4.48 12.10 4.48 4.48 12.10 4.48 4.48 12.10

NO.10+2.7

202.70 ----- 4.58 ----- ----- 4.58 ----- ----- 4.38 ----- -----

NO.11

220.00 17.30 4.58 4.58 79.23 4.58 4.58 79.23 4.38 4.38 75.77

計 115.30 519.96 519.96 513.12

舗　装　工　計　算　書
表層工 上層路盤工 下層・置換層工



付属施設工

道路反射鏡（2面設置　450×600） 設置位置　2工区IP.2交差点

N = ＝ 基11.0

付　属　施　設　工　数　量　計　算　書



構造物撤去工

舗装切断工（AS,t=15cm以下）

L1 = BC.2+6.5～NO.6 0.3+25.6+2.4 =

L2 = NO.9 =

L3 = NO.0+0.9～NO.3+5.9 0.4 + 65.0 + 0.2 =

L4 = NO.3+17.7～NO.5+4.7 0.1 + 27.0 + 2.7 =

L5 = NO.11 =

＝ ｍ

舗装版取壊し（t=5cm）

A = + ＝ ｍ2

V = × ＝ ｍ3

コンクリート取壊し（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)

小型擁壁1 V1 = × =

水路壁 V2 = × =

小型擁壁2 V3 = × =

＝ ｍ3

142.3 0.195 27.7

41.8 41.8

60.0 0.195 11.7

25.0 0.095 2.4

28.3

2.6

1工区

2工区

2.6

560.3

169.9

0.05

129.6

3.3

65.6

29.8

3.3

560.3

28.0

390.4

129.6

構　造　物　撤　去　工　数　量　計　算　書



構　造　物　撤　去　工　数　量　計　算　書

コンクリート殻積み込み（二次製品)

水路蓋 V1 = × =

BF-250 1 V2 = × =

BF-250 2 V3 = × =

＝ ｍ3

コンクリート処理（無筋コンクリート）

V = ＝ ｍ3

コンクリート処理（二次製品）

V = ＝ ｍ37.0 7.0

7.0 7.0

60.0 0.029 1.7

142.3 0.029 4.1

25.0 0.047 1.2

41.841.8



測　点 単距離 幅 平均幅 面積

1工区
BC.2+6.5

94.42 ----- 0.30 ----- -----

SP.2

100.82 6.40 0.30 0.30 1.92

EC.2

113.71 12.89 0.40 0.35 4.51

NO.5+18.20

118.20 4.49 0.40 0.40 1.80

NO.6

120.00 1.80 0.30 0.35 0.63

NO.6

120.00 ----- 2.70 ----- -----

BC.3

140.84 20.84 2.70 2.70 56.27

SP.3

144.97 4.13 2.70 2.70 11.15

EC.3

149.11 4.14 2.70 2.70 11.18

NO.8

160.00 10.89 2.70 2.70 29.40

NO.9

180.00 20.00 2.60 2.65 53.00

計 85.58 169.86

既　設　舗　装　板　撤　去　工　計　算　書
既設舗装面積



測　点 単距離 幅 平均幅 面積

2工区
NO.0+0.9

0.90 ----- 0.40 ----- -----

NO.1

20.00 19.10 0.40 0.40 7.64

NO.2

40.00 20.00 0.30 0.35 7.00

NO.3

60.00 20.00 0.20 0.25 5.00

NO.3+5.9

65.90 5.90 0.20 0.20 1.18

NO.3+17.7

77.70 ----- 0.10 ----- -----

IP.1

78.70 1.00 0.10 0.10 0.10

NO.4

80.00 1.30 0.20 0.15 0.20

NO.5

100.00 20.00 0.20 0.20 4.00

NO.5+4.7

104.70 4.70 0.20 0.20 0.94

NO.5+4.7

104.70 ----- 2.90 ----- -----

NO.6

120.00 15.30 2.90 2.90 44.37

NO.7

140.00 20.00 3.20 3.05 61.00

NO.8

160.00 20.00 3.20 3.20 64.00

NO.9

180.00 20.00 3.20 3.20 64.00

NO.10

200.00 20.00 3.30 3.25 65.00

NO.11

220.00 20.00 3.30 3.30 66.00

計 207.30 390.43

既　設　舗　装　板　撤　去　工　計　算　書
既設舗装面積
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