
管径 路線番号

φ２００ 箕輪町 木下　上一西（アトムタウン帯無　造成）地区　町道(開削)

317-2

Ｌ＝ 278.20 ｍ

平成26年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区 

数量計算書



平成26年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区
上段：変更

内 径 200 下段：当初

舗装切断工

可 撓 継 手 可 撓 継 手 アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト 機　種 機　種 機　種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 発生土 発生土 発生土 投入機種 投入機種 投入機種 0.28BH積込 0.45BH積込 0.8BH積込

上 流 下 流 ｔ=20㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H

m m m 本 箇所 個 m ㎡ m
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3
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m
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278.20 271.30 270.69 67.82 7 7 2.0 1.0 0.1 486.4 97.1 51.5 323.1

278.2 271.3 270.6 67.8 7 7 480 97.1 51 320

表 層 工 路面補修工 上層路盤工 下層路盤工 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 路面補修工 上層路盤工 下層路盤工 舗装切断工

H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m H=5.0m H=5.5m H=6.0m 再生粗粒 M25－0 CR40－0 RC40－0 RC40－0 As20Ｆ M25－0 M25－0 RC40－0 M25－0 アスファルト AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装

m m m m m m m m m m t=5㎝ ｔ=2㎝ t=15㎝ t=25㎝ ｔ=35㎝ ｔ=35㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ ｔ=10㎝ ｔ=25㎝ ｔ=5㎝ ｔ=20㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m
3

m
3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m ㎡ ㎡ m

3
m

3

172.70 56.00 49.50

1.6 1.0 1.0 2.0 0.6 0.1

172.7 56.0 49.5

1.77 1.74 2.18 1.84

Ｔ－14 Ｔ－25 20㎜ 40㎜ 5㎝ 10㎝ 15㎝ 30㎝ 45㎝ 60㎝ 30㎝ 60㎝ 90㎝ 120㎝ 150㎝ 180㎝ 210㎝ 240㎝ 60㎝ 90㎝ 120㎝ 150㎝ 180㎝ 210㎝ 240㎝

組 組 箇所 箇所 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個

7 6 1 10 1 3 4 1 1 4 2 7

取 付 管 部 1.2＜ 防護蓋 防護蓋 そ の 他

ＶＵ ＶＵ ＶＵ H T-14 T-25 部 材 等

150mm 200mm 150㎜ ≦3.0 平　　均 150mm 200×150 150㎜ 150㎜ 箇所当り

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 m 箇所 箇所 箇所 m 箇所 m 本 本 本 m
2 （ｍ） （箇所） (組) (組)

8 6 1 3.14 7 1  1.35 1 1
 

掘 削 工 砂 基 礎 工 砂埋戻工 発生土埋戻工 残土処分工 舗装切断工 舗装取壊工 As 殻 処 分 工 路面補修工 表 層 工 上層路盤工 下層路盤工 砂 利 道 表 層 工 上層路盤工

機　種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 砕石(支給品) 良 質 土 発 生 土 0.20BH積込 アスファル
ト

AS 舗 装 AS 舗 装 RC40－0 As20Ｆ M25-0 RC40-0 M25－0

0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H ｔ=20㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=10㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ t=25㎝ ｔ=5㎝

箇所 個 個 ｍ m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3 m ㎡ m

3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

14 14 2.92 35.3 8.7 6.4 19.3

14 14 2.9 35 8.7 6.4 19.3

投 棄 料 等 表 層 工 表 層 工 上層路盤工 下層路盤工 砂 利 道 埋設表示テープ 掘削工 残土処分工 路盤工 ｱｽｶｰﾌﾞ撤去復旧工 As殻処分工 投棄料等 VS側溝

AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 再生粗粒 As20Ｆ M25－0 RC40－0 M25－0 M25-0 ｱｽﾌｧﾙﾄ W=15㎝ W=30㎝ W=45㎝ W300×300

ｔ=20㎝迄 ｔ=15㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ =15 ㎝ 迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 塊 処 分 費 t=5㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ ｔ=25㎝ ｔ=5㎝ 巾40㎝ 巾15㎝ 巾3㎝ t=10㎝ 塊処分費 H445

m m ㎡ ㎡ m
3

m
3 ｔ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m m m m

3
m

3 ㎡ m m
3 ｔ m m m 箇所

4.00 1.60 0.20 0.5 1.6 1.0 1.0

4 1 0.2 0.5 1 1 1

埋　　戻　　工

直　　　　壁　　　　ブ　　　　ロ　　　　ッ　　　　ク

１　　　号　　　組　　　立　　　マ　　　ン　　　ホ　　　ー　　　ル　　　材　　　料

調整モルタル工

小口径ﾏﾝﾎ-ﾙ

ダ　　ブ　　ル　　レ　　ー　　ル

削　　　孔　　　費

加 重 平 均
深

取付管
平均長さ

φ100

砂　　基　　礎　　工

シ　　ン　　グ　　ル　　レ　　ー　　ル

付　　　　　　帯　　　　　　工

汚　　　水　　　桝　　　設　　　置　　　及　　　び　　　取　　　付　　　管　　　工

人　孔　鉄　蓋

既設ﾏﾝﾎｰ
ﾙ

残　　土　　処　　分　　工

建　　　込　　　簡　　　易　　　土　　　留　　　工

掘　　削　　工
管 渠 延 長 基 礎 延 長

発生土埋戻工(管上10cm～30cm)

砂利道
県 道 仮 復 旧

本　　　　　管　　　　　土　　　　　工

舗装取壊工

埋　　　戻　　　工

副　管　工　（外副管）

As殻処分工

底　版
斜　　　　壁

底　　部　　工

取付管用片
受け直管

調　整　リ　ン　グ

舗装切断工 As殻処分工

小口径マン
ホール数量

表による

ブ　ロ　ッ　ク　据　付　工

付帯工（掘削部外路盤・アスカーブ・ライン）

設 置 数標　準

ライン工

3.0m＜H カ ラ ー 管

数 量 総 括 表
㎜下水道 用硬 質塩 化ビ ニー ル管

付　 帯 　工

管 路 延 長

直　管

舗装版取り壊し工

管　 材 　料

塩化ビニール管 As殻処分工

アスファルト

付　帯　工　集　計　（　本　管　部　＋　取　付　管　部　＋　影　響　部　）

埋設表示シート

本　　管　　部

平 均 延 長

汚水桝
設置箇所

インバート
のみ

鉄蓋 塩ビ蓋

舗装版取り壊し工

砕石埋戻工（支給品）

町道アスファルト舗装

立管長

200mm

可撓継手
支管

砕 石 基 礎
工

躯　　　体　　　ブ　　　ロ　　　ッ　　　ク

砂埋戻工(管上10cm～30cm)

曲　管



（土工数量調書） 平成26年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

内径 200 ㎜下水道用硬質塩化ビニール管

アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト 機種 機種 機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 発生土 発生土 発生土 投入機種 投入機種 投入機種 積込機種 積込機種 積込機種

ｔ <20 ㎝ ｔ =30 ㎝
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄
0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H

№ № № m m m m m m m m m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

317-2 317-2-1 317-2-2 28.20 1.05 27.15 0.95 1.88 1.79 1.84 49.3 9.7 5.2 32.8 造成内
新設道

317-2 317-2-2 317-2-3 59.00 1.05 57.95 0.95 1.81 1.64 1.73 97.0 20.8 11.0 62.4 造成内
新設道

317-2 317-2-3 317-2-4 59.00 1.05 57.95 0.95 1.66 1.81 1.74 97.5 20.8 11.0 63.0 造成内
新設道

317-2 317-2-4 317-2-5 25.50 1.05 24.45 0.95 1.83 1.91 1.87 45.3 8.8 4.6 30.4 造成内
新設道

317-2 317-2-5 317-2-6 55.00 1.05 53.95 0.95 2.06 1.42 1.74 90.9 19.3 10.3 58.7 造成内
新設道

317-2 317-2-6 317-2-7 29.50 1.05 28.45 0.95 1.44 2.84 2.14 60.0 10.2 5.4 42.7 造成内
新設道

317-2 317-2-7 317-2-8 20.00 0.53 19.47 0.95 2.86 1.64 2.25 42.8 7.0 3.7 31.0 造成内
新設道

317-2 317-2-8 舗装界 1.00 0.15 0.85 0.95 1.64 1.98 1.81 1.7 0.3 0.2 1.1 造成内
新設道

317-2 舗装界 315-2-2 1.00 0.53 0.47 0.95 2.03 1.98 2.01 2.0 1.0 0.1 1.9 0.2 0.1 1.0 町道

合

計 278.20 7.51 270.69 2.0 1.0 0.1 486.4 97.1 51.5 323.1

路
線
番
号

路
線
延
長

基
礎
延
長

人
孔
外
径
の
減
長

人　孔　番　号

上　流 下　流

変　更

当　初

埋　　戻　　工

土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工

掘　　削　　工

上
流

下
流

掘 削 深

平
均

付　　　帯　　　工

掘
削
溝
幅

砕石埋戻工

備 考

As舗装

切断工

発生土埋戻工(管上10cm～30cm)砂　　基　　礎　　工舗装版取壊し工 As 殻 処 分 工 残　土　処　分　工砂埋戻工(管上10cm～30cm)



（管渠数量調書） 平成26年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

内径 200 ㎜下水道用硬質塩化ビニール管

塩 化 備 考

ﾋﾞﾆｰﾙ

管 上流 下流 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L ( 平 均 )

№ № № m m m 本 箇所 箇所 m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡

317-2 317-2-1 317-2-2 28.20 0.95 27.25 6.81 1 1 28.20 51.89 (1.84)

317-2 317-2-2 317-2-3 59.00 0.95 58.05 14.51 1 1 59.00 102.07 (1.73)

317-2 317-2-3 317-2-4 59.00 0.95 58.05 14.51 1 1 59.00 102.66 (1.74)

317-2 317-2-4 317-2-5 25.50 0.95 24.55 6.14 1 1 25.50 47.69 (1.87)

317-2 317-2-5 317-2-6 55.00 0.95 54.05 13.51 1 1 55.00 95.70 (1.74)

317-2 317-2-6 317-2-7 29.50 0.95 28.55 7.14 1 1 29.50 63.13 (2.14)

317-2 317-2-7 317-2-8 20.00 0.60 19.40 4.85 1 20.00 45.00 (2.25)

317-2 317-2-8 舗装界 1.00 0.15 0.85 0.21 1.00 1.81 (1.81)

317-2 舗装界 315-2-2 1.00 0.45 0.55 0.14 1 1.00 2.01 (2.01)

1.77 1.74 2.18

278.20 6.90 271.30 67.82 7 7 172.70 306.12 56.00 97.71 49.50 108.13

路
線
番
号

人
孔
内
の
減
長

ダ　　ブ　　ル　　レ　　ー　　ルシ　　　ン　　　グ　　　ル　　　レ　　　ー　　　ル
可 撓 継 手

管　　渠　　本　　数 建　　　込　　　み　　　簡　　　易　　　土　　　留　　　工

H=5.0m

人　孔　番　号

H=5.5m

計 当　初

合 変　更

H=2.5m管渠延長 H=6.0mH=4.0m H=4.5mH=3.0m
上 流 下 流

H=3.5mH=2.0m路線延長 H=1.5m



（舗装数量調書） 平成26年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

表 層 工 表 層 工 上 層 下 層 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 路 面 上 層 上層路盤工 下 層 砂 利 道 表 層 工 上 層 下 層 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 上 層 下 層 路 盤 工 撤 去 舗 装

砂 路 盤 工 路 盤 工 0.45B.H 0.80B.H 再生密粒 補 修 工 路 盤 工 掘削部外 路 盤 工 再生粗粒 路 盤 工 路 盤 工 0.45B.H 0.80B.H
再 生 粗

粒
路 盤 工 路 盤 工 0.80B.H 復 旧 工 切 断 工

CR40－0 CR40－0 RC40－0 RC40－0 As20Ｆ M25－0 M25－0 M25－0 RC40－0 M25－0 As20 M25－0 RC40－0 RC40－0 RC40－0 As20 M25－0 RC40－0 RC40－0 インターロッキング
ア ス ファ
ル ト

AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装

t=8㎝ ｔ=2㎝ ｔ=10㎝ t=25㎝ ｔ=35㎝ ｔ=35㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ ｔ=10㎝ ｔ=10㎝ ｔ=25㎝ ｔ=5㎝ ｔ=5㎝ t=15㎝ ｔ=25㎝ ｔ=35㎝ ｔ=35㎝ ｔ=5㎝ t=15㎝ ｔ=25㎝ ｔ=35㎝ t=8㎝ ｔ＜20㎝
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄

№ № № m m m m ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 ㎡ ㎡ ㎡ m3 ㎡ m ㎡ ㎡ m3 m3

317-2 317-2-1 317-2-2 28.20 0.95
造 成 内 新
設 道 路

317-2 317-2-2 317-2-3 59.00 0.95
造 成 内 新
設 道 路

317-2 317-2-3 317-2-4 59.00 0.95
造 成 内 新
設 道 路

317-2 317-2-4 317-2-5 25.50 0.95
造 成 内 新
設 道 路

317-2 317-2-5 317-2-6 55.00 0.95
造 成 内 新
設 道 路

317-2 317-2-6 317-2-7 29.50 0.95
造 成 内 新
設 道 路

317-2 317-2-7 317-2-8 20.00 0.95
造 成 内 新
設 道 路

317-2 317-2-8 舗装界 1.00 0.95
造 成 内 新
設 道 路

317-2 舗装界 315-2-2 1.00 0.95 0.60 1.55 1.6 1.0 1.0 2.0 0.6 0.1 町 道

変　更

当　初 278.20 1.6 1.0 1.0 2.0 0.6 0.1

インター
ロッキン
グブロッ

ク

町　道　部

AS舗装版

取壊し工

As殻

処分工影
響
幅

合
計

路
線
番
号

掘
削
溝
幅

備 考

人　孔　番　号

県 道 仮 復 旧町道インターロッキング舗装

上 流 下 流

路
線
延
長

路
面
復
旧
影
響
幅



（人孔数量調書） 平成26年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

１号組立マンホ－ル数量表　　　本管内径 200 ㎜下水道用硬質塩化ビニール管

60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 120 150 180 210 240 30 45 60 5 10 15 20 40 100 150 200

㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎜ ㎜ T-14 T-25 ㎜ ㎜ ㎜

№ № m m m m m m ㎜ m 個

317-2 317-2-1 2.16 2.22 712.07 710.282 709.909 0.373 1 1 1 1 1 1 1 底 部 工

317-2 317-2-2 2.10 2.16 711.28 709.204 709.184 0.020 1 1 1 2 1 1 1 底 部 工

317-2 317-2-3 1.94 2.00 709.63 707.709 707.689 0.020 1 1 1 2 1 1 1 底 部 工

317-2 317-2-4 2.11 2.17 708.01 705.919 705.899 0.020 1 1 1 2 1 1 1 底 部 工

317-2 317-2-5 2.34 2.40 707.33 705.134 704.987 0.147 1 1 1 1 1 1 1 底 部 工

317-2 317-2-6 1.73 1.79 706.50 704.794 704.774 0.020 1 1 1 1 1 1 1 底 部 工

317-2 317-2-7 3.14 3.20 707.79 704.671 704.651 0.020 1 1 1 1 2 1 1 1 底 部 工

小 変　更

計 当　初 7 1 4 2 1 3 4 10 1 6 1 7 7

合 変　更

計 当　初

落差

削　孔

箇所

直
管
長

底
版

枚箇所個

蓋

11㎝

路
線
番
号

人
孔
番
号

人
孔
深
さ

組
立
高
さ

備　　考

躯　体　ブ　ロ　ッ　ク 直　壁　ブ　ロ　ッ　ク 斜　壁 調 整 リ ン グ 調整モルタル工

マ　　ン　　ホ　　ー　　ル 副　　管 マ 　　ン 　　ホ 　　ー 　　ル 　　材 　　料

個 個 個

副
管
径

現況地盤高
流入管底

高さ
流出管底

高さ



（人孔数量調書） 平成26年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

１号組立マンホ－ル数量表　　　本管内径 200 ㎜下水道用硬質塩化ビニール管

60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 120 150 180 210 240 30 45 60 5 10 15 20 40 100 150 200

㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎜ ㎜ T-14 T-25 ㎜ ㎜ ㎜

№ № m m m m m m ㎜ m 個

落差

削　孔

箇所

直
管
長

底
版

枚箇所個

蓋

11㎝

路
線
番
号

人
孔
番
号

人
孔
深
さ

組
立
高
さ

備　　考

躯　体　ブ　ロ　ッ　ク 直　壁　ブ　ロ　ッ　ク 斜　壁 調 整 リ ン グ 調整モルタル工

マ　　ン　　ホ　　ー　　ル 副　　管 マ 　　ン 　　ホ 　　ー 　　ル 　　材 　　料

個 個 個

副
管
径

現況地盤高
流入管底

高さ
流出管底

高さ

既 設

317-2 315-2-2 706.45 704.574 704.522 0.052 1 底 部 工

小 変　更

計 当　初 1

合 変　更

計 当　初 7 1 4 2 1 3 4 10 1 6 1 7 8



路　　線 マンホール マンホール 立管控除長所用立管長流入・流出落差調整管 平面角度 管勾配

№ № 深　さ 落　差 所用長 上流 下流

(‰) (‰)

317-2 317-2-8 1.92 0.57 1.35 3.5 3.5

1 1.35
∑

　塩ビ製小口径マンホール　



路線 ﾏﾝﾎｰﾙ 　　インバート　φ200 － 300 マンホール立管 V型自在 落差 90゜ 蓋・保護鉄蓋 その他材料
（曲り） （合流） (特殊)    継手 調整管  曲管   ・沈下防止板        ・備考

保 沈 内 塩

№ № 起点 ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ 15Ｌ 30Ｌ 45Ｌ 60Ｌ 75Ｌ 90Ｌ 45Ｙ 60Ｙ 90Ｙ ゴム輪受口立管AHBφ300× 自在受口立管AHB-Fφ300× 15SR-V φ200× 90ST 護 下 ビ

1.0m 鉄 防 製

右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 0.6 0.9 1.2 1.5 2.0 2.5 0.6 0.9 1.2 1.5 2.0 2.5 φ200 φ200 蓋 止 蓋 蓋

板

317-2 317-2-8 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
∑

　塩ビ製小口径マンホール　

異
径
ソ
ケ
ッ

ト

ゴ
ム
輪
受
口

受
口
プ
ラ
グ



（汚水桝及び取付管工集計表　造成地新設道）平成26年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

名　　　称 規格寸法 計　算　式 名　　　称 規格寸法 計算式

2.52×14 35.3

14 0.62×14 8.7

0.46×14 6.4

砕石（支給品）

14 運搬4km

14 1.38×14 19.3

14

28

油圧式0.35m3級B.H

ｔ=10㎝迄

CR25-0

ｔ=10㎝

町道アスファルト舗装

11.98 11.98 ｔ=4㎝

M25-0

2.92×14+0 40.88 ｔ=10㎝

CR40-0

(2.92×14+0)／4 10.22 t=25㎝

CR40-0

ｔ=10㎝

下層路盤工

m3

m3

m3

m3

㎡

m

m3

㎡

㎡

上層路盤工

m3

組

表　層　工

As舗装切断工

個

個 埋　戻　工

残土処分工

路面補修工

㎡

㎡

㎡

m

m

アスファルト

m

本

舗装版取壊工

As殻処分工

数　量 数　量

組

組

m3

m3

掘　削　工

砂基礎工

プレーンエンド直管

鉄蓋（内蓋共）

鉄蓋（内蓋共）

標　準　蓋

汚水桝（三方向流入タイプ）

汚水桝（三方向流入タイプ）

ゴム製可撓支管

SRφ150㎜×90ﾟ(ST)

支管取付工

自在曲管

曲　　　管

可撓継手

プレーンエンド直管

取付管数量調書より

取付管布設工

取付管用片受け直管

重車用

軽車用

横型φ200-150×100

縦型φ200-150×100

RVRφ200㎜×φ150㎜(90ﾟ)

φ200㎜×150㎜

SRφ150㎜×45ﾟ～60ﾟ

個

取付管数量調書より

取付管数量調書より

取付管数量調書より

取付管数量調書より

φ150㎜　L=4m

取付管数量調書より

取付管数量調書より

取付管数量調書より

取付管数量調書より

一般土砂

φ200㎜　L=4m

φ150㎜

発生土
埋戻工管頂10cm～30cm

埋　戻　工

取付管数量調書より

箇所

個

個

個

ｔ<20㎝

埋　戻　工

φ150㎜用

φ150㎜　L=4m

砂　利　道

油圧式0.20m3級B.H

洗砂(投入機種0.20B.H)

洗砂(投入機種0.20B.H)

良質土

発生土



（取付管１箇所当たり数量計算調書　造成地新設道） 平成26年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

種　　別 計　　算　　式 計　　　　　算

(B4＋B2)/2×(H5-H6)×L1

1.99m +(B4＋B3)/2×H5×(L7+0.1) (0.600+1.128)/2×(1.27-0.39)×1.51+(0.600+1.362)/2×1.27×(1.00+0.1) 2.52

{(B4+B5)/2×H12

0.44m -取付管断面積}×L6 {(0.600+0.819)/2×0.365-0.021}×2.61 0.62

0.48m {(B5+B6)/2×H10}×L6 {(0.819+0.939)/2×0.20}×2.61 0.46

1.84m

1.14m

(B6+B7)/2×H9×L1

20‰ (B6+B3)/2×H11×(L7+0.1) {(0.939+1.128)/2×0.315}×1.51+(0.939+1.362)/2×0.705×(1.00+0.1) 1.38

1.00m 造成地内処理のため未計上

1.524m

取付管延長L4 アスファルト

√(H3
2
+L3

2
) √(0.384^2+2.89^2)=2.92m 舗装版取壊工

桝土工本管側掘削深H4

H2+L5×ｉ 1.24+2.41×20‰=1.29m

桝土工平均掘削深H5

(H2+H4)/2 (1.24+1.29)/2=1.27m

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m
3

m

㎡

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

数　量取付管数量調書より

m
3

m
3

掘削工

砂基礎工

As殻処分工

路面補修工

表層工

上層路盤工

官地部平均掘削延長L

平均水路幅W1

発生土埋戻
工管頂10cm

～30cm

砕石埋戻工
支給品 運搬

4km

良質土埋戻工

発生土埋戻工

下層路盤工

砂　利　道

宅地部平均掘削延長L7

本管平均土被りh

本管平均掘削幅B/2

本管平均掘削深H

平均汚水桝深H1

取付管勾配ｉ

残土処分工

As舗装切断工



（取付管数量調書　造成地新設道） 平成26年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

本 管 鉄 蓋 鉄 蓋 プレーン プレーン

掘 削 幅 内 蓋 内 蓋 エ ン ド エ ン ド

の 共 共 直 管 直 管

1/2 (重車) (軽車) φ200 横 型 縦 型 φ200 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150

№ № № m m m m 組 組 個 個 個 m m m m 個 本 本 組

317-2 317-2-1 317-2-2 Ａ１区画 1.76 1.00 0.48 左 1 1 0.92 1.20 1.20 1 2

317-2 317-2-1 317-2-2 Ｄ１区画 （浦野） 4.29 1.00 0.10 0.48 右 1 1 1.02 1.30 1.30 1 2

317-2 317-2-2 317-2-3 Ａ２区画 1.80 1.00 0.50 0.48 左 1 1 0.92 1.20 1.20 1 2

317-2 317-2-2 317-2-3 Ａ３区画 1.80 1.00 0.50 0.48 左 1 1 0.92 1.20 1.20 1 2

317-2 317-2-2 317-2-3 Ｂ１区画 1.80 1.00 0.50 0.48 左 1 1 0.82 1.10 1.10 1 2

317-2 317-2-3 317-2-4 Ｂ２区画 1.80 1.00 0.50 0.48 左 1 1 0.82 1.10 1.10 1 2

317-2 317-2-3 317-2-4 Ｂ３区画 1.80 1.00 0.50 0.48 左 1 1 0.82 1.10 1.10 1 2

317-2 317-2-3 317-2-4 Ｂ４区画 1.80 1.00 0.50 0.48 左 1 1 0.82 1.10 1.10 1 2

317-2 317-2-3 317-2-4 Ｂ５区画 1.80 1.00 0.50 0.48 左 1 1 0.82 1.10 1.10 1 2

317-2 317-2-3 317-2-4 Ｂ６区画 1.80 1.00 0.50 0.48 左 1 1 0.82 1.10 1.10 1 2

317-2 317-2-4 317-2-5 Ｂ７区画 1.80 1.00 0.50 0.48 左 1 1 0.82 1.10 1.10 1 2

317-2 317-2-5 317-2-6 Ｃ１区画 1.80 1.00 0.50 0.48 左 1 1 0.82 1.10 1.10 1 2

317-2 317-2-5 317-2-6 Ｃ２区画 1.89 1.00 0.50 0.48 左 1 1 0.82 1.10 1.10 1 2

13箇所 25.94 13.00 5.60 6.24 13 13 11.16 14.80 14.80 13 26

2.00 1.00 0.43 0.48 0.86 1.14 1.14

備　　考
下 流 上 流

取
付
位
置

標
準
蓋

汚
水
桝

汚
水
桝

桝
の
深
さ

可
撓
継
手

変
更

自
在
曲
管

Ｓ
Ｔ
曲
管

当
初

小
計

有
効
桝
深

ゴ

ム

製

可

撓

支

管

路
線
番
号

官
地
延
長

人　孔　番　号

所 有 者 名

民
地
延
長

水
路
等
の
減
長



（取付管数量調書　造成地新設道） 平成26年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

本 管 鉄 蓋 鉄 蓋 プレーン プレーン

掘 削 幅 内 蓋 内 蓋 エ ン ド エ ン ド

の 共 共 直 管 直 管

1/2 (重車) (軽車) φ200 横 型 縦 型 φ200 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150

№ № № m m m m 組 組 個 個 個 m m m m 個 本 本 組

備　　考
下 流 上 流

取
付
位
置

標
準
蓋

汚
水
桝

汚
水
桝

桝
の
深
さ

可
撓
継
手

自
在
曲
管

Ｓ
Ｔ
曲
管

有
効
桝
深

ゴ

ム

製

可

撓

支

管

路
線
番
号

官
地
延
長

人　孔　番　号

所 有 者 名

民
地
延
長

水
路
等
の
減
長

317-2 317-2-5 317-2-6 Ｃ３区画 1.89 1.00 0.50 0.48 左 1 1 0.82 1.10 1.10 1 2

1箇所 1.89 1.00 0.50 0.48 1 1 0.82 1.10 1.10 1 2

1.89 1.00 0.50 0.48 0.82 1.10 1.10

14箇所 27.83 14.00 6.10 6.72 14 14 11.98 15.90 15.90 14 28

1.99 1.00 0.44 0.48 0.86 1.14 1.14

変
更

当
初

小
計

変
更

当
初

合
計



（ 造成地新設道 ）

宅地部 官民界 道路部
1.00

民地延長Ｌ７ 管地延長Ｌ 1.99 道路部掘削断面図 宅地部掘削断面図
0.90

0.10 Ｌ７－0.10 Ｌ１ 1.51 本管掘削幅Ｂ Ｂ２ Ｂ３
     0.44 1.07      0.48

小口径汚水桝φ200㎜ Ｗ1 Ｌ２ Ｂ１

1.128
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水路等
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0.819 砂基礎工

0
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0
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5

0
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0
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3
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5 砂基礎工

Ｌ４= 2.92

Ｂ４ 0
.
1
0

Ｂ４

Ｌ３= 2.89
Ｌ５= 2.41
Ｌ６= 2.61

0
.
3
9

0.60

1.362 1.362

0.60

取付管数量算出標準断面図

0
.
3
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4

0
.
3
1
6

1
.
1
4

1
.
2
4

0
.1

0

Ｈ３＋Ｌ３ =2   2

発生土埋戻

発生土 発生土

発生土埋戻工

Ｈ
1
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Ｈ
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Ｈ
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Ｈ

本
管
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被
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平
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削
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平
均
掘

削
深

Ｈ
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平
均
掘

削
深

Ｈ
５

Ａｓ＋路盤工
Ｂ７



町単独工事
名    称

1． アスファルト舗装

表層工 1)

ポーラスアスコン１３

236.2 ＝ 236.2 ㎡

計    算    式 数      量

C3

箕輪教室
蛍雪書道会

708.00

706.53

29.50

2.
00

20.00

仕
仕

No.317-2-6

No.317-2-7

No.317

No.315-2-2

既
設

-2-8
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