

工番	事号	課長	担当課長	係長	担当係長	設計者	審査者	
平成28年度 上水道管布設替工事実施設計業務委託 実施設計書								
所 在： 箕輪町内								
設 計 大 要						施行方法	請 負	直 営
						施行期間	日 間	
本設 L = 1090.0m 上水道管布設替実施設計 L = 1090.0m								

変 更 理 由 及 び 内 容

本工事費	0	変更委託料算出 _____ x _____ = _____ (_____) x 1.08 = _____		
通水試験費				
断水補償費				
用地費及び補償費				
事務費				
工事雑費				
消費税相当額	0	増 減 額	円	(内消費税相当額)
合 計	0			円

設計条件項目表

上水道管布替設 実施

項 目	設 計 条 件
設計内訳	上水道管布替工事実施設計及び精算設計
工期	～平成29年3月27日
場所	箕輪町内
管径及び延長	本設 φ 75 ～ 150 mm 1,090 m
	本設 φ ～ mm m
	仮設 φ 75 ～ 100 mm m
	仮設 φ ～ mm m
工区数	8 工区
給水調査	戸
設計協議	中間打ち合わせ 1 回
上水道管布替実施設計	有り (0.90)
延長による補正	有り (1.00)
設計条件による補正	有り (0.85)
工事案件による補正	有り (1.70)
仮設配管による補正	無し (1.00)
その他補正	無し (1.00)
補正係数	$0.9 \times 1.0 \times 0.85 \times 1.7 \times 1.0 \times 1.0 = 1.3$

平成28年度 上水道管布設替工事実施設計業務委託 実施設計書

NO	工 事 名	本 設		仮 設		給 水	備 考
		管 種	延 長 m	管 種	延 長 m		
1	上水道布設替工事(1工区)	GX φ75	60.0				春日町 県道伊那・箕輪線
2	上水道布設替工事(2工区)	HIPEP φ75	100.0				大出14組 町道166号線
3	上水道布設替工事(3工区)	HIPEP φ75	200.0				沢7組 町道141号線
4	上水道布設替工事(4工区)	HIPEP φ75	100.0				木下 南新町
5	上水道管布設工事(5工区)	HIPEP φ75	300.0				木下 南城 町道590号線
6	上水道管布設工事(6工区)	HIPEP φ75	130.0				三日町 田中城 町道560号線
7	上水道管布設工事(7工区)	HIPEP φ75	100.0				三日町 田中城 町道513号線
8	上水道管布設工事(8工区)	HIPEP φ100	100.0				上古田8組 町道432号線
9							
計			1,090.0		0.0		