
 

（上伊那郡箕輪町大字中箕輪６０３１番地３）

箕輪町　子ども未来課

工 事 場 所 箕輪町上古田　上古田保育園　

工事費内訳明細書

工 事 名 称 平成２８年度　保育施設等長寿命化修繕工事



名　　　  　　　称 摘            　　要 数   量 単位 単   価 金    額 備        考

平成２８年度　保育施設等長寿命化修繕工事

（箕輪町上古田 上古田保育園） 総　　括　　表　

Ⅰ

A 直接工事費　(建築工事) 1  式

Ⅰ　の　合　計

Ⅱ 共通費

Ⅱ‐1共通仮設費 1  式

純工事費

Ⅱ‐2現場管理費 1  式

工事原価

Ⅱ‐3一般管理費 1  式

工事価格

合　計

Ⅳ 消費税

総　　合　　計

総括P-1



  
 上古田保育園
  

Ⅰ-A 直接工事費（建築工事）
  
A 本体建築工事 1.0 式
  
B 雨水排水設備工事 1.0 式
  
C 解体撤去工事 1.0 式
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ⅰ-A　の　計
  
  

単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
A 建築工事
  
  
  
1 直接仮設工事 1.0 式
  
2 土工事 1.0 式
  
3 コンクリート工事 1.0 式
  
4 型枠工事 1.0 式
  
5 鉄筋工事 1.0 式
  
6 鉄骨工事 1.0 式
  
7 防水工事 1.0 式
  
8 タイル工事 1.0 式
  
9 木工事 1.0 式
  
10 屋根工事 1.0 式
  
11 金属工事 1.0 式
  
12 左官工事 1.0 式
  
13 金属製建具工事 1.0 式
  
14 外壁工事 1.0 式
  
15 塗装・吹付工事 1.0 式
  
16 内外装工事 1.0 式
  
17 ユニット･その他工事 1.0 式
  
        A. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
1 直接仮設工事
  
  
  
 墨出し 75.8 m

2

  
 外部足場 枠組本足場 799.0 架m

2

  
 外部単管本足場 35.7 架m

2

  
 安全手摺 (足場片側長さ) 189.9 架m
  
 養生費 875.0 m

2

  
 整理清掃 875.0 m

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
2 土工事
  
  
  壺布併用堀  
 根切り 敷地内運搬費含む 17.0 m

3

  
 床付 19.3 m

2

  
 埋戻し 根切土(仮置土の内良質土) 9.7 m

3

  敷地内運搬費含む
  
  
 不用土処分 敷地外搬出最終処分 7.3 m

3

  敷地外運搬費含む
  
  
 砕石地業 基礎下・土間下 2.9 m

3

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
        2. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
3 コンクリート工事
  
  
  
 捨てコンクリート FC15  S-15 0.6 m

3

 基礎部
 土間コンクリート FC18  S-18 2.3 m

3

 基礎部
 鉄筋コンクリート FC21  S-18 3.9 m

3

  
 コンクリート打設費 捨てｺﾝ  FC15(S-15) 0.6 m

3

 基礎部土間
 コンクリート打設費 普通ｺﾝ  FC18(S-18) 2.3 m

3

 基礎部
 コンクリート打設費 普通ｺﾝ  FC21(S-18) 3.9 m

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        3. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
4 型枠工事
  
  
 基礎部
 普通型枠 17.1 m

2

 
 
 
 型枠運搬費 17.1 m

2

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        4. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
5 鉄筋工事
  
  
  
 異形鉄筋 SD295A       D10 0.06 ｔ
  
 異形鉄筋 SD295A       D13 0.15 ｔ
  
 異形鉄筋 SD295A       D16 0.19 ｔ
  
 鉄筋加工組立費 異形一般鉄筋 0.40 ｔ
 
 鉄筋運搬費 0.40 ｔ
  
  
  差し筋アンカー
 あと施工アンカー 土間　D-10 280.0 ヶ所
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
        5. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
6 鉄骨工事
  
  
  
a 鋼材費・副資材費 1.00 式
  

工場加工・組立費 1.41 ｔ
  
 工場防錆塗装費 JIS K-5621 2回塗り(一般錆止めﾍﾟｲﾝﾄ) 28.40 m

2

  
 鉄骨運搬費 加工工場から現場まで 1.41 ｔ
  
 現場組立費 ｸﾚｰﾝ費含む 1.41 ｔ
  
 高力ボルト本締費 0.10 ｔ
  
 ベースモルタル 350×350    材工共 8.00 ヶ所
  
 アンカーボルト入れ L=500 M20 32.00 本
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        6. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
a 鋼材費・副資材費
  
 Ｈ形鋼 SS400 H-250×125×6×9 0.08 ｔ
  
 Ｈ形鋼 SS400 H-200×100×5.5×8 0.39 ｔ
  
 角形鋼管 STKR400 □-125×125×4.5 0.41 ｔ
  
 鋼板 SS400 PL9~ 0.36 ｔ
 
 〃   SS400 PL25 0.17 t
  
 高力ボルト 1.00 式
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        a. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
7 防水工事
  
  
  
 ALC50部     版間 増し打ち  ｳﾚﾀﾝ 611.0 m

2

 
 ｻｯｼ廻り 〃 332.0 m
 
 基礎廻り 撤去打ち替え  ｳﾚﾀﾝ 155.0 m
 
 軒天取合い ｳﾚﾀﾝ 200.0 m
 
 ALC50外壁～屋根取合い部 ﾌﾞｲｶｯﾄ共  ｳﾚﾀﾝ 42.0 m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        7. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
8 タイル工事
  
  
  
 （  外    部  ）
 床
 磁器タイル 100角　役物共 3.9 m

2

  　　　　　　　　　　　　　
  
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
       8. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
9 木工事
  
  
  
 （  内    部  ）
 
 構造材 杉 （横架材－松） 5.1 m

3

 
 大工手間 1.0 式
 
 千伝手間 普通作業員 1.0 式
 
 釘・金物 1.0 式
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       9. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
10 屋根工事
  
  
  
 屋根高圧洗浄 537.0 m

2

 
 改修用屋根ｽｰﾊﾟｰﾙｰﾌ66ﾊｾﾞ ｶﾗｰGL0.5 ﾎﾟﾘﾌｫｰﾑ4.0 537.0 m

2

 
 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ ｷｯﾁ工法 473.0 m
 
 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 393.0 m
 
 〃   下地嵩上げ処理 木下地 199.5 m
 
 水上立上 ｶﾗｰGL0.4 8.0 m
 
 ｹﾐｶﾙ面戸 ｶﾗｰGL 8.0 m
 
 ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 〃 8.0 m
 
 軒先面戸 〃 66.5 m
 
 軒先取合い水切 〃   0.4 66.5 m
 
 棟納め 〃    0.4 下地合板面戸共 22.6 m
 
 片棟 〃          〃  ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共 34.0 m
 
 ｹﾗﾊﾞ取合い水切納め 〃           〃 49.3 m
 
 谷納め 〃           〃 ｺﾞﾑｱｽ共 8.0 m
 
 谷部  ﾀﾃﾊｾﾞ葺き 〃  0.4          〃  14.7 m

2

 
 ALC50部屋根～外壁取合い 〃 0.4 下地合板ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共 42.0 m
 
 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ水上雨仕舞 〃                〃 1.0 ヶ所
 
 雪止め金具 羽根型    千鳥2列 129.0 m
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

 
 軒樋 前高165ﾜｲﾄﾞ ｴｱﾛｱｲｱﾝ 66.5 m
 
 落口 塩ビ自在ﾄﾞﾚﾝ 10.0 ヶ所
 
 竪樋 ｶﾗｰ塩ビ100Ф 50.0 m
 
 〃     ｴﾙﾎﾞ 〃 20.0 ヶ
 
 既設撤去    雪止め L4*50 金具共 64.5 m
 
 内樋 耐酸被覆鋼板 0.4 加工 取合い共 21.5 m
 
 〃  落口 塩ビ100Ф   撤去及び新規 3.0 ヶ所
 
 外樋  塗装屋根部 ｼﾞｪｲｽｹｱ80 金具共 22.1 m
 
 竪樋 〃   75Ф 9.5 m
 
 〃     落口 6.0 ヶ所
 
 
 
 運搬費 1.0 式
 
 荷揚費 1.0 式
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       10. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
11 金属工事
  
  
  
 （  外    部  ）
 
 ステンレス巾木 H-100　HL 6.0 ヶ所
  
 ステンレス巾木 H-200　HL 2.0 ヶ所

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       11. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
12 左官工事
  
  
  
 （  外    部  ）
 床
 モルタル t20 3.9 m

2

  ﾀｲﾙ下
  
 床
 モルタル金鏝 t20 15.4 m

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      12. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
13 金属製建具工事
  
  
  

アルミ製建具
 
既存アルミ建具ガラスFIX部 撤去 1.0 式

  
 （保育室　E)
 
 新規・排煙用外倒し窓に取り替え オペレーター付　ｗ850×ｈ530 1.0 式
  
  FL-3ｍｍ　３ヶ所
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       13. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
14 外壁工事
  
  
 
 既設ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ窯業系撤去 36.0 m

2

 
 新規    〃 ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16同等品 29.4 m

2

 
         〃 透湿防水ｼｰﾄ 29.4 m

2

 
 ｱﾙﾐ笠木 w250程度  1.5 m
 
 ALC50    撤去 x1～x4  2階屋根上 8.5 m

2

 
 〃 北 入口部 5.4 m

2

 
 〃       新規 x1～ x4  2階 金物 透湿防水ｼｰﾄ共 8.5 m

2

 
 〃 北  入口部           〃 5.4 m

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       14. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
15 塗装・吹付工事
  
  
  
 外壁 高圧洗浄 611.0 m

2

 
 ALC50    下塗 ｼｰﾗｰ 611.0 m

2

 
          下地調整材 可とう型塗材 611.0 m

2

 
          仕上塗材 ｼﾘｺﾝ塗装 611.0 m

2

 
 〃      補修 （外壁面積の15％程度） 92.0 m

2

 
 竪樋保護ﾊﾟｲﾌﾟ ｴﾎﾟｷｼﾌﾟﾗｲﾏｰ  ｳﾚﾀﾝ塗装 10.0 ヶ所
 
 既設鉄骨柱 STK73.6Ф  H3.0 ｹﾚﾝ､ｴﾎﾟｷｼ系ｻﾋﾞ止塗料ﾌｯｿ樹脂塗料 2.0 ヶ所
 
 〃       梁 H300*150*6*9 〃 13.0 m
 
 屋根  高圧洗浄 357.0 m

2

 
 屋根   ｶﾗｰ鉄板瓦棒葺き部 ｴﾎﾟｷｼ系ｻﾋﾞ止塗料   ｼﾘｺﾝ樹脂塗料 357.0 m

2

 
 〃 雨押え､ 立上り、水切、幕板他 〃 153.0 m
 
 既設雪止撤去 L4*50 金具共 31.0 m
 
 新規  雪止め 羽根型     千鳥2列 32.0 m
 
 軒天井塗装 AEP 150.2 m

2

 
 新規鉄骨柱・梁 ｴﾎﾟｷｼ系ｻﾋﾞ止塗料   ﾌｯ素樹脂塗料 28.4 m

2

 
 床・アクリル樹脂系塗床 テラス 69.3 m

2

 
       15. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
16 内外装工事
  
  
  
 （  外    部  ）
 天井
 ケイ酸カルシウム板 t6.0  目ｽｶｼ張り 75.8 m

2

 
 アルミ製点検口 450角 1.0 ヶ所
 
 ラクン合板 野地板　t12・Ⅰ類 110.4 m

2

 
 アスファルトルーフィング 940タイプ 110.4 m

2

 天井
 アルミ廻縁 172.0 m
 
 
 
 （  内    部  ）
 

石膏ボード t12 ＋ t9（小屋裏隔壁） 8.1 m
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       16. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
17 ユニット･その他工事
  
  
  
 （  外    部  ）
 
 衝撃緩衝材 260φ×1.800ｈ　ラテリアPU同等品 8.0 ヶ所
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       17. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
B 雨水排水設備工事
  
  
  
 ｺﾝｸﾘｰﾄため桝 人力 格子蓋(複合) CA-350 φ350x350xH350 8 組
 
 塩ﾋﾞ雨水桝設置工 塩ﾋﾞ蓋(複合) 150-200 H=～500mm 2 組
 
 塩ﾋﾞ雨水桝設置工 塩ﾋﾞ蓋(複合) 150-200 H=～500mm 2 組
 
 塩ﾋﾞ雨水桝設置工 塩ﾋﾞ蓋(複合) 150-200 H=～500mm 2 組
 
 塩ﾋﾞ雨水桝設置工 塩ﾋﾞ蓋(複合) 150-200 H=501～800mm 3 組
 
 塩ﾋﾞ雨水桝設置工 塩ﾋﾞ蓋(複合) 150-200 H=801～1,200mm 1 組

VPφ125 地中･埋設 VP φ150
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断接続工(複合) （保育室前.職員室前テラス含む) 6 箇所

 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(複合) 地中･埋設 VP φ125 21.2 m
 
 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(複合) 地中･埋設 VU φ150 69.3 m
 
 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(複合) 地中･埋設 VU φ200 6.6 m
 
 機械掘削(根切り)工 BH山積0.13m3平積0.1m3 56.22 m

3

 
 人力埋戻工 洗滌砂 12.11 m

3

 
 機械ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻工 発生土 山積0.13平積0.1m3 44.11 m

3

 
 
 敷地外搬出最終処分
 建設発生土処理工 敷地外運搬費含む 12.11 m

3

 
 
 
       B. 合      計
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単位 備　　　考名　　　　　称 摘　　　　　　　要 数  量 単  価 金    額

  
C 解体・撤去工事

1 解体工事

上屋・内樋回りの一部 職員室上部・保育室先　110.0m2 1 式

軒天井 職員室先・保育室先　65.0m2

土間コンクリート 職員室先・保育室先　22.5m2

2 分別・集積・積込費 木屑（合板類含む）　5.3m3

コンクリート塊　2.9m3

金属類（カラー鉄板他）　95m2

混合建設廃材（ボード類他）　80m2

3 運搬費・処分費

 
 
 
       C. 合      計
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