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町道508号線　箕輪町木下

位 置 図
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Ｌ型擁壁H=1.25L=52.0m

平成27年度　社会資本整備総合交付金　道路改良工事　町道508号線

W=5.0m L=130.0m
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調査会社

設計会社

測量会社 （株）理財 久保田純

主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者

箕輪町役場

設計照査所長 課長

箕輪町　木下

町道５０８号線（4工区）

1：500縮尺番号 平面図/
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管理技術者

主任技術者
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ＤＬ＝665.00

　　３　種　　５　級

設計ＣＢＲより

観測    年     台／１２ｈ

0.50+4.00+0.50=5.00m

凍結深より

基層工

表層工

置換層

表層工

横断　　　　　1.0％

拡幅

　　　　　　　　　　％

凍上抑制層

勾配

幅員規格

　　　　　　　　　　ｍ

置換層

巾員

合計合計

区間ＣＢＲ値

NO.1
2.6

縦断　　0.23～1.74％

設計ＣＢＲより

下層路盤

小計

路面

　　　20～40Ｋｍ／ｈ

小計

上層路盤

３４ cm

0.8
NO.2 NO.3 NO.4

0.61.6
地点毎ＣＢＲ値

舗装厚決定根拠

縦断勾配

構造規格

舗装厚

上層路盤

交通量

道

工種

交通区分

凍結深より

最小半径

N2

0.4

下層路盤

現

地質

舗装厚

設計速度

将来舗装計画

設 計 条 件

3

1/31/3

100

算出根拠

）（

凍結深

（56-20）×20＋（100-（56-20））×0.4 ＝3.04（設計CBR3)

ＴＡ目標値

 4 ×  1.00  =

10.0 cm

 4.0 cm

56 cm

 8 ×  0.35  =

13 ×  0.25  =  3.3 cm

 2.8 cm

10.1 cm25 cm

81 cm

1.5%

置換層の検討(t=56cm)

（株）理財

設計照査

/

調査会社

測量会社

設計会社

久保田純

縮尺

課長町長

町道５０８号線

箕輪町　木下

番号 図示標準断面図

箕 輪 町 役 場

照査技術者

管理技術者

主任技術者

主任技術者

表層工　   （再生密粒度ｱｽｺﾝ20F)　t= 4cm

上層路盤工 （M-25)　   　　      t= 8cm

下層路盤工 （RC-40)　  　　      t=13cm

置換層工    (RC-40)　   　　     t=56cm

S=1:25

計画　  年 ３０台／２４ｈ

１０年間平均１日１方向交通量30台未満
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箕輪町役場
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L型擁壁　平面図

10@2000=20,000

10@2000=20,000

DL=665.00 ▽665.06

S=1:100

Ｌ型擁壁工　H1250　L=20,000

Ｌ型擁壁工　H1250　L=20,000

調査会社

町道５０８号線（4工区）

所長

箕輪町役場

照査

久保田純

構造図1

（株）理財

管理技術者

主任技術者

図示

主任技術者測量会社

/

照査技術者

縮尺

設計

設計会社

番号

課長

箕輪町　木下
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5
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数量表

タ イプ
製品重量

(kg)
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基礎工数量(延長10m当り)
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基　礎　材
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L型擁壁　展開図

▽665.57▽665.62▽665.66 ▽665.58
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