冬 期 僻 地 補 正 計 算 書

箇所名： 平成28年度 雨水排水工事 箕輪町 沢・大出

計 画 ・ 実施工期 ……… 平成 28 年 11 月 15 日 ～ 平成 29 年 3 月 24 日
冬期工事適用期間 ……… 平成 28 年 12 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日
寒中養生適用期間 ……… 平成 28 年 12 月 15 日 ～ 平成 29 年 3 月 15 日

1 現場管理費の補正（標準値に補正（加算）するものとするが条件が重複する場合は、最高２％とする。）

項目 / 月	全工事日数	冬期工事日数	寒中養生日数
4 月			
5 月			
6 月			
7 月			
8 月			
9 月			
10 月			
11 月	15		
12 月	31	31	
1 月	31	31	
2 月	28	28	
3 月	24	24	
合 計	129	114	

a：冬期補正

区分	町 村 名	補正係数
4級地	伊那建設事務所管内全域	1.20

注）1 冬期率は少数点以下第３位で四捨五入、少数第２位とする。
2 補正率は少数点以下第３位で四捨五入、少数第２位とする。

$$\text{冬期率} = \frac{114}{129} = 88\ \%$$

補正率 ＝ 冬期率 ＊ 補正係数 ＝ ＊ ＝

b: 僻地補正 （ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ・ﾌｨﾙﾀﾞﾑ・CAB除く）

区分	施 工 地 域 ・ 工 事 箇 所 区 分	補正率(現場管)	補正率(共通仮)
市街地	ＤＩＤ地区	1.0	1.5
山間僻地		0.5	1.0
地方部		0.5	1.0
		0.0	0.0

補正値合計 ＝ ＋ ＝ (≦2.00%)

2 寒中ｺﾝｸﾘｰﾄ養生 対象率＝ ＝

構造物種別	計 算 式	率	数量
			m3
			m3
			m3
			m3
			m3
			m^2