

工種	細目	計算式	数量	単位
構造物撤去工				
	舗装切断 t=4.0cm	工事数量総括表参照 = 139.80	140.00	m
	舗装版撤去 t=4.0cm	工事数量総括表参照 = 54.70	55.00	m ²
	構造物取壊工 無筋	工事数量総括表参照 = 2.40	2.00	m ³
	構造物取壊工 二次製品 BF400	0.50*39.80/10.00 = 1.99	2.00	m ³
	廃材運搬 As塊 L=4.3km	工事数量総括表参照 = 2.20	2.00	m ³
	構造物取壊殻運搬 無筋Co L=4.3km	工事数量総括表参照 = 2.40	2.00	m ³
	構造物取壊殻運搬 二次製品 L=4.3km	= 1.99	2.00	m ³
処分費				
	廃材処理 As塊	2.20*2.30/1.80 = 2.81	2.80	m ³
	廃材処理 無筋Co	2.40*2.35/1.80 = 3.13	3.10	m ³
	廃材処理 二次製品	1.99*2.50/1.80 = 2.76	2.80	m ³
土工				
	機械掘削 床掘	工事数量総括表参照 = 48.70	49.00	m ³
	発生土埋戻	9.70+11.40 = 21.10	21.00	m ³
	掘削土運搬 任意 L=2.0km	土工フロー参照 = 24.50	25.00	m ³
	残土受入地整地	= 24.50	25.00	m ³
参考	※基面整正	工事数量総括表参照 = 49.10	49.00	m ²
参考	※不陸整正	工事数量総括表参照 = 18.60	19.00	m ²
	路肩盛土 流用土	工事数量総括表参照 = 0.70	1.00	m ³
	盛土法面整形	工事数量総括表参照 = 6.50	7.00	m ²
小型水路工				
側溝工				
	自由勾配側溝 縦断用 W300-H300型	工事数量総括表参照 = 28.00	28.00	m
参考	※基礎コンクリート t=5cm 18-8-25BB 参考0.29m ³ /10m当	0.29*0.10*28.00 = 0.81	0.81	m ³
参考	※基礎碎石 t=10cm RC-40 参考0.67m ³ /10m当	0.67*0.10*28.00 = 1.88	1.88	m ³

上段:当初数量

下段:変更後数量

工種	細目	計算式	数量	単位
参考	※基礎コンクリート型枠 参考1.00m ² /10m当	$1.00 * 0.10 * 28.00 = 2.80$	2.80	m ²
	自由勾配側溝 縦断用 W300-H400-1型	工事数量総括表参照 = 25.00	25.00	m
参考	※基礎コンクリート t=5cm 18-8-25BB 参考0.29m ³ /10m当	$0.29 * 0.10 * 25.00 = 0.73$	0.73	m ³
参考	※基礎砕石 t=10cm RC-40 参考0.67m ³ /10m当	$0.67 * 0.10 * 25.00 = 1.68$	1.68	m ³
参考	※基礎コンクリート型枠 参考1.00m ² /10m当	$1.00 * 0.10 * 25.00 = 2.50$	2.50	m ²
	自由勾配側溝 縦断用 W300-H500型	工事数量総括表参照 = 6.00	6.00	m
参考	※基礎コンクリート t=5cm 18-8-25BB 参考0.29m ³ /10m当	$0.29 * 0.10 * 6.00 = 0.17$	0.17	m ³
参考	※基礎砕石 t=10cm RC-40 参考0.67m ³ /10m当	$0.67 * 0.10 * 6.00 = 0.40$	0.40	m ³
参考	※基礎コンクリート型枠 参考1.00m ² /10m当	$1.00 * 0.10 * 6.00 = 0.60$	0.60	m ²
	自由勾配側溝 縦断用 W300-H600型	工事数量総括表参照 = 5.60	6.00	m
参考	※基礎コンクリート t=5cm 18-8-25BB 参考0.29m ³ /10m当	$0.29 * 0.10 * 6.00 = 0.17$	0.17	m ³
参考	※基礎砕石 t=10cm RC-40 参考0.67m ³ /10m当	$0.67 * 0.10 * 6.00 = 0.40$	0.40	m ³
参考	※基礎コンクリート型枠 参考1.00m ² /10m当	$1.00 * 0.10 * 6.00 = 0.60$	0.60	m ²
	自由勾配側溝 横断用 W300-H400型	工事数量総括表参照 = 3.00	3.00	m
参考	※基礎コンクリート t=10cm 18-8-25BB 参考0.57m ³ /10m当	$0.57 * 0.10 * 3.00 = 0.17$	0.17	m ³
参考	※基礎砕石 t=10cm RC-40 参考0.67m ³ /10m当	$0.67 * 0.10 * 3.00 = 0.20$	0.20	m ³
参考	※基礎コンクリート型枠 参考2.00m ² /10m当	$2.00 * 0.10 * 3.00 = 0.60$	0.60	m ²
	生コン 18-8-25BB	$0.15 * 0.10 * 28.00 + 0.33 * 0.10 * 25.00 + 0.33 * 0.10 * 6.00 + 0.42 * 0.10 * 6.00 + 0.24 * 0.10 * 3.00 = 1.77$	1.80	m ³
	グレーチング布設 T-20 縦断用 300型 L=1.0m	$1.00 * (28.00 + 25.00 + 6.00 + 5.60) / 10.00 = 6.46$	6.00	枚
	甲蓋布設 300型 L=0.5m	$8.00 * (28.00 + 25.00 + 6.00 + 5.60) / 10.00 = 51.68$	52.00	枚
	グレーチング布設 T-25 横断用 300型 L=1.0m	$5.00 * 3.00 / 10.00 = 1.50$	2.00	枚
	プレキャストL型側溝 PL2-300B	工事数量総括表参照 = 9.60	10.00	m
参考	※基礎砕石 t=10.0cm RC40-0 参考0.55m ³ /10m当	$0.55 * 0.10 * 9.60 = 0.53$	0.53	m ³
参考	※調整モルタル 1:3 参考:0.10m ³ /10m当	$0.10 * 0.10 * 9.60 = 0.10$	0.10	m ³

上段:当初数量

下段:変更後数量

工種	細目	計算式	数量	単位
集水桝工				
	コンクリート 18-8-25BB	構造図参照 0.28+0.29 = 0.57	0.60	m3
	型枠	構造図参照 3.42+3.48 = 6.90	6.90	m2
	基礎碎石 RC40-0 t=15.0cm	構造図参照 0.81+0.81 = 1.62	1.60	m2
	グレーチング桝蓋 T-25 500*500	1+1 = 2.00	2.00	枚
舗装工		=		
	下層路盤工 RC-40 t=25.0cm	工事数量総括表参照 = 33.70	34.00	m2
	上層路盤工 M-25 t=10.0cm	工事数量総括表参照 = 49.70	50.00	m2
	表層工 再生密粒度 As20F t=4.0cm	工事数量総括表参照 = 49.70	50.00	m2
	Asカーブ A=200cm2	工事数量総括表参照 = 53.00	53.00	m
寒中養生工				
	寒中養生工 (差額) 18-8-25BB 無筋構造物	基礎Co・インバートCo = 2.37	2.37	m3
	寒中養生工 (差額) 18-8-25BB 小型構造物	集水桝Co = 0.35	0.35	m3

工事数量総括表

NO. 1

工事名		町単独側溝改修工事 町道553号線 箕輪町木下 上一西 (1工区)						事業区分	側溝改修
工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良									
	道路土工								
		路肩盛土工							
			路肩盛土	流用土	m3	1			0.7
		残土処理工							
			残土処理		m3	25			24.5
		法面整形工							
			盛土法面整形		m2	7			6.5
		整形仕上げ工							
			基面整正		m2	49			49.1
			車道部基面整正		m2	19			18.6
		作業土工							
			床掘		m3	49			48.7
			良質土埋戻	1.0m未満	m3	10			9.7
			普通土埋戻	1.0m未満	m3	11			11.4

工事数量総括表

NO. 2

	排水構造物工								
		側溝工							
			自由勾配側溝	W300-H300型	m	28			28.0
				W300-H400-1型	m	25			25.0
				W300-H500型	m	6			6.0
				W300-H600型	m	6			5.6
				横断用W300-H400型	m	3			3.0
			プレキャストL側溝	PL2-300B	m	10			9.6
		集水樹工							
			集水樹	G-B500-L500-H600 Pt12.0左側	箇所	1			1
				G-B500-L500-H600 Pt12.0右側	箇所	1			1
	縁石工								
		縁石工							
			アスカープ	A=200cm ²	m	53			53.0

工事数量総括表

NO. 3

	構造物撤去工							
		構造物取壊し工						
			コンクリート構造物取壊し		m3	2		2.4
			舗装切断	アスファルト (t=4cm)	m	140		139.8
			舗装版破碎	アスファルト (t=4cm)	m2	55		54.7
			殻運搬処理	コンクリート殻	m3	2		2.4
				アスファルト殻	m3	2		2.2
		排水構造物撤去工						
			U型側溝撤去	BF400	m	40		39.8
	舗装工							
		アスファルト舗装工						
			車道部	平均幅W=1.4未満				
			下層路盤工	再生砕石 RC-40 (t=25cm)	m2	34		33.7
			上層路盤工	粒調砕石 M-25 (t=10cm)	m2	50		49.7
			表層工	再生密粒度 As 20F (t=4cm)	m2	50		49.7

土工フロー

切土

道路土工

機械掘削	0.0
------	-----

作業土工

床掘	48.7
----	------

=48.7

道路土工

路肩盛土 B2	0.7
---------	-----

$$=0.7 \div 0.9 = 0.8$$

作業土工

良質土埋戻 R1	9.7
----------	-----

普通土埋戻 R2	11.4
----------	------

$$=21.1 \div 0.9 = 23.4$$

$$48.7 - 0.8 - 23.4$$

$$= 24.5$$

残土処理工

残土	24.5
----	------

アスファルト舗装工 面積計算書

下層路盤工 (再生砕石RC-40)

t=25cm

W2

測点	単距離(m)	舗装幅(m)	平均舗装幅(m)	面積(m ²)	摘要
左側					
0.35	0.0	0.43			
11.25	10.9	0.43	0.43	4.7	
センタ					
-					
11.25	0.0	3.54			
11.79	0.5	3.54	3.54	1.8	
12.21	0.0	3.73			
12.75	0.5	3.73	3.73	1.9	
右側					
1.95	0.0	0.30			
11.25	9.3	0.30	0.30	2.8	
12.75	0.0	0.43			
65.35	52.6	0.43	0.43	22.6	
舗装控除 Pt27.0マンホール				-0.1	
合計				33.7	

アスファルト舗装工 面積計算書

上層路盤工 (粒調碎石M-25) t=10cm

表層工 (再生密粒度アスコン 20F) t=4cm

W1

測点	単距離(m)	舗装幅(m)	平均舗装幅(m)	面積(m ²)	摘要
左側					
0.35	0.0	0.43			
11.25	10.9	0.43	0.43	4.7	
12.75	0.0	0.30			
65.35	52.6	0.30	0.30	15.8	
センタ					
11.25	0.0	3.54			
11.79	0.5	3.54	3.54	1.8	
12.21	0.0	4.18			
12.75	0.5	4.18	4.18	2.1	
右側					
1.95	0.0	0.30			
11.25	9.3	0.30	0.30	2.8	
12.75	0.0	0.43			
65.35	52.6	0.43	0.43	22.6	
舗装控除 Pt27.0マンホール				-0.1	
合計				49.7	

冬 期 僻 地 補 正 計 算 書

施工箇所名： 町道553号線 箕輪町木下 上一西

計画・実施工期 平成 28年 11月 14日 ~ 平成 29年 2月 3日

冬期工事適用期間 平成 28年 12月 1日 ~ 平成 29年 2月 3日

寒中養生適用期間 平成 28年 12月 15日 ~ 平成 29年 2月 3日

1. 現場管理費の補正(標準値に補正(加算)するものとするが条件が重複する場合は、最高2%とする。)

	全工事 日数	冬期工事 日数	寒中養生 日数
4月			
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月	17	0	0
12月	31	31	17
1月	31	31	31
2月	3	3	3
3月	0	0	0
合計	82	65	51

a: 冬期補正

区分	町 村 名	補正係数
4級地	伊那事務所管内全域	1.20

注) 冬期率は小数点以下第3位で四捨五入、小数第2位とする。

$$\text{冬期率} = \frac{65}{82} = 0.79$$

変更
当初

b: 僻地補正(コンクリートダム・フィルダム・CAB除く)

区分	施工地域・工事箇所区分	補正率(現場管)	補正率(共通仮)
市街地	DID地区	1.5	2.0
山間僻地		0.5	1.0
地方部	施工場所が一般交通の影響を受ける場合	1.0	1.5
	施工場所が一般交通の影響を受けない場合	0.0	0.0

2. 寒中コンクリート養生

$$\text{対象率} = \frac{51}{82} = 0.62$$

構造物種別	計 算 式	率	数量 (m3)
18-8-25BB 無筋構造物	基礎Co + インバートCo 2.05 + 1.77 = 3.82	0.62	2.37
18-8-25BB 小型構造物	集水桝Co 0.57 = 0.57	0.62	0.35