

工事番号		町長		副町長		課長		担当課長		係長		設計者	
<p>平成 28 年度 第5次拡張事業 上水道管布設替工事</p> <p style="text-align: right;">(実施) 変更 設計書 見積</p>													
工事場所													
設 計 概 要													
<p>1. 上水道管布設工事 設計業務委託 <span style="float: right;">一式</span></p>													
													設計書

変 更 理 由 及 び 内 容

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

本 工 事 費	円	変更請負算出 _____ × _____ = _____ (税込 _____ ) = _____		
通 水 試 験 費				
断 水 保 証 費				
用地費及び補償費				
事 務 費				
工 事 雑 費		増・減額	増	円
消費税相当額	円	(内消費税相当額 _____ 円)		
		注		
合 計	円			







## 地質調査業務明細表

		当 初					変 更					
費 目	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単 価 表 号	摘 要
				円	円				円	円		
直接調査費												
地質調査	(土質ボーリング)											
	φ66mm 粘性土・シルト	1.0	m								見積り 比較表No.1	
	φ66mm 玉石混じり土砂	4.0	m								見積り 比較表No.2	
	(標準貫入試験)											
	粘性土・シルト	1	回								見積り 比較表No.3	
	玉石混じり土砂	4	回								見積り 比較表No.4	
	(解析等業務)											
	資料整理とりまとめ	1	式								別表単価	
	直接調査費計											
間接調査費	(仮設費)											
	平坦地足場	1	箇所								見積り 比較表No.5	







# 設計条件項目表

(5次拡張事業)

実施

項目	設計条件
設計内訳	上水道管布設替実施設計及び精算設計
工期	
場所	箕輪町内
管径及び延長	本設 φ 75 mm 50.0 m 本設 φ 200 mm 推進含む 70.0 m
工区数	2 工区
給水調査	
設計協議	中間打ち合わせ 1 回
管径による補正	有り ( 0.910 ) (70*0.92+50*0.9)/120
延長による補正	有り ( 0.600 )
設計条件による補正	有り ( 0.850 )
工事案件による補正	有り ( 1.100 )
仮設配管による補正	無し ( 1.000 )
その他補正	無し ( 1.000 )
補正係数	$0.91 \times 0.6 \times 0.85 \times 1.1 = 0.51051 \approx 0.51$