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平成30年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 ２ 工区 (国庫補助分)
上段：変更

内 径 200 下段：当初

舗装切断工

可 撓 継 手 可 撓 継 手 アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト 機　種 機　種 機　種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 発生土 発生土 発生土 運搬4km 運搬4km 運搬4km 0.28BH積込 0.45BH積込 0.8BH積込

上 流 下 流 ｔ=20㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H
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91.00 89.65 89.41 22.42 1 2 2.0 1.0 0.1 186.8 31.6 17.0 125.5 28.5

91 90 89 22.4 1 2 190 32 20 130 30

表 層 工 路面補修工 上層路盤工 下層路盤工 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 路面補修工 上層路盤工 下層路盤工 舗装切断工

H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m H=5.0m H=5.5m H=6.0m 再生粗粒 M25－0 CR40－0 RC40－0 RC40－0 As20Ｆ M25－0 M25－0 RC40－0 CR40－0 アスファルト AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装

m m m m m m m m m m t=5㎝ ｔ=2㎝ t=15㎝ t=25㎝ ｔ=35㎝ ｔ=35㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ ｔ=10㎝ ｔ=25㎝ ｔ=10㎝ ｔ=20㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄
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91.00

2.4 1.0 1.0 85.6 1.5 0.1

91.0

2.16 2.16

Ｔ－14 Ｔ－25 20㎜ 40㎜ 5㎝ 10㎝ 15㎝ 30㎝ 45㎝ 60㎝ 30㎝ 60㎝ 90㎝ 120㎝ 150㎝ 180㎝ 210㎝ 240㎝ 60㎝ 90㎝ 120㎝ 150㎝ 180㎝ 210㎝ 240㎝

組 組 箇所 箇所 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個

1 1 1 1 1 1

取 付 管 部 1.2＜ 防護蓋 防護蓋 そ の 他

ＶＵ ＶＵ ＶＵ H T-14 T-25 部 材 等

150mm 200mm 150㎜ ≦3.0 平　　均 150mm 200×150 150㎜ 150㎜ 箇所当り

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 m 箇所 箇所 箇所 m 箇所 m 本 本 本 m
2 （ｍ） （箇所） (組) (組)

2 1 1 1  
 

掘 削 工 砂 基 礎 工 砂埋戻工 発生土埋戻工 残土処分工 舗装切断工 舗装取壊工 As 殻 処 分 工 路面補修工 表 層 工 上層路盤工 下層路盤工 砂 利 道 表 層 工 上層路盤工 取付管土留工

機　種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 砕石(支給品) 良 質 土 発 生 土 0.20BH積込 アスファル
ト

AS 舗 装 AS 舗 装 RC40－0 As20Ｆ M25-0 RC40-0 CR40－0 簡易土留

0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H ｔ=20㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=10㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ t=25㎝ ｔ=10㎝ H=2.00

箇所 個 個 ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m ㎡ m3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m

1 1 2.12 2.8 0.6 0.3 1.8 0.4 0.65 2.20

1 1 2.12 3 0.6 0.3 2 0.4 0.7

運搬4km

投 棄 料 等 表 層 工 表 層 工 上層路盤工 下層路盤工 砂 利 道 埋設表示テープ 掘削工 残土処分工 路盤工 ｱｽｶｰﾌﾞ撤去復旧工 As殻処分工 投棄料等 VS側溝

AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 再生粗粒 As20Ｆ M25－0 RC40－0 CR40－0 M25-0 ｱｽﾌｧﾙﾄ W=15㎝ W=30㎝ W=45㎝ W300×300

ｔ=20㎝迄 ｔ=15㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ =15 ㎝ 迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 塊 処 分 費 t=5㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ ｔ=25㎝ ｔ=10㎝ 巾40㎝ 巾15㎝ 巾3㎝ t=10㎝ 塊処分費 H445

m m ㎡ ㎡ m
3

m
3 ｔ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m m m m

3
m

3 ㎡ m m
3 ｔ m m m 箇所

2.00 2.50 0.20 0.5 2.4 1.0 1.0 86.25

2 3 0.2 0.5 2 1 1 86.3

砂埋戻工(管上10cm～30cm)

曲　管

As殻処分工

底　版

付　　　　　　帯　　　　　　工

アスファルト

付　帯　工　集　計　（　本　管　部　＋　取　付　管　部　＋　影　響　部　）

埋設表示シート

本　　管　　部

平 均 延 長

汚水桝
設置箇所

インバート
のみ

鉄蓋 塩ビ蓋

舗装版取り壊し工舗装切断工 As殻処分工

立管長

200mm

可撓継手
支管

砕 石 基 礎
工

数 量 総 括 表
㎜下水道用リブ付硬質塩化ビニール管

付　 帯 　工

管 路 延 長

直　管

舗装版取り壊し工

管　 材 　料

リブ付塩化ビニール管 As殻処分工

ライン工

3.0m＜H カ ラ ー 管

埋　　　戻　　　工

副　管　工　（外副管）

汚　　　水　　　桝　　　設　　　置　　　及　　　び　　　取　　　付　　　管　　　工

小口径マン
ホール数量

表による

ブ　ロ　ッ　ク　据　付　工

付帯工（掘削部外路盤・アスカーブ・ライン）

設 置 数標　準

取付管
平均長さ

φ150

調　整　リ　ン　グ

残　　土　　処　　分　　工

建　　　込　　　簡　　　易　　　土　　　留　　　工

掘　　削　　工
管 渠 延 長 基 礎 延 長

発生土埋戻工(管上10cm～30cm)

砂利道
県 道 仮 復 旧

本　　　　　管　　　　　土　　　　　工

舗装取壊工

再 生 砕 石 基 礎 工

シ　　ン　　グ　　ル　　レ　　ー　　ル

砕石埋戻工（支給品）

町道アスファルト舗装

躯　　　体　　　ブ　　　ロ　　　ッ　　　ク人　孔　鉄　蓋

基 礎 の み

埋　　戻　　工

直　　　　壁　　　　ブ　　　　ロ　　　　ッ　　　　ク

１　　　号　　　組　　　立　　　マ　　　ン　　　ホ　　　ー　　　ル　　　材　　　料

調整モルタル工

小口径ﾏﾝﾎ-ﾙ

ダ　　ブ　　ル　　レ　　ー　　ル

削　　　孔　　　費

加 重 平 均
深

斜　　　　壁

底　　部　　工

取付管用片
受け直管



（土工数量調書） 平成30年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 ２ 工区 (国庫補助分)

内径 200 ㎜下水道用リブ付硬質塩化ビニール管

アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト 機種 機種 機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 発生土 発生土 発生土 運搬4km 運搬4km 運搬4km 積込機種 積込機種 積込機種

ｔ <20 ㎝ ｔ =30 ㎝
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄
0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H

№ № № m m m m m m m m m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

778-4 舗装界 778-4-2 37.00 0.53 36.47 0.95 2.09 2.15 2.12 74.5 12.9 6.9 49.7 11.6 砂 利 道

778-4 778-4-2 舗装界 53.00 0.53 52.47 0.95 2.17 2.21 2.19 110.3 18.5 10.0 74.7 16.2 砂 利 道

778-4 舗装界 780-1 1.00 0.53 0.47 0.95 2.17 2.21 2.19 2.0 1.0 0.1 2.0 0.2 0.1 1.1 0.7 町 道

合

計 91.00 1.59 89.41 2.0 1.0 0.1 186.8 31.6 17.0 125.5 28.5

砕石埋戻工（支給品）

備 考

As舗装

切断工

発生土埋戻工(管上10cm～30cm)再生砕石基礎工舗装版取壊し工 As 殻 処 分 工 残　土　処　分　工砂埋戻工(管上10cm～30cm) 埋　　戻　　工

土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工

掘　　削　　工
掘 削 深

平
均

付　　　帯　　　工

変　更

当　初

路
線
延
長

基
礎
延
長

人
孔
外
径
の
減
長

掘
削
溝
幅 上

流
下
流

路
線
番
号

人　孔　番　号

上　流 下　流



（管渠数量調書） 平成30年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 ２ 工区 (国庫補助分)

内径 200 ㎜リブ付下水道用硬質塩化ビニール管

リ ブ 付 備 考

塩 ビ

管 上流 下流 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L ( 平 均 )

№ № № m m m 本 箇所 箇所 m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡

778-4 舗装界 778-4-2 37.00 0.45 36.55 9.14 1 37.00 78.44 (2.12)

778-4 778-4-2 舗装界 53.00 0.45 52.55 13.14 1 53.00 116.07 (2.19)

778-4 舗装界 780-1 1.00 0.45 0.55 0.14 1 1.00 2.19 (2.19)

2.16

91.00 1.35 89.65 22.42 1 2 91.00 196.70
計 当　初

合 変　更

H=6.0mH=4.0m H=4.5mH=3.0m
上 流 下 流

H=3.5mH=2.0m路線延長 H=1.5m H=5.5mH=2.5m

路
線
番
号

人
孔
内
の
減
長

ダ　　ブ　　ル　　レ　　ー　　ルシ　　　ン　　　グ　　　ル　　　レ　　　ー　　　ル
可 撓 継 手

管　　渠　　本　　数 建　　　込　　　み　　　簡　　　易　　　土　　　留　　　工

H=5.0m管渠延長

人　孔　番　号



（舗装数量調書） 平成30年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 ２ 工区 (国庫補助分)

表 層 工 表 層 工 上 層 下 層 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 路 面 上 層 上層路盤工 下 層 砂 利 道 表 層 工 上 層 下 層 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 上 層 下 層 路 盤 工 撤 去 舗 装

砂 路 盤 工 路 盤 工 0.45B.H 0.80B.H 再生密粒 補 修 工 路 盤 工 掘削部外 路 盤 工 再生粗粒 路 盤 工 路 盤 工 0.45B.H 0.80B.H
再 生 粗

粒
路 盤 工 路 盤 工 0.80B.H 復 旧 工 切 断 工

CR40－0 CR40－0 RC40－0 RC40－0 As20Ｆ M25－0 M25－0 M25－0 RC40－0 CR40－0 As20 M25－0 RC40－0 RC40－0 RC40－0 As20 M25－0 RC40－0 RC40－0 インターロッキング
ア ス ファ
ル ト

AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装

t=8㎝ ｔ=2㎝ ｔ=10㎝ t=25㎝ ｔ=35㎝ ｔ=35㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ ｔ=10㎝ ｔ=10㎝ ｔ=25㎝ ｔ=10㎝ ｔ=5㎝ t=15㎝ ｔ=25㎝ ｔ=35㎝ ｔ=35㎝ ｔ=5㎝ t=15㎝ ｔ=25㎝ ｔ=35㎝ t=8㎝ ｔ＜20㎝
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄

№ № № m m m m ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 ㎡ ㎡ ㎡ m3 ㎡ m ㎡ ㎡ m3 m3

778-4 舗装界 778-4-2 37.00 0.95 2.55 35.2 砂 利 道

778-4 778-4-2 舗装界 53.00 0.95 2.50 50.4 砂 利 道

778-4 舗装界 780-1 1.00 0.95 1.45 2.40 2.4 1.0 1.0 1.5 0.1 町 道

変　更

当　初 91.00 2.4 1.0 1.0 85.6 1.5 0.1

備 考

人　孔　番　号

県 道 仮 復 旧町道インターロッキング舗装

上 流 下 流

路
線
延
長

路
面
復
旧
影
響
幅

影
響
幅

路
線
番
号

掘
削
溝
幅

インター
ロッキン
グブロッ

ク

町　道　部

合
計

AS舗装版

取壊し工

As殻

処分工



 建て込み簡易土留め工 
（ Ｌ= 2.50 m ） ( 軽量型 )

１） 設 計 条 件 　４．管布設工（D4）（ 管  種：リブ付塩ビ管 ）

１．管　　径 200 ㎜ ２．管　種 リブ付塩ビ管 ３．施工延長 91.00 m     （D4）= 30.00 × 0.020 人/ m/日                        = 0.60 日 ④

４．掘削方法 BH-0.28 ５．掘削幅 0.95 m ６．掘削深 2.16 m 　５．引抜き埋戻し工（D5） （ 機 械 転 圧 部 分 ）（歩掛Ⅰ-11-①-17）

７．土　質 （粘性土・レキ混じり土） ８．締切延長 30.00 m     埋戻し土量= 30.00 m ×（2.16 m － 1.406 m）× 0.95 m = 21.49 m3

９．トラッククレーン規格 4.9 ｔ吊り 　　（D5）= 21.49 m3 ÷ 36.00 m3/日          = 0.60 日 ⑤

日数算出根拠  30.00m当り

２）施工時間  日　　数       　　　　　   5                  10              日

 工　　種 数

　１．掘削時間の算定（D1）=( L×W×H ) ÷ Q　(歩掛P15)  1.25

1.25

    （D1）=（ 2.16 － 1.00）m × 0.95 m × 30.00 m ÷ 59.00 m3/日 = 0.56 日 ① 0.75 1.04

0.29

 1.04 1.64

　２．建込み簡易土留建込み時間の算定（D2）　（歩掛P38） 0.60

  1.40 2.00

    （D2）=（ 0.23 ÷  10.00 m ）× 30.00 m = 0.69 日 ② 0.60

掘削工合計日数          ①＋②      = 1.25 日 0.89

　３． 基　礎　工（D3）　（歩掛Ⅰ-11-①-17） 損  料  日  数  計 = 91.00 m÷ 30.00 m× 2.00日= 6.07日×1.3= 7.89

≒ 7 日

    基礎土量 = ( 0.95 m × 0.406 m － 0.033 ㎡）× 30.00 m = 10.58 m3 水  替  日  数  計 = 91.00 m÷ 30.00 m× 0.89 日= 2 日

    （D3）= 10.58 m3 / 36.0 m3/日 = 0.29 日 ③ 全   体   日    数 = 91.00 m÷ 30.00 m× 　  日 

管　布　設　工

掘削及び建込み工

引抜き及び埋戻し工

水   替   え   工

工　　　　程　　　　表

─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─

基　　礎　　工



　１，建込簡易土留工損料算定表　

(A), 2.00 m 2.50 m 3.00 m 3.50 m 4.00 m 4.50 m 5.00 m 5.50 m 6.00 m

(B), m 2.21 m m m m m m m m

(C), m 91.00 m m m m m m m m

(D), m 30.00 m m m m m m m m

㎡ 150.0 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 150.0 ㎡

(F),

日 7 日 日 日 日 日 日 日 日 7 日

(G),(E)×(F) ㎡日 1050 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 1050 ㎡日

　２，運　搬　工　算　定　表　

2.0 m 2.5 m 3.0 m 3.5 m 4.0 m 4.5 m 5.0 m 5.5 m 6.0 m

ｔ 14.6 ｔ ｔ ｔ t ｔ ｔ ｔ ｔ 44.2 ｔ

ｾｯﾄ 3.03 ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ

12 ｔ車 台

t 44.2 t ｔ ｔ t ｔ ｔ ｔ ｔ 2ｔ割り増し 台

合　　　　計

別紙工程表参照

(E),(A)×(D)×2

建込簡易土留工

積込積下重量（運搬総重量）

セット枚数

1セット(30m)当たり重量

使用運搬車両

運搬重量

各矢板毎の重量

矢板長(m)

最大掘削深(m)

締切延長(m)

１回締切延長(m)

対象面積（㎡）

損料日数（日）

損料（㎡日）

運搬する矢板長



（人孔数量調書） 平成30年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 ２ 工区 (国庫補助分)

１号組立マンホ－ル数量表　　　本管内径 200 ㎜下水道用硬質塩化ビニール管

60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 120 150 180 210 240 30 45 60 5 10 15 20 40 100 150 200

㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎜ ㎜ T-14 T-25 ㎜ ㎜ ㎜

№ № m m m m m m ㎜ m 個

778-4 778-4-2 2.07 2.13 661.70 659.650 659.630 0.020 1 1 1 1 1 1 1 底 部 工

既 設

780 780-1 661.55 659.441 659.421 0.020 1
インバートの

み

小 変　更

計 当　初 1 1 1 1 1 1 2

合 変　更

計 当　初 1 1 1 1 1 1 2

マ　　ン　　ホ　　ー　　ル 副　　管 マ 　　ン 　　ホ 　　ー 　　ル 　　材 　　料

個 個 個

副
管
径

現況地盤高
流入管底

高さ
流出管底

高さ

箇所個

蓋

11㎝

路
線
番
号

人
孔
番
号

人
孔
深
さ

組
立
高
さ

備　　考

躯　体　ブ　ロ　ッ　ク 直　壁　ブ　ロ　ッ　ク 斜　壁 調 整 リ ン グ 調整モルタル工

落差

削　孔

箇所

直
管
長

底
版

枚



（汚水桝及び取付管工集計表　砂利道 土留） 平成30年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 ２ 工区 (国庫補助分)

名　　　称 規格寸法 計　算　式 名　　　称 規格寸法 計算式

2.82×1 2.8

1 0.56×1 0.6

0.33×1 0.3

砕石（支給品）

1 運搬4km 0.00×1

1 1.83×1 1.8

1 0.42×1 0.4

2

油圧式0.35m3級B.H

ｔ=10㎝迄

CR25-0

ｔ=10㎝

町道アスファルト舗装

1.32 1.32 ｔ=4㎝

M25-0

2.12×1+0 2.12 ｔ=10㎝

CR40-0

(2.12×1+0)／4 0.53 t=25㎝

CR40-0

ｔ=10㎝ 0.65×1 0.65

簡易土留

H=2.00 2.20×1 2.20

砂　利　道 ㎡

取　付　管
土　留　工

m

取付管布設工 φ150㎜ m 上層路盤工 ㎡

取付管用片受け直管 φ150㎜　L=4m 本 下層路盤工 ㎡

プレーンエンド直管 φ150㎜　L=4m m 路面補修工 ㎡

プレーンエンド直管 φ200㎜　L=4m m 表　層　工 ㎡

㎡

可撓継手 φ150㎜用 取付管数量調書より 組 As殻処分工 m3

曲　　　管 SRφ150㎜×90ﾟ(ST) 取付管数量調書より 個 舗装版取壊工 アスファルト

m3

自在曲管 SRφ150㎜×45ﾟ～60ﾟ 取付管数量調書より 個 As舗装切断工 ｔ<20㎝ m

支管取付工 φ200㎜×150㎜ 取付管数量調書より 箇所 残土処分工 一般土砂

m3

ゴム製可撓支管
（コンパクト支管）

RVRφ200㎜×φ150㎜(90ﾟ) 取付管数量調書より 個 埋　戻　工 発生土 m3

汚水桝（三方向流入タイプ） 縦型φ200-150×100 取付管数量調書より 個 埋　戻　工 良質土

m3

標　準　蓋 取付管数量調書より 個
発生土

埋戻工管頂10cm～30cm
洗砂(投入機種0.20B.H) m3

汚水桝（三方向流入タイプ） 横型φ200-150×100 取付管数量調書より 個 埋　戻　工

数　量 数　量

m3鉄蓋（内蓋共） 軽車用 取付管数量調書より

油圧式0.20m3級B.H m3

組 砂基礎工 洗砂(投入機種0.20B.H)

鉄蓋（内蓋共） 重車用 取付管数量調書より 組 掘　削　工



（取付管１箇所当たり数量計算調書　砂利道 土留） 平成30年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 ２ 工区 (国庫補助分)

種　　別 計　　算　　式 計　　　　　算

(B4＋B2)/2×(H5-H6)×L1

1.20m +(B4＋B3)/2×H5×(L7+0.1) (0.900+0.900)/2×(1.72-0.00)×0.72+(0.900+0.900)/2×1.72×(1.00+0.1) 2.82

{(B4+B5)/2×H12

-取付管断面積}×L6 {(0.900+0.900)/2×0.365-0.021}×1.82 0.56

0.48m {(B5+B6)/2×H10}×L6 {(0.900+0.900)/2×0.20}×1.82 0.33

2.16m

1.60m

(B6+B7)/2×H9×L1

20‰ (B6+B3)/2×H11×(L7+0.1) {(0.900+0.900)/2×1.055}×0.72+(0.900+0.900)/2×1.155×(1.00+0.1) 1.83

1.00m 掘削工-発生土埋戻工/0.9 2.82-(0.33+1.83)/0.9 0.42

1.854m

取付管延長L4 アスファルト

√(H32+L32) √(0.254^2+2.10^2)=2.12m 舗装版取壊工

桝土工本管側掘削深H4

H2+L5×ｉ 1.70+1.62×20‰=1.73m

桝土工平均掘削深H5

(H2+H4)/2 (1.70+1.73)/2=1.72m

(B2+B8)/2×(L1-W1) (0.900+0.900)/2×(0.72-0.00) 0.65

簡易土留 H=2.00

  1.20 ＋ 1.00 2.20
取付管 土留工 m

上層路盤工 ㎡

下層路盤工 ㎡

砂　利　道 ㎡

表層工 ㎡

宅地部平均掘削延長L7 残土処分工 m3

本管平均土被りh As舗装切断工 m

㎡

As殻処分工 m3

路面補修工 ㎡

平均汚水桝深H1 良質土埋戻工 m3

取付管勾配ｉ 発生土埋戻工 m3

本管平均掘削幅B/2
発生土埋戻
工管頂10cm

～30cm
m3

本管平均掘削深H
砕石埋戻工
支給品 運搬

4km
m3

平均水路幅W1 砂基礎工 m3

取付管数量調書より 数　量

官地部平均掘削延長L 掘削工 m
3



（取付管数量調書　砂利道 土留） 平成30年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 ２ 工区 (国庫補助分)

本 管 鉄 蓋 鉄 蓋 プレーン プレーン

掘 削 幅 内 蓋 内 蓋 エ ン ド エ ン ド

の 共 共 直 管 直 管

1/2 (重車 ) (軽車 ) φ200 横 型 縦 型 φ200 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150

№ № № m m m m 組 組 個 個 個 m m m m 個 本 本 組

778-4 778-4-2 780-1 浅野 1.20 1.00 0.48 左 1 1 1.32 1.60 1.60 1 2

1箇所 1.20 1.00 0.48 1 1 1.32 1.60 1.60 1 2

1.20 1.00 0.48 1.32 1.60 1.60

合
計

変
更

当
初

Ｓ
Ｔ
曲
管

可
撓
継
手 備　　考

官
地
延
長

民
地
延
長

水
路
等
の
減
長

ゴ

ム

製

可

撓

支

管

自
在
曲
管

下 流 上 流

取
付
位
置

標
準
蓋

汚
水
桝

汚
水
桝

桝
の
深
さ

有
効
桝
深

路
線
番
号

人　孔　番　号

所 有 者 名



（ 砂利道 土留）
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 建て込み簡易土留め工 取付管用
（ Ｌ= 2.00 m ） ( 軽量型 )

１） 設 計 条 件 　４．管布設工（D4）（ 管  種：塩ビ管 ）　（歩掛P93）

１．管　　径 150 ㎜ ２．管　種 塩ビ管 ３．施工延長 2.20 m     （D4）= 2.20 × 0.012 人/m/日 = 0.03 日 ④

４．掘削方法 BH-0.28 ５．掘削幅 0.90 m ６．掘削深 1.72 m 　５．引抜き埋戻し工（D5） （ 機 械 転 圧 部 分 ）（歩掛Ⅰ-11-①-17）

７．土　質 （粘性土・レキ混じり土） ８．締切延長 2.20 m     埋戻し土量= 2.20 m ×（1.72 m － 1.406 m）× 0.90 m = 0.62 m3

９．トラッククレーン規格 4.9 ｔ吊り 　　（D5）= 0.62 m3 ÷ 36.00 m3/日 = 0.02 日 ⑤

日数算出根拠  2.20m当り

２）施工時間  日　　数      　　　　　   5                  10              日

 工　　種 数

　１．掘削時間の算定（D1）=( L×W×H ) ÷ Q　(歩掛P15) 0.06

0.06

    （D1）=（ 1.72 － 1.00）m × 0.90 m × 2.20 m ÷ 59.00 m3/日 = 0.02 日 ① 0.04 0.06

0.02

 0.06 0.09

　２．建込み簡易土留建込み時間の算定（D2）　（歩掛P38） 0.03

  0.07 0.09

    （D2）=（ 0.20 ÷  10.00 m ）× 2.20 m = 0.04 日 ② 0.02

掘削工合計日数          ①＋②      = 0.06 日 0.05

　３． 基　礎　工（D3）　（歩掛Ⅰ-11-①-17） 損  料  日  数  計 = 2.20 m÷ 2.20 m× 0.09日= 0.09日×1.3= 0.12

≒ 0.1 日

    基礎土量 = ( 0.90 m × 0.365 m － 0.021 ㎡）× 2.20 m = 0.68 m3 水  替  日  数  計 = 2.20 m÷ 2.20 m× 0.05 日= 0.1 日

    （D3）= 0.68 m3 / 36.0 m3/日 = 0.02 日 ③ 全   体   日    数 = 2.20 m÷ 2.20 m× 　 日 

基　　礎　　工

管　布　設　工

引抜き及び埋戻し工

水   替   え   工

掘削及び建込み工

工　　　　程　　　　表

─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─



　１，建込簡易土留工損料算定表　（取付管用）

(A), 2.00 m 2.50 m 3.00 m 3.50 m 4.00 m 4.50 m 5.00 m 5.50 m 6.00 m

(B), 1.73 m m m m m m m m m

(C), 2.20 m m m m m m m m m

(D), 2.20 m m m m m m m m m

(E),(A)×(D)×2 8.8 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 8.8 ㎡

(F),

別紙工程表参照 0.1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 0.1 日

(G),(E)×(F) 0.88 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 0.88 ㎡日

　２，運　搬　工　算　定　表　

2.0 m 2.5 m 3.0 m 3.5 m 4.0 m 4.5 m 5.0 m 5.5 m 6.0 m

12.0 ｔ ｔ ｔ ｔ t ｔ ｔ ｔ ｔ 0.8 ｔ

0.07 ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ

12 ｔ車 台

0.8 t t ｔ ｔ t ｔ ｔ ｔ ｔ 2ｔ割り増し 台

各矢板毎の重量

運搬重量

運搬する矢板長
積込積下重量（運搬総重量）

1セット(30m)当たり重量 建込簡易土留工

セット枚数
使用運搬車両

矢板長(m)
合　　　　計

最大掘削深(m)

締切延長(m)

１回締切延長(m)

対象面積（㎡）

損料日数（日）

損料（㎡日）


