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造 成 計 画 平 面 図
S=1：250

多 角 点 座 標 一 覧 表
点 名 Ｘ 座 標 Ｙ 座 標
T-1VRS -10642.626 -47055.071
T-1-1 -10711.057 -47053.955
T-2 -10655.050 -47111.258
T-2-1 -10642.535 -47099.813
T-3 -10656.660 -47168.982
T-4 -10711.933 -47168.978
T-5 -10771.185 -47168.381
T-6 -10770.087 -47108.875
T-7VRS -10773.351 -47053.128

筆界点 境界標の種類

町コンクリ－ト杭

コンクリ－ト杭

町プラスチック杭

プラスチック杭

ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟﾌﾟﾗ杭

金属鋲

平成29年9月12日VRS受信

760.11
759.75
761.42
761.50
761.31
759.28
757.46

757.98

760.11

761.42761.50
761.31

759.28
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駐 車 場
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番
号

縮
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所
長 長

課 照
査

設
計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

1／15

箕 輪 町

1：250造成計画平面図

令和元年度　木下保育園建設事業 保育園用地造成工事

箕輪町　木下　北城

土地家屋調査士
岡田和宏
土地家屋調査士
岡田和宏

設計者　㈱ワイド　加納一憲

757.98

759.83
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760.90

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ
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開発区域界

凡 例

切 土

盛 土



標　高
757.98
757.66

多 角 点 座 標 一 覧 表
点 名 Ｘ 座 標 Ｙ 座 標
T-1VRS -10642.626 -47055.071
T-1-1 -10711.057 -47053.955
T-2 -10655.050 -47111.258
T-2-1 -10642.535 -47099.813
T-3 -10656.660 -47168.982
T-4 -10711.933 -47168.978
T-5 -10771.185 -47168.381
T-6 -10770.087 -47108.875
T-7VRS -10773.351 -47053.128

平成29年9月12日VRS受信
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水

番
号

縮
尺

所
長 長

課 照
査

設
計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

2／15 1：250土地 の実測図

箕輪町　木下　北城

土地家屋調査士
岡田和宏
土地家屋調査士
岡田和宏

設計者　㈱ワイド　加納一憲

箕 輪 町

令和元年度　木下保育園建設事業 保育園用地造成工事

㈱城取建築設計事務所

開発区域

㎡

㎡

地 番

地 目

地 積
公 簿 現 況

既存の地積測量図面積：

1258 -10656.736 -47164.978 -2591998.530968
1259 -10656.774 -47146.041 -12918.015234
1260 -10656.462 -47128.533 -65744.303535
1261 -10655.379 -47109.672 -639466.687728
1262 -10642.888 -47100.263 -479574.877866
1263 -10645.197 -47091.790 338307.419360
1264 -10650.072 -47073.948 466173.307044
1265 -10655.100 -47055.544 2811992.253896
1276 -10709.831 -47054.679 2603582.443749
1284 -10710.431 -47054.672 2616522.091232
1292 -10765.437 -47053.805 2594076.269650
1291 -10765.561 -47072.638 46790.202172
1290 -10766.431 -47090.584 74167.669800
1289 -10767.136 -47108.366 47155.474366
1288 -10767.432 -47126.844 14326.560576
1287 -10767.440 -47145.212 9429.042400
1286 -10767.632 -47163.746 -2599241.205806
1278 -10712.329 -47164.360 -2636582.052720
1270 -10711.730 -47164.367 -2622008.654631

点 名 Ｘ ｎ Ｙ ｎ (Ｘｎ+1 － Ｘｎ-1)＊Ｙｎ

合　計 -25011.594243
1/2 12505.7971215

地　積 12505.79㎡

水

㎡

用悪水路

㎡

地 番

地 目

地 積
公 簿 現 況

既存の地積測量図面積：

1270 -10711.730 -47164.367 -43108.231438
1271 -10711.415 -47146.050 -28570.506300
1272 -10711.124 -47127.738 -30821.540652
1273 -10710.761 -47109.660 -30055.963080
1274 -10710.486 -47091.303 -28396.055709
1275 -10710.158 -47073.238 -30832.970890
1276 -10709.831 -47054.679 12845.927367
1284 -10710.431 -47054.672 43572.626272
1283 -10710.757 -47073.194 30785.868876
1282 -10711.085 -47091.240 28019.287800
1281 -10711.352 -47109.189 30102.771771
1280 -10711.724 -47127.722 31292.807408
1279 -10712.016 -47146.047 28523.358435
1278 -10712.329 -47164.360 -13489.006960

点 名 Ｘ ｎ Ｙ ｎ (Ｘｎ+1 － Ｘｎ-1)＊Ｙｎ

合　計 -131.627100
1/2 65.8135500

地　積 65.81㎡

開発区域の内　水の面積

土地の実測図　 S = 1 ： 2 5 0
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査

設
計

設計会社
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調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

3／15 1：250排水施設計画平面図

箕輪町　木下　北城

土地家屋調査士
岡田和宏
土地家屋調査士
岡田和宏

町
道
5
9
8
号
線

町
道
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号
線

町
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5
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排 水施設計画平面図 S=1：250

多 角 点 座 標 一 覧 表
点 名 Ｘ 座 標 Ｙ 座 標
T-1VRS -10642.626 -47055.071
T-1-1 -10711.057 -47053.955
T-2 -10655.050 -47111.258
T-2-1 -10642.535 -47099.813
T-3 -10656.660 -47168.982
T-4 -10711.933 -47168.978
T-5 -10771.185 -47168.381
T-6 -10770.087 -47108.875
T-7VRS -10773.351 -47053.128

筆界点 境界標の種類

町コンクリ－ト杭

コンクリ－ト杭

町プラスチック杭

プラスチック杭

ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟﾌﾟﾗ杭

金属鋲

平成29年9月12日VRS受信

760.11
759.75
761.42
761.50
761.31
759.28
757.46

757.98

760.11

761.42761.50
761.31

759.28

757.46

駐 車 場
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T-6＝BM

T-5＝BM
T-4＝BM T-3＝BM

T-2＝BM

T-1＝BM

区分 面積（ｍ2） 合計
宅地 11285.23 11285.23 

公共施設
緑地 757.12 757.12 
道路 107.28 189.80 297.08 
水路 166.36 166.36 

12505.79
少数点第2位調整

1：
2.0

1：2.0

1：4.0

1：2.0

設計者　㈱ワイド　加納一憲

用水付替工　BF400 L=52.1

管理桝A管理桝A

用
水
付
替
工
　
BF
35
0 
L=
10
9.
0

敷
砂
利
工
 L
=1
08
.0

管理桝B

排水工　VS300×400 L=36.0 排水工　土側溝 L=27.0排水工

特車U‐450 L=1.8

排
水
工
　
VS
30
0×
30
0 
L=
28
.0

排水工　VS300×500 L=42.0

注1）工事用出入口は、土側溝を計画しています。

工事中は、維持管理を行ってください。

注2）用水路の付替工事があります。関係者と協議し、
耕作に支障が無い様、施工してください。

注3）排水施設が完成するまでの間は、仮排水により

工事区域内の水を処理します。

防災計画平面図により管理してください。

箕 輪 町

令和元年度　木下保育園建設事業 保育園用地造成工事

㈱城取建築設計事務所

FH=759.64

FH=758.10
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FH=757.75FH=757.67
FH=757.89 FH=757.99

0.4
％

2.
5％

2.
5％

FH=758.09

FH=759.64

FH=757.95
FH=758.19
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FH=759.64

FH=759.64

FH=759.64

FH=759.64

FH=759.64 FH=759.64

開発区域界

VS側溝300×400　I=0.4％

VS側
溝
3 00×

30 0　
I= 2.5 ％

浸透施設　W18.0×L36.0×H1.21

VS側溝300×500　I=0.4％
土側溝1000×200　I=0.4％

I=2.5 ％

耐震防火水槽40ｔ

管理桝B　3基
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町
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号
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木
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団
地
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757.84

標　高
757.98
757.66

BF300

防 災計画平面図

S=1：250

多 角 点 座 標 一 覧 表
点 名 Ｘ 座 標 Ｙ 座 標
T-1VRS -10642.626 -47055.071
T-1-1 -10711.057 -47053.955
T-2 -10655.050 -47111.258
T-2-1 -10642.535 -47099.813
T-3 -10656.660 -47168.982
T-4 -10711.933 -47168.978
T-5 -10771.185 -47168.381
T-6 -10770.087 -47108.875
T-7VRS -10773.351 -47053.128

筆界点 境界標の種類

町コンクリ－ト杭

コンクリ－ト杭

町プラスチック杭

プラスチック杭

ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟﾌﾟﾗ杭

金属鋲

平成29年9月12日VRS受信

760.11
759.75
761.42
761.50
761.31
759.28
757.46

757.98

760.11

761.42761.50
761.31

759.28

757.46

駐 車 場
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T-1＝BM 番
号

縮
尺

所
長 長

課 照
査

設
計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

4／15 1：250防 災計画平面図

箕輪町　木下　北城

土地家屋調査士
岡田和宏
土地家屋調査士
岡田和宏

設計者　㈱ワイド　加納一憲

工事中の仮排水路標準断面

開発区域界

箕 輪 町

令和元年度　木下保育園建設事業 保育園用地造成工事

㈱城取建築設計事務所

0.
3

0.3 0.5 0.3

FH=759.64

FH=758.10

BF
35
0

FH=757.75FH=757.67
FH=757.89 FH=757.99

0.4
％

2.
5％

2.
5％

FH=758.09

FH=759.64

FH=757.95
FH=758.19

FH=759.64

FH=759.64

FH=759.64

FH=759.64

FH=759.64

FH=759.64

FH=759.64 FH=759.64

VS側溝300×400　I=0.4％

VS側
溝
3 00×

30 0　
I= 2.5 ％

浸透施設　W18.0×L36.0×H1.21

VS側溝300×400　I=0.4％
土側溝1000×200　I=0.4％

I=2.5 ％

施設は、定期的に管理を行うこと

注1）防災計画平面図は、施工期間中の仮排水施設です。

排水施設設置完了までは、維持管理してください。

設置位置は、工事の都合により移動してください。

注2）流末の排水は、必要に応じて水中ﾎﾟﾝﾌﾟを使用してください。

注3）この施設の設置・維持管理に関する費用は、共通仮設費に含むものとします。

3×5×0.5
3×5×0.5
W L H

W L H

土側溝　L=50ｍ 土側溝　L=27ｍ

土
側
溝
　
L=
6 3
ｍ
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町
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木
下
団
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757.84

標　高
757.98
757.66

BF300

撤 去 工 平 面 図
S=1：250

多 角 点 座 標 一 覧 表
点 名 Ｘ 座 標 Ｙ 座 標
T-1VRS -10642.626 -47055.071
T-1-1 -10711.057 -47053.955
T-2 -10655.050 -47111.258
T-2-1 -10642.535 -47099.813
T-3 -10656.660 -47168.982
T-4 -10711.933 -47168.978
T-5 -10771.185 -47168.381
T-6 -10770.087 -47108.875
T-7VRS -10773.351 -47053.128

筆界点 境界標の種類

町コンクリ－ト杭

コンクリ－ト杭

町プラスチック杭

プラスチック杭

ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟﾌﾟﾗ杭

金属鋲

平成29年9月12日VRS受信

760.11
759.75
761.42
761.50
761.31
759.28
757.46

757.98

760.11

761.42761.50
761.31

759.28

757.46

駐 車 場

0.00

4 .00

20. 00

40. 00

60. 00

80.00

100 .00

11 1.40

50.70

67.7
0

0.00

4.50

20.00

40.00

60
.0
0

80.00

100.00

120.00

0.00

5.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

1304

1302

1301
1306

1320

1311

1313
1309

1307

T-7＝BM

T-6＝BM

T-5＝BM
T-4＝BM T-3＝BM

T-2＝BM

T-1＝BM 番
号

縮
尺

所
長 長

課 照
査

設
計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

5／15 1：250撤去工平面図

箕輪町　木下　北城

土地家屋調査士
岡田和宏
土地家屋調査士
岡田和宏

設計者　㈱ワイド　加納一憲

757.98

759.83

761.12

761.59

760.90

箕 輪 町

令和元年度　木下保育園建設事業 保育園用地造成工事

㈱城取建築設計事務所

6.3ｍ

BF
30
0撤
去
　
L=
11
0.
0ｍ

U400撤去　L=2.5ｍ

開発区域界



T-2-1

T-1-1

犬
小
屋

倉 庫

物
置

倉 庫

758.69

758.18

759.52

759.96

758.86

759.54

759.99

760.39

760.84

761.38

761.03

757.75

758.34

759.08

物 置

車 庫車 庫

降 旗 郁 司

平 坂 信 一 郎

車 庫
車 庫

759.71

760.44

761.00

757.14

757.88

759.36

759.99

760.27

BF250

BF250

U240
U24

U400
U400

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ

760.57

758.62

761.58

町
道
5
9
8
号
線

町
道
5
9
8
号
線

町
道
5
9
9
号
線

町道 4号線

小島管工設備(有)

町
道
5
7
6
号
線

北城団地

06ｱ７９２

06ｱ
８９１

木
下
団
地
11R2

1356

1358

757.52

757.70

757.84

標　高
757.98
757.66

BF300

施 設 計 画 基 準 位 置 図
S=1：250

多 角 点 座 標 一 覧 表
点 名 Ｘ 座 標 Ｙ 座 標
T-1VRS -10642.626 -47055.071
T-1-1 -10711.057 -47053.955
T-2 -10655.050 -47111.258
T-2-1 -10642.535 -47099.813
T-3 -10656.660 -47168.982
T-4 -10711.933 -47168.978
T-5 -10771.185 -47168.381
T-6 -10770.087 -47108.875
T-7VRS -10773.351 -47053.128

筆界点 境界標の種類

町コンクリ－ト杭

コンクリ－ト杭

町プラスチック杭

プラスチック杭

ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟﾌﾟﾗ杭

金属鋲

平成29年9月12日VRS受信

760.11
759.75
761.42
761.50
761.31
759.28
757.46

757.98

760.11

761.42761.50
761.31

759.28

757.46

駐 車 場

0.00

4 .00

20. 00

40. 00

60. 00

80.00

100 .00

11 1.40

50.70

67.7
0

0.00

4.50

20.00

40.00

60
.0
0

80.00

100.00

120.00

0.00

5.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

1304

1302

1301
1306

1320

1311

1313
1309

1307

SN-0.0

SN-35.0

SN-90.0

WE-0 .0

W E-3 5.0

WE -60 .0

T-7＝BM

T-6＝BM

T-5＝BM
T-4＝BM T-3＝BM

T-2＝BM

T-1＝BM

3号
擁
壁
工
　
H =1. 25 ～

2. 25ｍ
　
L =4 2.0

2号擁壁工　H=1.9ｍ　L=52.01号擁壁工　H=2.4ｍ　L=54.0

番
号

縮
尺

所
長 長

課 照
査

設
計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

6／15 1：250施設計画基準位置図

箕輪町　木下　北城

土地家屋調査士
岡田和宏
土地家屋調査士
岡田和宏

設計者　㈱ワイド　加納一憲

757.98

759.83

761.12

761.59

760.90

1.擁壁工・水路工は、敷地境界点を基準にしてください。

2.1・2号擁壁工は境界点1286-1258の直線より表示寸法を離してください。

3.3号擁壁の位置決定後2号擁壁位置を決めます。

4.土工法面位置は、座標①、②とします。

①

②

5.浸透施設設置位置は、座標③、④、⑤、⑥とします。

6.緑地は、座標N162、N163、N164、N165とします。

③
④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

施設計画位置座標

Ｎ163

Ｎ164
Ｎ165

Ｎ162

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265
12761284

1292

1291

1290

1289

1288

1287

1286
1278 1270

箕 輪 町

令和元年度　木下保育園建設事業 保育園用地造成工事

㈱城取建築設計事務所

点　　名 Ｘ座標 Ｙ座標

1301 -10682.306 -47065.094

1302 -10682.912 -47100.088

1304 -10683.864 -47155.080

1306 -10707.302 -47064.661

1307 -10707.908 -47099.656

1309 -10708.860 -47154.647

1320 -10742.297 -47064.055

1311 -10742.903 -47099.050

1313 -10743.855 -47154.042

① -10762.127 -47087.361

② -10647.295 -47089.171

③ -10758.541 -47077.409

④ -10722.546 -47078.033

⑤ -10722.234 -47060.036

⑥ -10758.229 -47059.412

Ｎ162 -10726.451 -47119.174

Ｎ163 -10690.055 -47119.750

Ｎ164 -10689.727 -47098.952

Ｎ165 -10726.122 -47098.377

⑦ -10658.374 -47146.028

⑧ -10658.062 -47128.510

⑨ -10657.689 -47121.984

⑩ -10706.981 -47062.725

⑪ -10697.482 -47062.875

⑫ -10706.935 -47059.825

⑬ -10697.437 -47059.976

杭の種類

断面測量基準位置

断面測量基準位置

断面測量基準位置

断面測量基準位置

断面測量基準位置

断面測量基準位置

断面測量基準位置

断面測量基準位置

断面測量基準位置

1.
50 1.
50

1.
0 0 1 .
00

1.60

1.60

2.
00

2.
00

1.60

VS側溝300×400　I=0.4％

VS側
溝
3 00×

30 0　
I= 2.5 ％

浸透施設　W18.0×L36.0×H1.21

VS側溝300×400　I=0.4％

耐震防火水槽40ｔ
土側溝1000×200　I=0.4％

開発区域界

耐震防火水槽40ｔ

⑩ ⑪

⑫ ⑬



H=1.9

H=1.9

1：2.0

1：2.0

1：2.0

BF400

土 工

掘 削

盛 立

埋 戻

46.4

5.4

-

DL=759.00DL=759.00

FH=759.64
GH=759.12

WE-0.0

DL=760.00DL=760.00

FH=759.64
GH=759.53

WE-35.0

DL=760.00DL=760.00

FH=759.64
GH=759.59

WE-60.0

757.89

番
号

縮
尺

所
長 長

課 照
査

設
計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

7／15 1：200造成計画断面図（1/2）

箕輪町　木下　北城

土地家屋調査士
岡田和宏
土地家屋調査士
岡田和宏

設計者　㈱ワイド　加納一憲

開
発
区
域
界

開
発
区
域
界

開
発
区
域
界

開
発
区
域
界

開
発
区
域
界

開
発
区
域
界

H=2.4

ｌ＝2.6

ｌ＝2.0

箕 輪 町

令和元年度　木下保育園建設事業 保育園用地造成工事

W-E方向断面図

㈱城取建築設計事務所

2.00

1.00

1.00

2.00

2.00

18.0

18.0

1.
20
9

5.50761.10

760.58

土 工

掘 削

盛 立

埋 戻

39.6

19.6

-

断面図　S=1：200

土 工

掘 削

盛 立

埋戻（砂質土）

2.2

0.0

2.6

土 工

掘 削

盛 立

埋戻（砂質土）

2.1

0.3

2.0

土 工

掘 削

盛 立

埋戻（砂質土）

2.1

0.5

2.0

土 工

掘 削

盛 立

埋 戻

49.8

3.6

-

757.75

759.64

759.64

759.64

757.25

757.25

757.25

1：2

758.99

758.97

758.97



DL=758.00DL=758.00

FH=758.09
GH=758.17

SN-0.0

DL=760.00DL=760.00

FH=759.64
GH=759.53

SN-35.0

DL=761.00DL=761.00

FH=759.64
GH=760.81

SN-90.0

H=2.0

BF400

Ｈ＝0.52I=1/100

DL=761.00DL=761.00

SN-90.0+8.5（用水参考）

番
号

縮
尺

所
長 長

課 照
査

設
計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

8／15 1：200
造成計画断面図（2/2）

箕輪町　木下　北城

土地家屋調査士
岡田和宏
土地家屋調査士
岡田和宏

設計者　㈱ワイド　加納一憲

開
発
区
域
界

開
発
区
域
界

開
発
区
域
界

開
発
区
域
界

開
発
区
域
界

開
発
区
域
界

開
発
区
域
界

浸透施設

土 工

掘 削

盛 立

埋 戻

6.0

-

4.8

箕 輪 町

令和元年度　木下保育園建設事業 保育園用地造成工事

S-N方向断面図

㈱城取建築設計事務所

4.40

4.76

1.30

1.30

1.30

4.15

1.30

2.12（斜）

4.25

0.30

4.40

1.30

L=52.0

2.04

1.90

36.0

1.3 2.0 3.9

1.
20
9

1：4.0

1：
2.0

水路底高= 760.29

757.59

758.75

断面図　S=1：200

1：2.0

1：4.0

BF350

1：2.0 761.13

76
1.
10

759.64

760.55

76
0.
58

757.25

756.04

759.64



FH=759.64
GH=759.12

W-0.0

FH=759.64
GH=759.53

WE-35.0

FH=759.64
GH=759.59

WE-60.0

FH=759.64
GH=760.81

SN-90.0

番
号

縮
尺

所
長 長

課 照
査

設
計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

9／15 図 示がけの断面図

箕輪町　木下　北城

設計者　㈱ワイド　加納一憲

BF400

DL=759.00

開
発
区
域
界

H=2.4

H=1.9

DL=760.00

開
発
区
域
界

H=1.9

DL=760.00

開
発
区
域
界

DL=761.00

H=2.0

H=1.9

H=2.4

設計条件

裏込め土の土質

内部摩擦角

単位体積重量

許容地盤反力度

地表面載荷重

砂質土

30度

19（ｋN/ｍ3）

40（ｋN/ｍ2以上）

5（ｋN/ｍ2）

設計条件

裏込め土の土質

内部摩擦角

単位体積重量

許容地盤反力度

地表面載荷重

砂質土

30度

19（ｋN/ｍ3）

40（ｋN/ｍ2以上）

5（ｋN/ｍ2）

H=2.0

設計条件

裏込め土の土質

内部摩擦角

単位体積重量

粘性土

25度

18（ｋN/ｍ3）

擁壁工　詳細図 S=1：25

遮水シート

遮水シート

敷地造成高

敷地造成高

敷モルタル

均しコンクリート

基礎砕石

均しコンクリート

基礎砕石

敷モルタル

均しコンクリート

基礎砕石

敷モルタル

S=1：100

1：2.0

FH=759.64
GH=759.59

WE-60.0

DL=760.00

1：2.0

FH=759.64
GH=759.53

WE-35.0

DL=760.00

1：2.0

FH=759.64
GH=759.12

W-0.0

DL=760.00

S=1：100

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

吸出し防止材
合成不織布ｔ=10mm

吸出し防止材
合成不織布ｔ=10mm

合成不織布ｔ=10mm

軟質塩化ビニルシート
遮水シート

吸出し防止材

箕 輪 町

令和元年度　木下保育園建設事業 保育園用地造成工事

㈱城取建築設計事務所

1.00

1.00

1.30

4.25

0.30

67
0

65
0

15
3
10
2

1,
55
5

59
0

2,
40
0

110 100 1,190 10

1,410

100 1,410 100

1,610

18
0
39

96
1

72
0

1,
90
0

110100 990 10

1,210

100 1,210 100

1,410

1.50

1.
75

1.
23

0.50

2.
40

開
発
区
域
界

761.10

760.58

759.64
758.99

759.64

1：2

758.97

759.64
758.97

759.64

44 300

100 1650 100

1850

15
0 10
0

20

27
0

20
00



犬小屋

物 置

倉 庫

7 5 8 . 6 9

7 5 8 . 1 8

7 5 9 . 5 2

7 5 9 . 9 6

7 6 0 . 2 2

7 5 8 . 8 6 7 5 9 . 5 4 7 5 9 . 9 9 7 6 0 . 3 9 7 6 0 . 8 4 7 6 1 . 3 8

7 6 1 . 0 3
BF250 7 6 1 . 3 7

町道5 9 8号線

町 道 5 9 8 号 線

町 道 5 7 6
号 線

S-1:500
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９
１

木下団地11R2
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曲 線 方 向

平 面 図

0.00

4.50

20.00

40.00

50.70

60.00

67.70

80.00

DL＝755.00

DL＝755.00

DL＝755.00

DL＝755.00
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DL＝760.00
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FH＝

GH＝759.37
FH＝

GH＝759.83
FH＝

GH＝760.24
FH＝

GH＝760.01
FH＝

GH＝759.91
FH＝

100.00 GH＝760.70
FH＝

120.00 GH＝761.12
FH＝

DL＝760.00

DL＝760.00

-
3
.
0
0

3
.
0
0

-
3
.
0
0

7
5
7
.
8
9

5
0
.
7
0

1
0
.
7
0

5
0
.
7
0

7
5
9
.
8
3

6
7
.
7
0

7
.
7
0

6
7
.
7
0

7
6
0
.
0
1

（
I
P
1
)

（
I
P
2
)

町
道
４
号
線

町 道 5 9 8 号 線 小 島 管 工 設 備 ( 有 )

倉 庫

7 5 9 . 1 6

ﾌ ﾟ ﾚ ﾊ ﾌ ﾞ

757.94

757.43

757.94

757.98

標　高
7 5 7 . 9 8
7 5 7 . 6 6

多角点座標一覧表
点名 Ｘ座標 Ｙ座標
T-1VRS -10642.626 -47055.071
T-1-1 -10711.057 -47053.955
T-2 -10655.050 -47111.258
T-2-1 -10642.535 -47099.813
T-3 -10656.660 -47168.982
T-4 -10711.933 -47168.978
T-5 -10771.185 -47168.381
T-6 -10770.087 -47108.875
T-7VRS -10773.351 -47053.128

平成29年9月12日VRS受信
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中心線座標一覧表
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0.00 -10655.071 -47051.840
50.70 -10641.713 -47100.749
67.70 -10655.592 -47110.566
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査
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計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

10／15 図 示町道598号線　計画断面図

箕輪町　木下　北城

土地家屋調査士
岡田和宏
土地家屋調査士
岡田和宏

設計者　㈱ワイド　加納一憲
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箕 輪 町

令和元年度　木下保育園建設事業 保育園用地造成工事
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縦 断 図

標　高
757.98
757.66

多角点座標一覧表
点名 Ｘ座標 Ｙ座標
T-1VRS -10642.626 -47055.071
T-1-1 -10711.057 -47053.955
T-2 -10655.050 -47111.258
T-2-1 -10642.535 -47099.813
T-3 -10656.660 -47168.982
T-4 -10711.933 -47168.978
T-5 -10771.185 -47168.381
T-6 -10770.087 -47108.875
T-7VRS -10773.351 -47053.128

平成29年9月12日VRS受信
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中心線座標一覧表
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11／15 図 示町道599号線　計画断面図

箕輪町　木下　北城

土地家屋調査士
岡田和宏
土地家屋調査士
岡田和宏

設計者　㈱ワイド　加納一憲

水路底

箕 輪 町

令和元年度　木下保育園建設事業 保育園用地造成工事

㈱城取建築設計事務所
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BF350 BF400

※基礎砕石は必要に応じて計上して下さい。

ＡＳ型 可変側溝用桝

名 称 規 格

(1基当り)

数　量単位

1.39

0.04

0.14枚18－12－25コンクリート

2

3
18－12－25ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎砕石 RC-40 ｔ＝100 ｍ

ｍ

0.47
2

型　　枠 均し ｍ

VS300×300 VS300×400

18-12-25BB

18-12-25BB

RC40-0

18-12-25BB

18-12-25BB

RC40-0

名　　称

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

型　枠

基礎砕石

規　　格

18-12-25BB

18-12-25BB

RC40-0

単位

m3

m3

m2

m2

数 量

0.15

0.29

1.0 

6.70

数量表 (10m当り)

名　　称

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

型　枠

基礎砕石

規　　格

18-12-25BB

18-12-25BB

RC40-0

単位

m3

m3

m2

m2

数 量

0.15

0.29

1.0 

6.70

数量表 (10m当り)

AS桝(800×800×1000)同等品

RC40-0

1:3

18-12-25BB

分水口Ｂ(600×600×600)同等品

名　　称

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

調整モルタル

基礎砕石

規　　格

18-12-25BB

1：3

RC40-0

単位

m3

m3

m2

数 量

0.02

0.02

0.85

数量表 (1基当り)

18-12-25BB

18-12-25BB

RC40-0

製品長 L=0.60m

調整モルタル

特車U-450

5.50m2基礎砕石

調整モルタル m3 0.12

数量項　目

10.0m当たり材料表
単位

4.90m2基礎砕石

調整モルタル m3 0.10

数量項　目

10.0m当たり材料表
単位

固定式

S=1：20 S=1：20

S=1：20

土 工

掘 削

埋 戻

0.5

0.3

土 工

掘 削

埋 戻

0.6

0.4

0.13m2基礎砕石

調整モルタル m3 7.60

数量項　目

10.0m当たり材料表
単位

製品数量 m 16.5

土 工

掘 削

埋 戻

1.0

0.7 土 工

掘 削

埋 戻

1.2

0.8

土 工

掘 削

埋 戻

1.3

0.8

土 工
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埋 戻

8.2

6.6

土 工
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埋 戻
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2.4
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設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

12／15 図 示工作物詳細図（1/4）

箕輪町　木下　北城

設計者　㈱ワイド　加納一憲

IC-BF350同等品 IC-BF400同等品 OS側溝(300×300)同等品 OS側溝(300×400)同等品

18-8-25BB

18-8-25BB

RC40-0

VS300×500

OS側溝(300×500)同等品

名　　称

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

型　枠

基礎砕石

規　　格

18-12-25BB

18-12-25BB

RC40-0

単位

m3

m3

m2

m2

数 量

0.15

0.29

1.0 

6.70

数量表 (10m当り)

土 工

掘 削

埋 戻

1.4

1.0

管理桝A 管理桝B

箕 輪 町

令和元年度　木下保育園建設事業 保育園用地造成工事

㈱城取建築設計事務所
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※貯水槽は上面・側面・底面共に透水ｼｰﾄ×1層構造とする。

【仕様】
※貯留槽内で土砂の流入を防止する堆砂抑制システムを設置する。

・地下水位の確認　　　　・浮力の検討

○雨水槽上部への工事車両乗入時は、鉄板養生のこと

○雨水槽上部でのクレーン作業不可
○雨水槽近くで残土の仮置き、盛土不可

・消防活動の有無　　　　・植樹の有無
・崖地の有無　　　　　　・法面部の設置不可
・埋設物、支障物の確認　・地表の利用目的
・土質の確認　　　　　　・良質土で埋め戻し

○雨水槽上部はしご車作業不可

○雨水槽に、建物・擁壁基礎等の影響線にかからないこと

記事

※下記事項に該当する場合は監督員と協議の事。
O-ﾊｲﾄﾞﾛｽﾀｯﾌ(HS-720浸透型)同等品　設置参考図

堆砂抑制システム設置詳細図

※貯留槽基礎の形状は長期許容地耐力　100ｋN/㎡の場合でそれ以下の場合は
　雨水協ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製地下貯留浸透施設指針(案)によるものとする。
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流入管
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砕石基礎t=150

補強芯

SUS板

堆砂抑制システム

管理桝B（AS桝800×800×1000同等品）

110°開口

S=1：100
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所
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設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

13／15 図 示工作物詳細図（2/4）

箕輪町　木下　北城

設計者　㈱ワイド　加納一憲

S=1：20
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堆砂抑制システム

箕 輪 町

令和元年度　木下保育園建設事業 保育園用地造成工事

㈱城取建築設計事務所

※基礎上面は、平滑に仕上げること。
1ｍ×1ｍの格子状で点検し、±15ｍｍ以下となる様に仕上げること。

施工に際して

25ｔクレーン（運転手を含む）を5日間計上します

浸透施設の組み立ては、専門業者が行うこと。
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グレーチング110°固定グレーチング110°固定

注）基礎コンクリート及びｲﾝﾊﾞｰﾄコンクリ-トの施工は協議すること。

流入管VPΦ200　L=3ｍ

浸透施設詳細図

グレーチング110°固定
管理桝B（AS桝800*800*1000同等品）
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防火水そう
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プレキャスト基礎

標識板 600型

 地 －赤
 縁 －白
文字－白

防火水槽標識 S=1:20

防火水槽構造図
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令和元年度　木下保育園建設事業 保育園用地造成工事

㈱城取建築設計事務所
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設置位置については、箕輪町と協議すること。
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※マンホール種類、天端レヘ゛ル、補強コンクリートは
　打ち合わせにより決定すること

※埋設深さは、各行政機関等の打合せにより決定すること。

※基礎ヘ゛ース寸法は、浮力条件及び客先仕様により決定する。
（基礎ヘ゛ースは　浮力＞地盤反力時のみ必要となる）

１０ ２０Ａ～５０Ａ

１１

ＳＳ４００

ＳＳ４００

（砕石）

（アンカーピッチ）

（基礎ベース）

（２１Ｎ／ｍｍ　以上）２
基礎ベース

捨てコンクリート

砕石

水槽外
径φ

（ＦＲ
Ｐ厚み

含む）

⑧

⑥

⑤

①

⑦

ＦＲＰ又はアルミ

０～２

２

□
※縮尺：ＦＲＥＥ

寸法は部品図４１９－００３参照の事

集
水
ピ
ッ
ト

（
内
寸
）

深
さ
３
１
０

２

１

集水ピット（溶接仕様　又は　ＳＴＰＹ仕様）

⑨

⑪

⑥

⑪

⑧ ①

６組

オプション（今回付属）全長は埋設深さで変わる
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鉄筋加工図

又は鋼材加工品
（板厚＝６ｔ以上）

溝型鋼

Ｍ２４ナット

アンカーボルト詳細図 （１／１０）
※鉄筋に結束のこと
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寸切りボルト（メッキ処理　又は　現場で錆止め処理）

継手詳細　
※継手長さは４０ｄ以上、隣合う継手の位置は２５ｄ以上とする。
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鉄　筋　重　量　表

－－－

－－－

－－－

－－－

－－－

－－－

－－－

－－－

摘　　　　　要

Ｄ １ ３合 　 計

総 重 量 ㎏

㎏ Ｎ ）

Ｎ ）

※　Ｄ１３、ＳＤ２９５以上を使用
※　鉄筋重量表は継手を考慮しない場合の重量としている。

記　号 径 一本当り重量 重　量（Ｎ）質　量（ｋｇ）

２

３

４

５

６

１

７

８

長　　さ 本　数 単 位 重 量
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備　　　　　　　　　考

客先仕様による

固定バンド用

内作品

名　　　　称 材　　質 数　量 仕　　　様

本体

吸管投入孔鉄蓋

保護ゴムシートＡ

固定バンド

保護ゴムシートＢ

アンカーボルト

梯子

鋳鉄

ゴム

ゴム

給水口ソケット ＳＵＳ３０４（ＳＳ４００）

調整金具

＜溶接固定＞

コンクリートリング 現場打ち又は調整リング

マンホール取付ボルト、ナット 寸切りホ゛ルト、ナット、マンホール取付のときに使用

オプション（今回不要）

④③
投入孔天端

②

（補強コンクリート）

調整金具

補強コンクリート部断面詳細

（マンホール受け有仕様　参考図）

約

※鉄筋に結束のこと又は鋼材加工品溝型鋼
（板厚＝６ｔ以上）

基礎ベース
上端

アンカーボルト詳細図
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箕輪町　木下　北城

土地家屋調査士
岡田和宏
土地家屋調査士
岡田和宏

設計者　㈱ワイド　加納一憲

H=1250

名　　称

Gr･L型擁壁

基　礎　砕　石

敷モルタル

規　　格 単 位 数　量

基

10m当り

m3

m3

m2

m2

材　料　表

18-8-40BB

5.00

1:3 0.29

参考重量（L=2.0m）・・・1500kg

H=1250,L=2000

14.5

1.45

2.0

均しコンクリート

均しコン型枠

RC40-0(15cm厚)

H=1500

名　　称

Gr･L型擁壁

基　礎　砕　石

敷モルタル

規　　格 単 位 数　量

基

10m当り

m3

m3

m2

m2

材　料　表

18-8-40BB

5.00

1:3 0.31

参考重量（L=2.0m）・・・1740kg

H=1500,L=2000

15.5

1.55

2.0

均しコンクリート

均しコン型枠

RC40-0(15cm厚)

H=1750

名　　称

Gr･L型擁壁

基　礎　砕　石

敷モルタル

規　　格 単 位 数　量

基

10m当り

m3

m3

m2

m2

材　料　表

18-8-40BB

5.00

1:3 0.34

参考重量（L=2.0m）・・・2016kg

H=1750,L=2000

17.0

1.70

2.0

均しコンクリート

均しコン型枠

RC40-0(15cm厚)

H=2000

名　　称

Gr･L型擁壁

基　礎　砕　石

敷モルタル

規　　格 単 位 数　量

基

10m当り

m3

m3

m2

m2

材　料　表

18-8-40BB

5.00

1:3 0.37

参考重量（L=2.0m）・・・2370kg

H=2000,L=2000

18.5

1.85

2.0

均しコンクリート

均しコン型枠

RC40-0(15cm厚)

H=2250

名　　称

Gr･L型擁壁

基　礎　砕　石

敷モルタル

規　　格 単 位 数　量

基

10m当り

m3

m3

m2

m2

材　料　表

18-8-40BB

5.00

1:3 0.39

参考重量（L=2.0m）・・・2668kg

H=2250,L=2000

19.5

1.95

2.0

均しコンクリート

均しコン型枠

RC40-0(15cm厚)

3号擁壁工

遮水シート
遮水シート

1号擁壁工

名　　称

KGL-WF型擁壁

基　礎　砕　石

敷モルタル

規　　格 単 位 数　量

基

10m当り

m3

m3

m2

m2

材　料　表

18-8-40BB

5.00

1:3 0.28

H=2000,L=2000

16.1

1.61

2.0

均しコンクリート

均しコン型枠

RC40-0(15cm厚)

名　　称

KGL-WF型擁壁

基　礎　砕　石

敷モルタル

規　　格 単 位 数　量

基

10m当り

m3

m3

m2

m2

材　料　表

18-8-40BB

5.00

1:3 0.24

H=2000,L=2000

14.1

1.41

2.0

均しコンクリート

均しコン型枠

RC40-0(15cm厚)

2号擁壁工 S=1：30S=1：30

吸出し防止材

吸出し防止材
合成不織布ｔ=10mm

合成不織布ｔ=10mm

軟質塩化ビニルシート
軟質塩化ビニルシート

合成不織布ｔ=10mm

軟質塩化ビニルシート
遮水シート

吸出し防止材

砂質土(発生土)

砂質土(発生土)

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ S=1：30

延長=800

名　　称 規　　格 単 位 数　量

1ヶ所当り

m2

材　料　表

4.1型 枠

m318-8-40-N 0.88コンクリート

合成不織布ｔ=10mm

軟質塩化ビニルシート
遮水シート

吸出し防止材
合成不織布ｔ=10mm

軟質塩化ビニルシート
遮水シート

吸出し防止材

合成不織布ｔ=10mm

軟質塩化ビニルシート
遮水シート

吸出し防止材

合成不織布ｔ=10mm

軟質塩化ビニルシート
遮水シート

吸出し防止材
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L=42.0ｍ（Gr・L型擁壁　粘性土タイプ）
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