

【点検結果確認及び整理】

|         | 主任技術師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 100橋当たり |       | 1.0 | 1.5 |     |     |

【判定区分の協議】

|         | 主任技術師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 100橋当たり | 1.0   | 1.5 | 1.5 |     |     |

【補修・補強計画】

|         | 主任技術師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 100橋当たり | 1.0   | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |

【ライフコストサイクル解析】

|         | 主任技術師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 100橋当たり |       | 0.5 | 1.0 | 0.5 |     |

【補修順位等詳細計画】

|         | 主任技術師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 100橋当たり |       | 1.0 | 1.0 | 2.0 |     |

【全体計画策定】

|         | 主任技術師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 100橋当たり |       | 1.0 | 1.0 | 2.0 |     |

【協議資料作成】

|        | 主任技術師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 1業務当たり |       | 1.0 | 0.5 | 0.5 |     |

【報告書作成】

|        | 主任技術師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 1業務当たり | 0.5   | 1.0 | 1.0 | 2.0 |     |

【長寿命化計画作成】

|        | 主任技術師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 1業務当たり | 1.0   | 1.5 |     | 1.5 | 2.0 |