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１．配水管布設替工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（1-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 50

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ100×5.0ｍ 本
2.1m+0.6m+4.7m+3.6m+0.6m＝11.6m＝5本

甲切管
0.7ｍ+0.7ｍ+0.7ｍ+0.5ｍ+1.0m+1.7m+0.7m+1.1m+1.6m+0.4m+0.6m+1.4m＝11.1ｍ

乙切管
受口無直管　ISO 2

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ100×5.0ｍ 本
受口付直管　ISO 27

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ75×5.0ｍ 本
1.4+2.0ｍ＝2本

甲切管
1.6ｍ+1.0ｍ+1.5ｍ+1.0ｍ＝5.1ｍ

乙切管
受口無直管　ISO 2

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ75×5.0ｍ 本
ISO 1+2+2+1 0.49 × 6 =2.94ｍ 6

EF 片 受 ベ ン ド φ100×45° 個
ISO 1 0.39 × 1 =0.39ｍ 1

EF 片 受 ベ ン ド φ100×22°1/2 個
ISO 4+1+2+1+2 0.38 × 10 =3.80ｍ 10

EF 両 受 ベ ン ド φ100×45° 個
ISO 2+1+1 0.38 × 4 =1.52ｍ 4

EF 両 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 1 0.28 × 1 =0.28ｍ 1

EF 両 受 ベ ン ド φ100×22°1/2 個
ISO 1 1

EF ソ ケ ッ ト φ100 個
ISO 1+1+1 3

EF ソ ケ ッ ト φ75 個
ISO 1+1 φ100 0.14 × 2 =0.28ｍ φ100 0.3 × 2 =0.60ｍ 2

EF 両 受 チ ー ズ φ100×φ100 個
ISO 1 φ100 0.14 × 1 =0.14ｍ φ50 0.34 × 1 =0.34ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ100×φ50 個
ISO 1 φ75 0.1 × 1 =0.10ｍ φ75 0.25 × 1 =0.25ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ75×φ75 個
ISO 1 φ100 0.12 × 1 =0.12ｍ φ75 0.29 × 1 =0.29ｍ 1

フランジ付EF両受チーズ φ100×φ75 個
ISO 1 φ75 0.1 × 1 =0.10ｍ φ75 0.24 × 1 =0.24ｍ 1

フランジ付EF両受チーズ φ75×φ75 個

4.7+5.0ｍ＝9.7m =2本

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

4.1m+0.9+5.0ｍ＝10.0m =2本

22+5+5+8+5＝45+5＝50

20+5＝25+2＝27



１．配水管布設替工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（1-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

ISO 1 0.4 × 1 =0.40ｍ 1
レ ジ ュ ー サ φ100×φ75 個

ISO　SUS 1 0.18 × 1 =0.18ｍ 1
EF受口付フラ ンジ 短管 φ100 個

ISO　SUS 1 0.16 × 1 =0.16ｍ 1
EF受口付フラ ンジ 短管 φ75 個

1+1 2
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ100 組

1+1 2
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組

1 1
フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ100 個

1 1
フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ75 個

1+1+1 0.86 × 3 =2.58ｍ 3
挿し口付ソフトシール仕切弁 φ100 基

1+1+1 0.78 × 3 =2.34ｍ 3
挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75 基

不凍急排型 1+1 2
空 気 弁 （ φ 75 短 管 用 ） SUS304　7.5ｋ 基

レバー式　H = 10cm 1+1 2
補 修 弁 φ75 基

L=0.20m 1+1 2
２ フ ラ ン ジ 短 管 DCIP φ75 基

町道用 1+1+1+1 4
仕 切 弁 表 函 浅埋用 組

角型ＦＣＤ600×450 － －
空 気 弁 ボ ッ ク ス Ｈ=900(再利用) 組

PE×VP　ISO用 1 1
メカ型ドレッサージョイント(PV) φ100 個

サプライシート 266.8+145.9+2.58+2.34=417.62 417.6
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

417.6 417.6
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ



１．配水管布設替工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（1-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 45×5.0+11.6+11.1+10.0＝257.7+9.13＝266.83 266.8

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ100 ｍ
異形管長 2.94+0.39+3.8+0.28+0.28+0.6+0.14+0.12+0.4+0.18＝9.13

φ100
融着接合 25×5.0+1.4+2.0+5.1+9.7＝143.2+2.66＝145.86 145.9

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ75 ｍ
異形管長 1.52+0.1+0.25+0.29+0.1+0.24+0.16＝2.66

φ75
15 15

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ100 口
6 6

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ75 口
EF　（1口継手） 50+6+1+1 58

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
EF　（1口継手） 27+1 28

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
EF　（2口継手） 10+1+1+2+1+1 16

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
EF　（2口継手） 4+3+1+1 9

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
ＨＩＶＰ 1+1 2

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ100 口
ＨＩＶＰ 1 1

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ75 口
2 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ100 口
2 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
機械 3 3

仕 切 弁 設 置 工 φ100 基
機械 3 3

仕 切 弁 設 置 工 φ75 基
3+3 6

仕 切 弁 表 函 設 置 工 A・B形 ヶ所
メカニカル継手 1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
1 1

メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ100 口
2 2

空 気 弁 設 置 工 φ25 基



１．配水管布設替工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（1-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

2 2
空 気 弁 表 函 設 置 工 ヶ所

417.62 417.6
埋設標識シ ート 布 設工 ｍ

269.38 269.4
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ100 ｍ

148.24 148.2
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ75 ｍ

417.62 417.6
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

ＶＰ管 269.4/3=90 90
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ100 口

ＶＰ管 148.2/3=50 50
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ75 口

2 2
仕 切 弁 撤 去 工 φ100 基

3 3
仕 切 弁 撤 去 工 φ75 基

1+1 2
空 気 弁 撤 去 工 φ25 基

3 3
仕 切 弁 表 函 撤 去 工 A・B形 ヶ所

2+2 4
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ100 口

3+3 6
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ75 口
硬質塩化ビニル管吊上げ 269.4 269.4

積込み工 φ100 ｍ
硬質塩化ビニル管吊上げ 148.2 148.2

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 148.2ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156ｋｇ/ｍ+269.4ｍ(φ100ＨＩＶＰ管)×3.338ｋｇ/ｍ＝1218.90ｋｇ 1218.9

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
23kg(φ75、仕切弁1基あたり)×3基＋29kg(φ100、仕切弁1基あたり)×2基＋66kg(表函1箇所あたり)×3ヶ所＝325ｋｇ 325.0

鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ
有価買取 325.0 325.0

鉄 く ず ｋｇ
4 4

運 搬 費 4ｔ車-1台　10ｋｍまで 回



１．配水管土工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（１－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

= ＋ ＝ 839.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 1,264.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 243.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 91.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 73.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 212.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 212.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 1,264.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 170.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 51.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km ＝

＝ 51.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

M-25 ＝ 1,053.0

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上 ＝

木矢板 ＝ 3.0

土 留 工 H=2.5m ＝

ペイント式(車載式) ＝ 56.0

区 画 線 工 (実線)　15cm ＝

溶融式(手動式) ＝ 16.0

区 画 線 工 記号・文字　15ｃｍ ＝

1268.33（舗装展開図より） - 1.21-0.83(配水管土工(単独)より) - 1.32(消火栓土工より)-1.38(給水土工より)

1268.33（舗装展開図より） - 1.21-0.83(配水管土工(単独)より) - 1.32(消火栓土工より)-1.38(給水土工より)

1263.59-（0.55×（233.2+3.0+147.6））＝1052.48

1263.59×0.04

50.54

ｍ

16.00

2.50

ｍ
16.00

1,052.50
ｍ2

56.00
ｍ

50.54
ｍ３

50.54
ｍ３

ｍ３100.04 2.22 60.07 0.00 7.73

1,263.59

170.06

128.26

ｍ2

81.18 0.00

2.85 81.18 0.00

3.02 25.17 0.00 72.81

212.29
ｍ2

2.85
ｍ2212.29128.26

91.27
ｍ３

39.76

85.24 0.00

ｍ３

1.19 30.72 0.00 7.30

4.86

2.50

ｍ３5.24

56.00

242.87

52.06

ｍ2

139.80 12.59

1,263.59

L=233.2m L=3.0m

767.60 71.12 838.72
ｍ

町道Ａｓ　φ100 町道As　φ100 町道Ａｓ　φ75 町道Ａｓ　φ50 町道未舗装　φ100

①-3土　工 ①-4土　工 ②-1土　工 その他

466.40 6.00 295.20 0.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

①-1土　工 ①-2土　工

L=147.6m L=0.0m L=32.7m



１．配水管土工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（１－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ100

①-1土　工 DP=0.9

L = m （114.4+35.7+82.0+1.1＝233.2ｍ）

× = 466.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 139.80

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 52.06

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 39.76

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 128.26

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 128.26

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 100.04

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ＝ 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

集計表による

集計表による

0.55

ｍ2

139.80 39.76 100.04
ｍ３

ｍ３

ｍ2

ｍ３

128.26
ｍ2233.2

0.55 233.2 128.26

集計表による

ｍ2

0.55 0.31 233.2 39.76
ｍ３

ｍ３0.43 0.13 233.2 52.06

ｍ2

0.55 1.09 233.2 139.80
ｍ３

233.2 2 466.40
ｍ

数　  　量

233.2

集計表による

集計表による

0.55

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書



１．配水管土工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（１－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道As　φ100

①-2土　工 DP=1.65

L = m

× = 6.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 5.24

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 1.19

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 3.02

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 2.85

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 2.85

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 2.22

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ＝ 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

木矢板 = 2.50

土 留 工 H=2.5m

0.95

集計表による

2

0.95

3.0

1.84

ｍ３集計表による

5.24 3.02 2.22
ｍ３

ｍ３

ｍ2

ｍ2集計表による

0.95 3.0

ｍ2

1.06 3.02

3.0

ｍ３0.13 3.0

ｍ３3.0

ｍ３

ｍ

ｍ2

6.00

5.24

0.43 1.19

2.85

集計表による

2.85

0.95

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

3.0

0.95 3.0

集計表による

ｍ2

2.5 2.50
ｍ



１．配水管土工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（１－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

①-3土　工 DP=0.9

L = m （145.7+1.9＝147.6ｍ）

× = 295.20

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 85.24

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 30.72

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 25.17

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 81.18

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 81.18

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 60.07

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ＝ 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

集計表による
ｍ３

集計表による
ｍ2

ｍ2

ｍ３

集計表による
ｍ３

0.55 147.6 81.18
ｍ2

0.31 147.6

85.24 25.17 60.07

集計表による

0.55 147.6 81.18
ｍ2

30.72
ｍ３

0.55 25.17
ｍ３

0.55

0.55 1.05 147.6 85.24

0.39 0.09 147.6

ｍ３

ｍ2集計表による

147.6 2 295.20
ｍ

数　  　量

147.6

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書



１．配水管土工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（１－9）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道未舗装　φ100

②-1土　工 DP=0.9

L = m

掘削積込 × × = 12.59

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 7.30

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 4.86

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 － = 7.73

残 土 処 理 工 4t-2km

12.59 4.86

4.860.27

0.55 0.43 0.13 32.7

0.70

7.73

ｍ３

32.7 12.59

ｍ３

ｍ３

32.7

ｍ３

7.30

0.55

0.55

32.7

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量



２．配水管布設替工（１工区　沢・大出）単独

１路線

（2-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 1

配水用ポリエチレン管 φ100×5.0ｍ 本
1.0ｍ＝1本

甲切管
受口付直管　ISO 2+1＝3 3

配水用ポリエチレン管 φ75×5.0ｍ 本
2.5ｍ＝1本

甲切管
1.2ｍ+1.2ｍ＝2.4ｍ

乙切管
受口無直管　ISO 1

配水用ポリエチレン管 φ75×5.0ｍ 本
受口無直管　ISO 1

配水用ポリエチレン管 φ50×5.0ｍ 本
ISO 1 1

EF ソ ケ ッ ト φ100 個
ISO 1+1+1+1+1+1 6

EF ソ ケ ッ ト φ75 個
ISO 1+1 2

EF ソ ケ ッ ト φ50 個
ISO 1 φ100 0.14 × 1 =0.14ｍ φ75 0.31 × 1 =0.31ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ100×φ75 個
ISO 1 φ75 0.10 × 1 =0.10ｍ φ75 0.25 × 1 =0.25ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ75×φ75 個
1 0.86 × 1 =0.86ｍ 1

挿し口付ソフトシール仕切弁 φ100 基
1+1+1 0.78 × 3 =2.34ｍ 3

挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75 基
1 0.68 × 1 =0.68ｍ 1

挿し口付ソフトシール仕切弁 φ50 基
町道用 1+3+1 5

仕 切 弁 表 函 浅埋用 組
PE×VP　ISO用 1 1

メカ型ドレッサージョイント(PV) φ100 個
PE×VP　ISO用 1+1 2

メカ型ドレッサージョイント(PV) φ75 個
PE×VP　ISO用 1 1

メカ型ドレッサージョイント(PV) φ50 個
PE×PP　ISO用 1 1

メカ型ドレッサージョイント(PＰ) φ75 個

0.5ｍ＝1本

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1

1.0ｍ+1.0ｍ+1.2ｍ＝3.2ｍ＝1本



２．配水管布設替工（１工区　沢・大出）単独

１路線

（2-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

ISO 1+1 2
メ カ 型 キ ャ ッ プ Ｐ Ｐ φ75 個

サプライシート 1.1+18.8＋0.5+0.31+0.34(EFチーズ両受φ100×φ50)+0.3(EFチーズ両受φ100)+0.1+0.25+0.86+2.34+0.68=25.58 25.6
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

25.6 25.6
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ



２．配水管布設替工（１工区　沢・大出）単独

１路線

（2-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 1.0+0.14＝1.14 1.1

ポリエチレン管布設工 φ100 ｍ
異形管長 0.14
φ100
融着接合 2×5.0+2.5+2.4+3.2＝18.1+0.66＝18.76 18.8

ポリエチレン管布設工 φ75 ｍ
異形管長 0.31+0.1+0.25＝0.66
φ75

融着接合 0.5+0.34(EFチーズ両受φ100×φ50) 0.8
ポリエチレン管布設工 φ50 ｍ

1 1
ポリエチレン管切断工 φ100 口

3+3+2 8
ポリエチレン管切断工 φ75 口

1 1
ポリエチレン管切断工 φ50 口

EF　（1口継手） 1 1
ポリエチレン管継手工 φ100 口

EF　（1口継手） 3 3
ポリエチレン管継手工 φ75 口

EF　（2口継手） 1+1 2
ポリエチレン管継手工 φ100 口

EF　（2口継手） 6+1 7
ポリエチレン管継手工 φ75 口

EF　（2口継手） 2 2
ポリエチレン管継手工 φ50 口

ＨＩＶＰ 1 1
ビ ニ ル 管 切 断 工 φ100 口

ＨＩＶＰ 1+2 3
ビ ニ ル 管 切 断 工 φ75 口

ＨＩＶＰ 1 1
ビ ニ ル 管 切 断 工 φ50 口

機械 1 1
仕 切 弁 設 置 工 φ100 基

機械 3 3
仕 切 弁 設 置 工 φ75 基

機械 1 1
仕 切 弁 設 置 工 φ50 基

5 5
仕 切 弁 表 函 設 置 工 A・B形 ヶ所



２．配水管布設替工（１工区　沢・大出）単独

１路線

（2-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

メカニカル継手 1 1
ポリエチレン管継手工 φ100 口

メカニカル継手 2+1×2+2×2 8
ポリエチレン管継手工 φ75 口

メカニカル継手 1 1
ポリエチレン管継手工 φ50 口

1 1
メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ100 口

2 2
メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ75 口

1 1
メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ50 口

25.6 25.6
埋設標識シート布設工 ｍ

2.26 2.3
管 明示テープ布設工 φ100 ｍ

21.80 21.8
管 明示テープ布設工 φ75 ｍ

1.52 1.5
管 明示テープ布設工 φ50 ｍ

25.60 25.6
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

ＶＰ管 16.8/3=6 6
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ75 口
硬質塩化ビニル管吊上げ 2.3 2.3

積込み工 φ100 ｍ
硬質塩化ビニル管吊上げ 16.8 16.8

積込み工 φ75 ｍ
硬質塩化ビニル管吊上げ 1.5 1.5

積込み工 φ50 ｍ
ビニル管 1.5ｍ(φ50ＨＩＶＰ管)×1.098ｋｇ/ｍ+16.8(φ75HIVP)×2.156Kg+2.3(φ100HIVP)×3.338Kg＝45.55ｋｇ 45.6

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
1 1

運 搬 費 2ｔ車-1台　10ｋｍまで 回



２．配水管土工（１工区　沢・大出）単独

１路線

（2－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

= ＋ ＝ 75.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 91.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 14.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 5.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 4.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 14.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 14.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 91.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 10.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 4.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km ＝

＝ 4.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

M-25 ＝ 77.0

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上 ＝

ペイント式(車載式) ＝ 2.0

区 画 線 工 (実線)　15cm ＝

溶融式(手動式) ＝ 8.0

区 画 線 工 記号・文字　15ｃｍ ＝
ｍ

8.00

ｍ

8.00

77.38
ｍ

2

3.64

2.00 2.00

ｍ３

3.64
ｍ３

10.15
ｍ３

91.08
ｍ

2

ｍ
21.21 0.83

13.700.83

13.70

ｍ
21.21

ｍ３0.38 0.26 4.25

5.19
ｍ３0.49 0.294.41

14.40
ｍ３12.24

91.08
ｍ

2

1.32 0.84

75.09
ｍ

4.40 3.00 49.80 25.2942.40

町道Ａｓ　φ100 町道As　φ75 町道Ａｓ　φ50

L=2.2m L=21.2m

その他

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

①-1土　工 ①-3土　工 ①-4土　工

L=1.5m

1.21

89.04(舗装展開図より) 0.83

0.03

8.63

3.56(89.04×0.04)0.05 0.03

11.66

89.04(舗装展開図より)

0.00

0.05

0.58

0.83

1.21

3.56(89.04×0.04)

89.04 -（0.55×21.2）＝77.380.00

0.94

3.61

11.66



２．配水管土工（１工区　沢・大出）単独

１路線

（2－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ100

①-1土　工 DP=0.9

L = m

× = 4.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 1.21

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 1.32

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × -
2
×π／ 4 ） × = 0.49

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.38

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 1.21

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 1.21

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 1.21

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 0.94

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × × = 0.05

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

× × = 0.05

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ＝ 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

ｍ３

ｍ
2

0.04 2.2

ｍ
2

1.32 0.38 0.94
ｍ３

0.05
ｍ３

0.55 2.2 1.21
ｍ

2

0.55 2.2 1.21
ｍ

2

0.55 0.31 2.2 0.38
ｍ３

ｍ３0.55 0.43 0.13 2.2 0.49

1.21
ｍ

2

0.55 1.09 2.2 1.32
ｍ３

ｍ

数　  　量

2.2 2 4.40

2.2

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.55 2.2

0.55 2.2

0.55 0.04 2.2

0.55

1.21

0.05



２．配水管土工（１工区　沢・大出）単独

１路線

（2－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道As　φ75

①-3土　工 DP=0.9

L = m

× = 42.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 12.24

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × -
2
×π／ 4 ） × = 4.41

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 3.61

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 11.66

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 11.66

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 8.63

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ＝ 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上
ｍ

2集計表による

ｍ３

ｍ３集計表による

ｍ
2

12.24 3.61 8.63
ｍ３

集計表による

0.55 21.2 11.66
ｍ

2

11.66
ｍ

20.55

3.61
ｍ３0.55 0.31 21.2

0.55 0.39 0.09 21.2 4.41
ｍ３

1.05 21.2 12.24
ｍ３

42.40
ｍ

ｍ
2

21.2

集計表による

21.2 2

0.55

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

集計表による

（2.1+12.5+6.6＝21.2ｍ）21.2



２．配水管土工（１工区　沢・大出）単独

１路線

（2－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ50

①-4土　工 DP=0.9

L = m

× = 3.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 0.83

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 0.84

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × -
2
×π／ 4 ） × = 0.29

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.26

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 0.83

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 0.83

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 0.83

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 0.58

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × × = 0.03

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

× × = 0.03

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ＝ 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上
ｍ

2

0.03
ｍ３

0.03
ｍ３

0.55 0.04 1.5

0.83
ｍ

2

0.84 0.26 0.58
ｍ３

0.55 1.5

0.55 1.5 0.83
ｍ

2

0.55 1.5 0.83
ｍ

2

0.55 0.31 1.5 0.26
ｍ３

ｍ３0.55 0.36 0.06 1.5 0.29

0.83
ｍ

2

0.55 1.02 1.5 0.84
ｍ３

1.5 2 3.00
ｍ

数　  　量

1.5

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.55 0.04 1.5

0.55 1.5



３．消火栓接続工（1工区　沢・大出）

１路線

（3-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 1

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ75×5.0ｍ 本

ISO 1 φ100 0.14 × 1 =0.14ｍ φ75 0.31 × 1 =0.31ｍ 1
EF 両 受 チ ー ズ φ100×φ75 個

ISO　SUS 1 0.16 × 1 =0.16ｍ 1
EF受口付フラ ンジ 短管 φ75 個

1 1
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組

1 1
フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ75 個

サプライシート 2.2+0.31+0.16 2.7
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

2.7 2.7
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

2.2ｍ ＝1本



３．消火栓接続工（1工区　沢・大出）

１路線

（3-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 2.2＋0.47＝2.67 2.7

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ75 ｍ
異形管長 0.31＋0.16＝0.47

φ75
1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ75 口
EF　（1口継手） 1+1 2

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
EF　（2口継手） 1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
2.67 2.7

埋設標識シ ート 布 設工 ｍ
2.67 2.7

管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ75 ｍ
2.67 2.7

ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共
硬質塩化ビニル管吊上げ 2.7 2.7

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 2.7ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156ｋｇ/ｍ＝5.82 5.8

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
Ｕ字溝 0.6×2＝1.2 1.2

Ｕ 型 側 溝 撤 去 工 工 300×300　L=0.6m ｍ
Ｕ字溝・再利用 0.6×2＝1.2 1.2

U 型 側 溝 据 付 工 300×300　L=0.6m ｍ



３．消火栓接続土工(1工区　沢・大出)

１路線

（3－3）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

消 火 栓 接 続 土 工

＝ 5.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 1.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 1.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 1.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 0.4

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 1.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 1.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 1.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ ｍ３
1.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ ｍ３
0.1

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km ＝

＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

0.98

1.32

1.32

0.05

ｍ2

0.98

4.80

ｍ2

0.05
ｍ３

1.32

0.05

ｍ21.32

1.32

1.32

ｍ21.32

0.41 0.41

0.50
ｍ３

ｍ３

0.50

1.39
ｍ３1.39

0.05

1.32
ｍ2

L=2.4m

4.80

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

①-3土　工

町道Ａｓ　φ75



３．消火栓接続土工(1工区　沢・大出)

１路線

（3－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

①-3土　工 DP=0.9

L = m

× = 4.80

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 1.32

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 1.39

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.50

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.41

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 1.32

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 1.32

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 1.32

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 0.98

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.13m3　Ａｓ × × = 0.05

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

× × = 0.05

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.55 0.05
ｍ３

0.55 0.05
ｍ３0.04 2.4

0.55 2.4 1.32
ｍ2

1.39 0.41 0.98
ｍ３

0.55 2.4 1.32
ｍ2

0.55 2.4 1.32
ｍ2

0.55 0.31 2.4 0.41
ｍ３

ｍ３0.55 0.39 0.09 2.4 0.50

2.4

0.55 2.4 1.32
ｍ2

0.55 1.05 2.4 1.39
ｍ３

2 4.80
ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

0.04 2.4

2.4



４．給水管布設替工（１工区　沢・大出）

１路線

（4-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
HIPEP用・ISO規格 1 1

鋳鉄製サドル付分水栓 φ100×φ25 組
HIPEP用・ISO規格 6 6

鋳鉄製サドル付分水栓 φ100×φ20 組
HIPEP用・ISO規格 3 3

鋳鉄製サドル付分水栓 φ75×φ20 組
2 2

分 水 栓 継 手 φ20 個
1 1

ろ く ろ 継 手 φ25 個
7 7

ろ く ろ 継 手 φ20 個
1種・2層管 23.3 23.3

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ20 ｍ
4.0ｍ 0.3 0.3

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ25 ｍ
4.0ｍ 2.1 2.1

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ20 ｍ
1 1

ポ リ ソ ケ ッ ト φ20 個
2 2

Ｈ Ｉ － ソ ケ ッ ト φ25 個
14 14

Ｈ Ｉ － ソ ケ ッ ト φ20 個
1 1

径 違 い メ ー タ 用 継 手 φ20P×φ13 個
1 1

Ｈ Ｉ － キ ャ ッ プ φ16 個

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



４．給水管布設替工（１工区　沢・大出）

１路線

（4-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
HIPEP用 1 1

分 水 栓 建 込 み 工 φ100×φ25 ヶ所
HIPEP用 6 6

分 水 栓 建 込 み 工 φ100×φ20 ヶ所
HIPEP用 3 3

分 水 栓 建 込 み 工 φ75×φ20 ヶ所
ＨＩＶＰ 0.3 0.3

ビ ニ ル 管 布 設 工 φ25 ｍ
ＨＩＶＰ 2.1 2.1

ビ ニ ル 管 布 設 工 φ20 ｍ
ＨＩＶＰ 1+1 2

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ25 口
ＨＩＶＰ 7+7 14

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ20 口
2×2 4

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ25 口
14×2 28

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ20 口
23.3 23.3

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ
2+1 3

ポリエチレン管切断工 φ20 口
1＋1×2 3

ポリエチレン管継手工 φ20 口
1 1

ネ ジ 込 接 合 工 13Ａ 口
23.3+0.3+2.1=25.7 25.7

ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共
HIVP 1 1

既 設 管 切 断 工 φ16 口



４．給水管土工（１工区　沢・大出）

１路線

（4－3）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

給 水 管 土 工

＝ 40.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 11.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 9.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 3.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 5.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 1.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 11.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 1.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 10.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4未満 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 4.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ ｍ３
0.4

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km ＝

＝ ｍ３
0.4

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

0.45

1.38

1.38

0.76

0.06

9.63

2.88 0.33

0.45

ｍ
2

3.97

ｍ
2

ｍ３

1.38

ｍ
21.38 11.01

ｍ
21.38 1.38

ｍ３0.56 4.863.47

ｍ３2.540.28 1.93 0.33

8.83
ｍ３

11.01
ｍ

2

1.32 6.35 1.16

40.00
ｍ

L=2.5m L=17.5m

5.00 35.00

L=3.0m

C　土　工

町道Ａｓ　φ20 民地Ａｓ　φ20 民地未舗装　φ20

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

A　土　工 B　土　工

9.63

9.63

0.83

9.63

0.39

0.39

0.06



４．給水管土工（１工区　沢・大出）

１路線

（4－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20

A　土　工 DP=0.90

L = m

× = 5.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × ＝ 1.38

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 1.32

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.28

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.56

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 1.38

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 1.38

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 1.38

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 0.76

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.06

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

= 0.06

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.55 2.5 1.38
ｍ

2

1.38
ｍ

20.55

0.28
ｍ３

0.55 0.56
ｍ３

0.20 2.5

1.38
ｍ

2

0.55 0.96 2.5 1.32
ｍ３

0.55

2.5 2 5.00
ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

2.5

0.55

0.41 2.5

ｍ
2

ｍ３

ｍ３

ｍ３0.06

0.76

0.06

0.55 2.5

1.32 0.56

1.38 0.04

0.06

1.38

2.5

2.5



４．給水管土工（１工区　沢・大出）

１路線

（4－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

民地Ａｓ　φ20

B　土　工 DP=0.6

L = m

× = 35.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 9.63

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 6.35

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 1.93

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 3.47

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

M-25 × = ｍ
2

9.63

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = ｍ
2

9.63

表 層 工 t=4cm　幅1.4未満

BH0.28m3　土砂 － = ｍ３
2.88

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = ｍ３
0.39

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

= 0.39

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

17.5

数　  　量

9.63

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｍ３

ｍ
20.55

0.55 0.66 17.5 6.35
ｍ３

0.55 0.36 17.5 3.47
ｍ３

0.04 0.39

0.55 9.6317.5

9.630.55 17.5

35.00
ｍ

0.39 0.39
ｍ３

6.35

0.20

2.88

9.63

17.5

3.47

17.5 2

0.55 17.5 1.93



４．給水管土工（１工区　沢・大出）

１路線

（4－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

民地未舗装　φ20

C　土　工 DP=0.6

L = m

掘削積込 × × = 1.16

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.33

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.83

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 － = 0.33

残 土 処 理 工 4t-2km

3.00.55

0.33
ｍ３

0.83
ｍ３0.55 0.50 3.0

0.33
ｍ３

0.55 0.70 3.0 1.16

数　  　量

ｍ３

3.0

0.20

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

1.16 0.83



５．仮配管布設工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（5-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 100A 式 60日
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 80A 式 60日
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 50A 式 60日

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



５．仮配管布設工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（5-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

100A
1 + 2 3

受 け × 受 け 100A 個
1 + 2 3

レ ジ ュ ー サ 100A×80A 個
1 + 1 2

マ ル チ ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ 100A 個
1 1

フ ラ ン ジ 100A 個



５．仮配管布設工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（5-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

80A
5 + 3 + 1 + 4 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 8 82

直 管 80A×4.0ｍ 本
+ 3 + 1 + 3 + 2 + 2 + 4 + 1 + 4 + 11 + 1 + 1 + 5 + 1 + 1 + 3 + 1

7 + 11 + 1 19
直 管 80A×2.0ｍ 本

8 + 8 + 1 + 1 18
直 管 80A×1.0ｍ 本

4 + 2 + 4 + 1 11
直 管 80A×0.5ｍ 本

2 + 2 + 1 + 1 6
撤 去 用 直 管 80A×0.25ｍ 本

15 + 16 + 1 + 2 34
フ レ キ 管 80A 本

2 + 4 6
チ ー ズ 80A×80A 個

1 1
チ ー ズ 80A×50A 個

13 + 12 + 3 + 3 31
エ ル ボ 80A 個

1 1
取 出 短 管 80A×25A 個

2 + 6 8
取 出 短 管 80A×20A 個

2 + 1 + 1 + 1 5
仮 設 バ ル ブ 80A 基

1 + 1 2
仮 設 消 火 栓 80A 個

1 + 1 2
仮 設 空 気 弁 80A 個



５．仮配管布設工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（5-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

50A
1 + 1 + 1 3

直 管 50A×1.0ｍ 本
1 + 1 2

直 管 50A×0.5ｍ 本
1 1

撤 去 用 直 管 50A×0.25ｍ 本
1 1

フ レ キ 管 50A 本
1 + 1 + 1 3

エ ル ボ 50A 個
1 1

マ ル チ ジ ョ イ ン ト 50A 個
1 1

仮 設 バ ル ブ 50A 基



５．仮配管布設工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（5-5）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

労　　務

100A、80A、50Ａ
0.8

鋼 管 据 付 工 100A ｍ 撤去工含む
435.3

鋼 管 据 付 工 80A ｍ 撤去工含む
5.8

鋼 管 据 付 工 50A ｍ 撤去工含む
6

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 100A 口 撤去工含む
228

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 80A 口 撤去工含む
12

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 50A 口 撤去工含む
2

マルチジョイント継手工 100Ａ 口 撤去工含む
1

マルチジョイント継手工 50Ａ 口 撤去工含む
5

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 80A 基 撤去工含む
1

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 50A 基 撤去工含む
9

取 出 短 管 設 置 工 80A ヶ所 撤去工含む
2

仮 設 消 火 栓 設 置 工 80A 基 撤去工含む
2

仮 設 空 気 弁 設 置 工 80A 基 撤去工含む
10t車　往復　1台 1

仮設ス テンレ ス 運搬費 積込み運搬 式

1

9

2

2

1

6

228

12

2

1

5

0.8

435.3

5.8



５．仮配管土工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（5－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

＝ 93.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 3.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 22.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 7.4

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 8.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 4.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 16.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 3.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

＝ 1.4

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

RC40～0 ＝ 7.1

敷 砂 利 工 t = 10cm ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 13.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km ＝

＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

ウ　土　工ア-3　土　工

町道Ａｓ　φ50

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ア-2　土　工 エ　土　工イ　土　工 オ　土　工

未舗装　φ75町道Ａｓ　φ75 砂利　φ75町道Ａｓ　φ75 民地Ａｓ　φ75

L=2.0m

ｍ

L=28.5m L=11.0m L=13.0m

22.00

ｍ2

L=5.2m L=23.5m

10.40 57.004.00

3.30 3.30

93.40

6.12 4.234.79 1.85 2.34 21.62
ｍ３2.29

ｍ３

0.80 1.972.38 0.92 1.09 7.44
ｍ３

3.89 1.410.53 8.40

ｍ22.86

3.30

3.96

15.81
ｍ22.86 8.55

3.30
ｍ23.30

2.23 2.824.79 1.32 1.17

ｍ３

ｍ2

1.37

7.05

1.37

13.22

ｍ３

ｍ３

0.13
ｍ３

0.13

0.13

0.13

7.05

1.17

配水管土工(補助)へ含む

配水管土工(補助)へ含む

配水管土工(補助)へ含む

配水管土工(補助)へ含む

1.10

0.89

0.28

1.40

1.10



５．仮配管土工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（5－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

ア-2　土　工 分水堀

L = m

× = 10.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 6.12

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.80

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × ＋ × × = 3.89

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 2.86

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 2.86

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = ｍ３
2.23

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

= ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

集計表による

集計表による

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

5.2

ｍ

ｍ2

2.0+2.0+1.2＝5.2

5.2 2 10.40

5.2 0.55 1.09 5.2 6.12
ｍ３0.55 1.05

0.55 0.29 0.09 5.2 0.80
ｍ３

0.55 0.66 5.2 0.55 0.70 5.2 3.89
ｍ３

2.86
ｍ2

0.55 5.2 2.86
ｍ2

ｍ2

3.89

集計表による

6.12 2.23

0.55 5.2



５．仮配管土工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（5－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ50

ア-3　土　工 分水堀

L = m

× = 4.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 2.29

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.28

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × ＋ × × = 1.40

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 1.10

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 1.10

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = ｍ３
0.89

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

= ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

集計表による

集計表による

1.40

2.0

4.00

2.0 0.55

ｍ

ｍ2

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

2.0

集計表による

0.28

1.06 2.0 2.29
ｍ３

0.55 0.66

0.55 1.02

0.55 0.26 0.06

1.40

ｍ2

ｍ３

ｍ３2.0 0.55 0.61 2.0

0.55 2.0 1.10

ｍ2

2.29 0.89

0.55 2.0 1.10
ｍ2

2.0 2



５．仮配管土工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（5－9）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

イ　土　工 横断部

L = m

× = 57.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 4.79

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 2.38

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 8.55

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 1.37

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 4.79

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

集計表による

集計表による

28.5

0.26

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

28.5 2 57.00

4.79

ｍ

ｍ３

ｍ2

0.30 0.30 28.50.30 28.5

0.30 0.09 28.50.3 2.38

8.55

ｍ2

ｍ2

ｍ３

0.30 28.5

1.37
ｍ３0.30 0.16 28.5

4.79 4.79
ｍ３

ｍ３

ｍ３集計表による

4.5+4.5+3.5+16.0＝28.5



５．仮配管土工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（5－10）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

民地Ａｓ　φ75

ウ　土　工 横断部

L = m

× = 22.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 3.30

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.85

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.92

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 3.30

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 3.30

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

発生土 × × = ｍ３
0.53

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 - = ｍ３
1.32

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × × = ｍ３
0.13

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

= ｍ３
0.13

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.30 0.09 11.0

数　  　量

11.0

11.0 2 22.00
ｍ

3.30
ｍ2

0.26 11.0 0.30 0.30 11.0

0.30 11.0

1.85
ｍ３0.30

0.92
ｍ３

3.30
ｍ2

3.30
ｍ2

0.5311.00.30 0.16

0.30 11.0

1.85

0.30 11.0

1.320.53

0.30 0.13

0.13 0.13

0.04 11.0

5.5+5.5＝11.0

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.3



５．仮配管土工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（5－11）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

砂利　φ75

エ　土　工

L = m

掘削積込 × × ＋ × × = 4.23

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 1.97

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.41

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

ＣＲ40～0 × = 7.05

敷 砂 利 工 t = 10cm

BH0.28m3　土砂 － = 2.82

残 土 処 理 工 4t-2km

23.5 4.23
ｍ３

1.97

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

23.5

23.50.30 0.300.30

0.09 23.5

0.30 0.20

ｍ３0.30 0.3

4.23 1.41
ｍ３2.82

0.30 7.05
ｍ2

1.4123.5
ｍ３

0.30

23.5

5.5+6.5+11.5＝23.5



５．仮配管土工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（5－12）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

未舗装　φ75

オ　土　工

L = m

掘削積込 × × ＋ × × = 2.34

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 1.09

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.17

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 － = 1.17

残 土 処 理 工 4t-2km

ｍ３0.30 13.0

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

13.0

0.30 0.30 13.0 0.30 0.30 13.0 2.34
ｍ３

ｍ３0.3 1.090.30 0.09

ｍ３2.34 1.17 1.17

0.30 1.17

13.0

6.5+6.5＝13.0



６．仮配管布設工（１工区　沢・大出）単独

１路線

（６-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 80A 式 60日

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



６．仮配管布設工（１工区　沢・大出）単独

１路線

（６-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

80A
1 1

直 管 80A×4.0ｍ 本
3 3

直 管 80A×2.0ｍ 本
4 4

直 管 80A×1.0ｍ 本
2 2

直 管 80A×0.5ｍ 本
6 6

フ レ キ 管 80A 本
6 6

エ ル ボ 80A 個
メカサシ 1 1

接 続 短 管 80A 個
1 1

PC ジ ョ イ ン ト 80A 個
1 1

取 出 短 管 80A×20A 個
1 1

仮 設 バ ル ブ 80A 基



６．仮配管布設工（１工区　沢・大出）単独

１路線

（６-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

労　　務

80A
23.0

鋼 管 据 付 工 80A ｍ 撤去工含む
24

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 80A 口 撤去工含む
1

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 80A 基 撤去工含む
1

取 出 短 管 設 置 工 80A ヶ所 撤去工含む
1

23.0

24

1



６．仮配管土工（１工区　沢・大出）単独

１路線

（６－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

＝ 20.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 0.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 4.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 1.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 2.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 1.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 4.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

＝ 0.4

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

RC40～0 ＝ 0.0

敷 砂 利 工 t = 10cm ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 2.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km ＝

＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

配水管土工(単独)へ含む

配水管土工(単独)へ含む

配水管土工(単独)へ含む

配水管土工(単独)へ含む

2.40

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ア-2　土　工 イ　土　工

町道Ａｓ　φ75 町道Ａｓ　φ75

L=2.0m L=8.0m

20.00
ｍ

4.00 16.00

ｍ2

2.35 1.34

0.98

3.69
ｍ３

0.31 0.67

1.50

ｍ３

ｍ３1.50

ｍ21.10 1.10

3.50
ｍ21.10

0.38
ｍ３

ｍ2

0.38

0.00
ｍ３

0.85 1.34 2.19
ｍ３

ｍ３

ｍ３



６．仮配管土工（１工区　沢・大出）単独

１路線

（６－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

ア-2　土　工 分水堀

L = m

× = 4.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 2.35

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.31

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × ＋ × × = 1.50

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 1.10

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 1.10

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = ｍ３
0.85

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

= ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

2.0

2.0 2 4.00
ｍ

ｍ2集計表による

1.05 2.0 0.55 1.09 2.0

集計表による

0.55 0.29 0.09 2.0

2.35
ｍ３0.55

ｍ３

2.0 0.55 0.70 2.0

0.31

1.50
ｍ３0.55 0.66

0.55 2.0 1.10
ｍ2

0.55 2.0 1.10
ｍ2

ｍ2

2.35 1.50 0.85

集計表による



６．仮配管土工（１工区　沢・大出）単独

１路線

（６－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

イ　土　工 横断部

L = m

× = 16.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.34

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.67

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 2.40

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 0.38

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 1.34

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による

8.0

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ｍ2

8.0 2 16.00

8.0 0.30 0.30 8.0

ｍ

ｍ３0.30 0.26

0.30 0.3 0.09 8.0 0.67
ｍ３

ｍ20.30 8.0 2.40

ｍ2

0.30 8.0 0.38
ｍ３0.16

1.34 1.34
ｍ３

ｍ３

ｍ３

（4.5＋3.5＝8.0ｍ）

1.34



７.仮給水管布設工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（７-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1種・2層管 6.0 6.0 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ25 ｍ
1種・2層管 42.5 42.5 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ20 ｍ
1 1 3回使用

Ｐ Ｅ 分 止 水 栓 用 継 手 φ25 個
7 7 3回使用

Ｐ Ｅ 分 止 水 栓 用 継 手 φ20 個
5 5 3回使用

ポ リ エ ル ボ φ25 個
24 24 3回使用

ポ リ エ ル ボ φ20 個
1 1 3回使用

メ ー タ 用 継 手 φ25×90° 個
7 7 3回使用

メ ー タ 用 継 手 φ20P×φ13×90° 個

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



７.仮給水管布設工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（７-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
6.0 6.0

ポ リエチレン管布設工 φ25 ｍ 撤去工含む
42.5 42.5

ポ リエチレン管布設工 φ20 ｍ 撤去工含む
6 6

ポリエチレン管切断工 φ25 口
31 31

ポリエチレン管切断工 φ20 口
5×2＋1 11

ポリエチレン管継手工 φ25 口 撤去工含む
24×2＋7 55

ポリエチレン管継手工 φ20 口 撤去工含む
1 1

ネ ジ 込 接 合 工 25Ａ 口 撤去工含む
7 7

ネ ジ 込 接 合 工 13Ａ 口 撤去工含む



７．仮給水管土工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（７－3）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

＝ 38.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 2.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 3.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 1.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 0.3

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 0.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 6.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 2.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4未満 ＝

＝ 1.0

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

撤去・再利用 ＝ 0.0

インターロッキングブロック工 t=6cm ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 3.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km ＝

＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

配水管土工(補助)へ含む

配水管土工(補助)へ含む

配水管土工(補助)へ含む

配水管土工(補助)へ含む

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

カ　土　工 キ　土　工

町道Ａｓ　φ13、φ25 民地Ａｓ　φ13、φ25

L=11.7m L=7.1m

ｍ
23.40 14.20

2.13 2.13

37.60

ｍ2

1.97 1.19 3.16
ｍ３

0.56 0.34 0.90
ｍ３

ｍ３

0.00
ｍ2

0.34 0.34

3.51 2.13

0.00

5.64
ｍ2

ｍ2

ｍ2

1.05 0.30

2.13

1.35
ｍ３

2.13

1.97 0.85
ｍ３

ｍ３0.09 0.09

ｍ３0.09 0.09

ｍ20.00

2.82



７．仮給水管土工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（７－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ13、φ25

カ　土　工 横断部

L = m

× = 23.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.97

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.56

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 3.51

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × ＋ × × = 1.05

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 1.97

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による

23.40

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

11.7

ｍ

1.97
ｍ３

ｍ2

0.26 11.7 0.30 0.30 11.70.30

0.16 0.56
ｍ３

ｍ３

0.30 11.7 3.51
ｍ2

1.97
ｍ３

ｍ３

ｍ2

1.05

ｍ３

0.30 11.7

11.7 2

0.30

1.97

0.14 11.7 0.30 0.16 11.7



７．仮給水管土工（１工区　沢・大出）補助

１路線

（７－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

民地Ａｓ　φ13、φ25

キ　土　工 横断部

L = m

× = 14.20

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 2.13

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.19

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.34

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 2.13

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 2.13

表 層 工 t=4cm　幅1.4未満

× × = 0.30

砕 石 入 替 工 RC40～0

発生土 × × = 0.34

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 - = 0.85

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × × = ｍ３
0.09

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.9km

= ｍ３
0.09

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

数　  　量

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｍ2

7.1 2 14.20

7.1

7.1 1.19

ｍ

0.30 7.1 2.13

ｍ３0.30 0.26

0.34

0.30
ｍ３7.1

0.30

7.1

7.1

0.30 0.16 7.1

ｍ2

ｍ2

0.30

0.30 0.09

1.19 0.34 0.85

ｍ３

7.1

0.30

ｍ３

0.14 0.30

0.16

7.1

0.34

2.13

2.13

0.30 0.30

ｍ３

0.09 0.09

0.04 7.1



８．仮給水管布設工（1工区　沢・大出）単独

１路線

（８-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）

1種・2層管 9.4 9.4 3回使用
水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ20 ｍ

1 1 3回使用
Ｐ Ｅ 分 止 水 栓 用 継 手 φ20 個

4 4 3回使用
ポ リ エ ル ボ φ20 個

1 1 3回使用
メ ー タ 用 継 手 φ20P×φ13×90° 個

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



８．仮給水管布設工（1工区　沢・大出）単独

１路線

（８-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）

9.4 9.4
ポ リエチレン管布設工 φ20 ｍ 撤去工含む

5 5
ポリエチレン管切断工 φ20 口

4×2＋1 9
ポリエチレン管継手工 φ20 口 撤去工含む

1 1
ネ ジ 込 接 合 工 13Ａ 口 撤去工含む



２路線

重 要 給 水 施 設 配 水 管 布 設 替 工 事 （ １ 工 区 ）

令和２年度

数　量　計　算　書

箕輪町　沢・大出　



１．配水管布設替工（1工区　沢・大出）

２路線

（1-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 22

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ150×5.0ｍ 本
3.9ｍ＋3.4ｍ＝2本

甲切管

乙切管
ISO 1+1 0.49 × 2 =0.98ｍ 2

EF 片 受 ベ ン ド φ150×11°1/4 個
ISO 1 1

EF ソ ケ ッ ト φ150 個
ISO SUS 1 0.34 × 1 =0.34ｍ 1

フ ラ ン ジ 短 管 φ150 個
ISO　SUS 1 0.23 × 1 =0.23ｍ 1

EF受口付フラ ンジ 短管 φ150 個
1+1 2

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ150 組
1+1 2

フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ150 個
PE×PP　ISO用 1 1

メカ型ドレッサージョイント(PP) φ150 個
サプライシート 110.45 110.5

埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ
110.45 110.5

管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

0.6ｍ＋1.0ｍ＝1.6ｍ

10+1+9＝20+2＝22



１．配水管布設替工（1工区　沢・大出）

２路線

（1-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 20×5.0+3.9+3.4+1.0+0.6＝108.9+1.55＝110.45 110.5

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ150 ｍ
異形管長 0.98+0.34+0.23=1.55

φ150
3 3

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ150 口
EF　（1口継手） 22+2+1 25

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 口
EF　（2口継手） 1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 口
1+1 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ150 口
メカニカル継手 1×2 2

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 口
110.45 110.5

埋設標識シ ート 布 設工 ｍ
110.45 110.5

管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ150 ｍ
110.45 110.5

ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共
ＨＩＶＰ管 110.5/3=36 36

既 設 管 撤 去 切 断 工 φ150 口
硬質塩化ビニル管吊上げ 110.5 110.5

積込み工 φ150 ｍ
ビニル管 110.5ｍ(φ150ＨＩＶＰ管)×6.561ｋｇ/ｍ＝724.99ｋｇ 725.0

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
1 1

運 搬 費 2ｔ車-1台　10ｋｍまで 回



１．配水管土工（1工区　沢・大出）

２路線

（１－3）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

＝ 223.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 343.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 82.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 27.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 31.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 61.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 61.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 338.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 51.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

断面積125ｃｍ２以上 ＝ 29.0

ア ス カ ー ブ 設 置 工 140ｃｍ２未満 ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 14.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.8km ＝

＝ 14.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

M-25 ＝ 277.0

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上 ＝

277.06
ｍ2

29.00
ｍ

13.97
ｍ３

13.97
ｍ３

ｍ３50.90

338.38

50.90

ｍ2

ｍ261.33

61.33

61.33

31.28

ｍ261.33

31.28
ｍ３

26.60
ｍ３

ｍ３

342.73

82.18

26.60

ｍ2

82.18

223.00
ｍ

L=111.5m

町道Ａｓ　φ150

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

①土　工

223.00

13.97

338.38（舗装展開図による）

　　338.38-（0.55×111.5）＝277.055

338.38×0.04＋4.35×0.1

29.00

　　　　　　338.38（舗装展開図による）＋4.35(ｱｽｶｰﾌﾞ Ｗ0.15×29.0ｍ＝4.35ｍ2)



１．配水管土工（1工区　沢・大出）

２路線

（１－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ150

①土　工 DP=0.9

L = m

× = 223.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 82.18

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 26.60

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 31.28

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 61.33

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 61.33

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 50.90

残 土 処 理 工 4t-2km

断面積　125ｃｍ2以上 ＝ 29.00

ア ス カ ー ブ 設 置 工 140ｃｍ２未満

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ＝ 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

集計表による

集計表による

0.55 111.5

集計表による
ｍ2

82.18 31.28 50.90
ｍ３

ｍ３

29.0
ｍ

集計表による

ｍ2

ｍ３

61.33
ｍ2

0.55 111.5 61.33
ｍ2

0.55 0.51 111.5 31.28
ｍ３

ｍ３0.55 0.48 0.18 111.5 26.60

ｍ2

0.55 1.34 111.5 82.18
ｍ３

111.5 2 223.00
ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

111.5

集計表による

29.0



２．仮配管布設工（1工区　沢・大出）

２路線

（2-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 150A 式 30日以内

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



２．仮配管布設工（1工区　沢・大出）

２路線

（2-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

150A
13+12 25

直 管 150A×4.0ｍ 本
1+1 2

直 管 150A×2.0ｍ 本
1+1 2

直 管 150A×1.0ｍ 本
1+1 2

直 管 150A×0.5ｍ 本
1+1+1+2+1+1 7

フ レ キ 管 150A 本
1+1+1 3

エ ル ボ 150A×90° 個
1+1+1+1+1 5

エ ル ボ 150A×45° 個
1 1

取 出 短 管 150A×20A 個
1+1 2

フ ラ ン ジ 150A 個
1 1

受 け × 受 け 150Ａ 個
ＨＰＰＥ用 1 1

割 Ｔ 字 管 ( Ｖ 型 ) φ150×φ150 個 全損
町道用 1 1

仕 切 弁 表 函 浅埋用 組 全損
1 1

フ ラ ン ジ 蓋 φ150 個 全損
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ150 組 全損
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ150 組 3回使用
1 1

フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ150 個 全損



２．仮配管布設工（1工区　沢・大出）

２路線

（2-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

労　　務

150Ａ
121.6 121.6

鋼 管 据 付 工 150Ａ ｍ 撤去工含む
49 49

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 150Ａ 口 撤去工含む
1 1

取 出 短 管 設 置 工 150Ａ 口 撤去工含む
10t車　往復　2台 1 1

仮設ス テ ン レ ス 運搬費 積込み運搬 式
1+1 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ150 口 撤去工含む
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ150 口
1 1

仕 切 弁 表 函 設 置 工 Ａ・Ｂ形 基
ＨＰＰＥ用 1 1

不 断 水 連 絡 工 φ150×φ150 ヶ所



２．仮配管土工（1工区　沢・大出）

２路線

（2－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

仮 配 管 布 設 土 工

＝ 23.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 0.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 5.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 1.4

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 2.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 2.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 4.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

＝ 0.4

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 3.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.8km ＝

＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

町道Ａｓ　φ150 町道Ａｓ　φ150 町道Ａｓ　φ150

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ア　土　工 イ　土　工 不断水分岐部

L=1.0m L=7.3m

2.00 14.60 6.36 22.96
ｍ

0.00
ｍ2

1.61 1.23 2.42

1.44

5.26
ｍ３

0.18 0.66 0.60

2.31

ｍ３

ｍ３1.13 1.18

ｍ20.55

2.19 1.66

2.211.66

4.40
ｍ20.55

ｍ３

0.00
ｍ2

0.43

1.23 1.24

0.08 0.35

2.95
ｍ３0.48

ｍ３0.00

0.00
ｍ３

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む



２．仮配管土工（1工区　沢・大出）

２路線

（2－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ150

ア　土　工 分水堀

L = m

× = 2.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.61

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.18

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × ＋ × × = 1.13

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 0.55

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 0.55

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 0.08

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 － = 0.48

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.8km

0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

1.0

1.0 2 2.00
ｍ

ｍ2

1.44 1.0 0.55 1.48 1.0

集計表による

1.61
ｍ３0.55

0.55 0.38 0.18 1.0 0.18
ｍ３

0.55 0.96 1.0 0.55 1.09 1.0 1.13
ｍ３

0.55 1.0 0.55
ｍ2

0.55 1.0 0.55
ｍ2

ｍ2

0.55 0.14 1.0 0.08
ｍ３

1.61 1.13 0.48
ｍ３

集計表による

集計表による

集計表による
ｍ３

ｍ３



２．仮配管土工（1工区　沢・大出）

２路線

（2－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ150

イ　土　工 横断部

L = m

× = 14.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.23

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.66

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 2.19

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 0.35

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 1.23

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.8km

0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

7.3

ｍ2

7.3 2 14.60

7.3 0.30 0.30 7.3 1.23
ｍ３0.30 0.26

0.30 0.66
ｍ３

0.30 7.3 2.19
ｍ2

ｍ2

0.16

ｍ３

ｍ３

7.3 0.35
ｍ３

ｍ３

1.23 1.23

0.30

0.30 7.3

（5.5+1.8＝7.3ｍ）

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による



２．仮配管土工（1工区　沢・大出）

２路線

（2－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ150

不断水分岐部

= 6.36

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 = 2.42

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

= 0.60

砂 入 替 工 保護砂

発生土 = 1.18

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 = 1.66

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 = 1.66

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 1.24

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.8km

0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

6.36

数　  　量

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｍ2

ｍ３2.42

ｍ

集計表による

1.18

0.60
ｍ３

1.66
ｍ2

ｍ３

1.66
ｍ2

2.42 1.18 1.24
ｍ３

集計表による
ｍ2

ｍ３

集計表による
ｍ３

1.0＋（0.88＋0.2＋1.3）×2＋0.6

（1.0×0.88＋1.3×0.6）×0.399-0.172×3.14/4×2.8

1.0×0.88＋1.3×0.6

1.66×0.71

1.66

（1.0×0.88＋1.3×0.6）×1.459

集計表による
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