
１路線

重 要 給 水 施 設 配 水 管 布 設 替 工 事 （ ３ 工 区 ）

令和２年度

数　量　計　算　書

箕輪町　沢　12組



１．配水管布設替工（3工区　沢12組） （1-1）

コード 名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 15＋1＋5＝21＋1＝22 22

配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 φ150×5.0ｍ 本
3.9ｍ＝1本

甲切管
0.5ｍ＋0.6ｍ＝1.1ｍ

乙切管
受口無直管　ISO 1

配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 φ150×5.0ｍ 本
受口付直管　ISO 1

配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 φ75×5.0ｍ 本
ISO 2 0.48 × 2 =0.96ｍ 2

EF 片 受 ベ ン ド φ100×45° 個
ISO 1+2 0.48 × 3 =1.44ｍ 3

EF 片 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 2+2 0.53 × 4 =2.12ｍ 4

EF 片 受 ベ ン ド φ150×22°1/2 個
ISO 1 0.49 × 1 =0.49ｍ 1

EF 片 受 ベ ン ド φ150×11°1/4 個
ISO 1 0.36 × 1 =0.36ｍ 1

EF 片 受 ベ ン ド φ75×11°1/4 個
ISO 1 0.45 × 1 =0.45ｍ 1

EF 両 受 ベ ン ド φ150×45° 個
ISO 1 φ150 0.5 × 1 =0.50ｍ φ100 0.4 × 1 =0.40ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ150×φ100 個
ISO 1 φ150 0.5 × 1 =0.50ｍ φ75 0.4 × 1 =0.40ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ150×φ75 個
ISO 1+1+1+1 4

EF ソ ケ ッ ト φ150 個
ISO 1 1

EF ソ ケ ッ ト φ75 個
ISO 1 0.23 × 1 =0.23ｍ 1

EF 受 口 付 フ ラ ンジ 短 管 φ150 個
ISO 1 0.18 × 1 =0.18ｍ 1

EF 受 口 付 フ ラ ンジ 短 管 φ100 個
ISO 1 0.16 × 1 =0.16ｍ 1

EF 受 口 付 フ ラ ンジ 短 管 φ75 個
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ150 組
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ100 組

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

0.4ｍ＋0.7ｍ＋1.7ｍ＝2.8ｍ＝1本

2.5ｍ＋0.4ｍ＝2.9ｍ＝1本



１．配水管布設替工（3工区　沢12組） （1-2）

コード 名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1 1
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組

1 1
フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ150 個

1 1
フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ100 個

1 1
フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ75 個

1+1+1 1.02 × 3 =3.06ｍ 3
挿し口付ソフトシール仕切弁 φ150 基

町道用 1+1+1 3
仕 切 弁 表 函 浅埋用 組

PE×VP　ISO用 1 1
メカ型ドレッサージョイント(PV) φ150 個

サプライシート 127.0 127.0
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

127.0 127.0
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ



１．配水管布設替工（3工区　沢12組） （1-3）

コード 名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 21×5.0＋3.9＋1.1＋2.8＝112.8＋4.29＝117.09 117.1

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ150 ｍ
異径管長 2.12＋0.49＋0.45＋0.5＋0.5＋0.23＝4.29

φ150
融着接合 0.96＋0.4＋0.18＝1.54 1.5

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ100 ｍ
融着接合 2.9＋2.36＝5.26 5.3

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ75 ｍ
異形管長 1.44＋0.36＋0.4＋0.16＝2.36

φ75
5 5

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ150 口
2 2

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ75 口
EF　（1口継手） 22+4+1+1 28

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 口
EF　（2口継手） 1+1+1+1+1+1+1 7

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 口
EF　（1口継手） 2+1 3

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
EF　（1口継手） 3+1+1 5

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ150 口
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ100 口
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
機械 1+1+1 3

仕 切 弁 設 置 工 φ150 基
1+1+1 3

仕 切 弁 表 函 設 置 工 A・B形 ヶ所
メカニカル継手 1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 口
1 1

メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ150 口
117.1＋1.54＋5.26＋3.06＝126.96 127.0

埋 設 標 識 シ ー ト 布 設 工 ｍ
117.1＋3.06＝120.16 120.2

管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ150 ｍ



１．配水管布設替工（3工区　沢12組） （1-4）

コード 名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1.54 1.5
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ100 ｍ

5.26 5.3
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ75 ｍ

117.1＋1.54＋5.26＋3.06＝126.96 127.0
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

ＶＰ管 117.1/3=39 39
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ150 口

機械 1+1 2
仕 切 弁 撤 去 工 φ150 基

1+1 2
仕 切 弁 表 函 撤 去 工 A・B形 ヶ所

1+2+2 5
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ150 口

1 1
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ100 口

1 1
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ75 口
硬質塩化ビニル管吊上げ 117.1 117.1

積込み工 φ150 ｍ
硬質塩化ビニル管吊上げ 5.26 5.3

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 117.1ｍ(φ150ＨＩＶＰ管)×6.561ｋｇ/ｍ＋5.26ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156kg/ｍ 779.6

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
51ｋｇ(仕切弁1基あたり)×2基＋66kg(表函1箇所あたり)×2ヶ所 234.0

鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ
有価買取 234.0 234.0

鉄 く ず ｋｇ
1 1

運 搬 費 2ｔ車 10ｋｍまで 台



１．配水管土工（3工区　沢12組） （１－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

＝ 258.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 353.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 95.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 31.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 36.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 71.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 71.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 353.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 59.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 14.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-6.8km ＝

＝ 14.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

M-25 ＝ 282.0

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上 ＝

ペイント式(車載式) ＝ 1.0

区 画 線 工 停止線(実線)　15cm ＝

ペイント式(車載式) ＝ 8.0

区 画 線 工 中心線(破線)　15ｃｍ ＝

溶融式(手動式) ＝ 8.0

区 画 線 工 記号・文字　15ｃｍ ＝

352.5×0.04

14.13

ｍ

7.90

8.40

ｍ
3.1+4.8

281.55
ｍ

2

1.40
ｍ

　　352.5-（0.55×（121.2+2.0+5.8））＝281.55

14.13
ｍ３

14.13
ｍ３

ｍ３55.32 0.86 2.36

352.50

58.54

353.33　(舗装展開図による) - 0.83(給水管土工による)
ｍ

2

70.95
ｍ

266.66 1.10 3.19

70.953.19
ｍ

266.66 1.10

ｍ３34.00 0.56 1.63 36.19

30.57
ｍ３28.91 0.45 1.21

ｍ３

352.50

1.42 3.99

1.40

8.40

ｍ
2

89.32 94.73

258.00
ｍ

L=121.2m L=2.0m

町道Ａｓ　φ150 町道Ａｓ　φ100 町道Ａｓ　φ75

11.60

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

① 　土　工 ②　土　工 ③　 土　工

353.33（舗装展開図による） - 0.83(給水管土工による)

L=5.8m

242.40 4.00



１．配水管土工（3工区　沢12組） （１－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ150

① 　土　工 DP=0.9

L = m

× = 242.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 89.32

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × -
2
×π／ 4 ） × = 28.91

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 34.00

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 66.66

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 66.66

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm

BH0.28m3　土砂 － = 55.32

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-6.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ＝ 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ

集計表による

集計表による

集計表による

0.55 121.2

ｍ３

ｍ
2

89.32 34.00 55.32
ｍ３

ｍ
2

ｍ３

66.66
ｍ

2

0.55 121.2 66.66
ｍ

2

0.55 0.51 121.2 34.00
ｍ３

ｍ３0.55 0.48 0.18 121.2 28.91

ｍ
2

0.55 1.34 121.2 89.32
ｍ３

121.2 2 242.40
ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

121.2

集計表による

集計表による



１．配水管土工（3工区　沢12組） （１－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ100

②　土　工 DP=0.9

L = m

× = 4.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 1.42

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × -
2
×π／ 4 ） × = 0.45

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.56

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 1.10

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 1.10

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm

BH0.28m3　土砂 － = 0.86

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-6.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ＝ 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ

集計表による

0.55 2.0

2.00.55

2

0.55

ｍ３集計表による

1.42 0.56 0.86
ｍ３

ｍ３集計表による

1.10
ｍ

2

ｍ
2集計表による

ｍ３

0.55 2.0 1.10
ｍ

2

0.51 0.56

0.43 0.45
ｍ３0.13 2.0

1.29 1.42
ｍ３

ｍ

ｍ
2

2.0 4.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

2.0

0.55 2.0

集計表による

ｍ
2



１．配水管土工（3工区　沢12組） （１－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

③　土　工 DP=0.9

L = m

× = 11.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 3.99

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × -
2
×π／ 4 ） × = 1.21

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.63

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 3.19

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 3.19

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm

BH0.28m3　土砂 － = 2.36

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-6.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ＝ 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ

集計表による

集計表による

ｍ
2

集計表による
ｍ３

集計表による
ｍ３

ｍ
2

3.99 1.63 2.36
ｍ３

0.55 5.8 3.19
ｍ

2

0.55 5.8 3.19
ｍ

2

0.55 0.51 5.8 1.63
ｍ３

0.55 0.39 0.09 5.8 1.21
ｍ３

0.55 1.25 5.8 3.99
ｍ３

ｍ

集計表による
ｍ

2

5.8 2 11.60

5.8

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量



2．給水管布設替工（3工区　沢12組） （2-1）

コード 名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
HIPEP用・ISO規格 1 1

鋳鉄製サ ド ル 付分水栓 φ150×φ25 組
1 1

ろ く ろ 継 手 φ25 個
1.3

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ25 ｍ
2 2

Ｈ Ｉ － ソ ケ ッ ト φ25 個
2 2

Ｈ Ｉ － エ ル ボ φ25 個
1 1

Ｈ Ｉ － キ ャ ッ プ φ20 個

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1.3



2．給水管布設替工（3工区　沢12組） （2-2）

コード 名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
HIPEP用 1 1

分 水 栓 建 込 工 φ150×φ25 ヶ所
1.3 1.3

ビ ニ ル 管 布 設 工 φ25 ｍ
3＋1 4

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ25 口
1 1

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ20 口
2×2＋2×2 8

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ25 口
1 1

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ20 口
1.3 1.3

ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共



2．給水管土工（3工区　沢12組） （2－3）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

給 水 管 布 設 土 工

BH0.28m3 ＝ 0.8

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 1.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 0.2

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 0.3

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 0.8

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 0.8

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.8

表 層 工 t=4cm　　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 0.5

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-10km ＝

＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝
ｍ３

0.03

0.03

0.03

0.03

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

0.83

0.83

0.83

ｍ３

0.17

ｍ３

0.83

0.83 0.83

0.45 0.45

0.340.34

0.17

ｍ３

ｍ
2

0.79

ｍ３

0.79

L=1.5m

町道 φ25 給水

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

Ｂ　土　工

0.830.83

ｍ３



2．給水管土工（3工区　沢12組） （2－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道 φ25 給水

Ｂ　土　工 DP=0.90

L = m

BH0.28m3 × ＝ 0.83

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 0.79

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.17

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.34

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 0.83

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 0.83

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 0.83

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 0.45

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.03

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-10km

= 0.03

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.03 0.03

ｍ３

0.03

0.83

0.79

0.55 1.5 0.83

0.83 0.04

ｍ
2

0.55 1.5

0.55 1.5

0.79 0.34 0.45
ｍ３

0.83
ｍ

2

ｍ３

0.55 0.96 1.5

0.20 0.17
ｍ３

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

1.5

0.55 1.5

ｍ
2

ｍ３

ｍ３

0.55 1.5 0.83
ｍ

2

0.55 0.41 1.5 0.34



３．仮配管布設替工（3工区　沢12組） （3-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
VP用 1 1 3回使用

鋳鉄製サドル付分水栓 φ100×φ25 組
1 1 3回使用

分 止 水 栓 用 継 手 φ25 個
1種・2層管 27.6 27.6 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ25 ｍ
2+2+2+3+1 10 3回使用

ポ リ エ ル ボ φ25 個
2 2 3回使用

ポ リ 鋼 管 用 オ ス 継 手 φ25 個
1 1 3回使用

ゲ ー ト バ ル ブ 25A 基
1 1 3回使用

メ ー タ 用 継 手 φ25×90° 個
1 1 3回使用

サ ド ル キ ャ ッ プ φ25 個

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



３．仮配管布設替工（3工区　沢12組） （3-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
VP用 1 1

分 水 栓 建 込 工 φ100×φ25 ヶ所 撤去工含む

2+1+1 4
ネ ジ 込 接 合 工 25Ａ 口 撤去工含む

27.6 27.6
ポ リエチレン管布設工 φ25 ｍ 撤去工含む

1+10×2+2+1 24
ポ リエチレン管継手工 φ25 口 撤去工含む

止水栓のみ 1 1
止 水 栓 取 付 け 工 25Ａ 口 撤去工含む



３．仮配管土工 (3工区　沢12組) （3－3）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

仮 配 管 土 工 集計表

＝ 25.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

As　BH0.28m3 ＝ 3.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 3.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 0.7

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 1.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 0.6

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 4.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 3.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

RC-40～0 ＝ 1.0

砕 石 入 替 工 BH0.28m3 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 2.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-6.8km ＝

＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

L=1.0m L=11.3m

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ア 　土　工 イ 　土　工

町道As(分水堀) 町道As(横断部)

ｍ

ｍ23.39

24.6022.60

3.31

3.39

ｍ３1.41 1.90

ｍ20.55

0.54

0.55

0.65
ｍ３0.11

1.03 1.03
ｍ３

0.55 3.39 3.94
ｍ2

3.39 3.39
ｍ2配水管土工に含む

0.08 1.02 1.09
ｍ３

0.38 1.90 2.28
ｍ３

0.14 0.14
ｍ３

0.14 0.14
ｍ３配水管土工に含む

配水管土工に含む

配水管土工に含む

2.00



３．仮配管土工 (3工区　沢12組) （3－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道As(分水堀)

ア 　土　工 DP=1.2

L = m

× = 2.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

As　BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.41

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.11

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × ＋ × × = 1.03

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 0.55

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 0.55

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.00

表 層 工 t=4cm

RC40～0 × × = 0.08

砕 石 入 替 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 － = 0.38

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-6.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

1.0

0.55 0.91 1.0

1.3

1.0 2 2.00
ｍ

1.0

0.00
ｍ2

0.55 1.26 1.0 1.41
ｍ３0.55

1.0 0.08
ｍ３

0.55 0.2 1.0 0.11
ｍ３

ｍ３

0.00
ｍ３

0.55 0.96 1.0 1.03
ｍ３

0.55 0.14

0.55 1.0 0.55
ｍ2

0.55 1.0 0.55
ｍ2

ｍ2

0.00
ｍ３

1.41 1.03 0.38

集計表による 0.00

集計表による

集計表による

集計表による

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量



３．仮配管土工 (3工区　沢12組) （3－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道As(横断部)

イ 　土　工 DP0.3

L = m + =

× = 22.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

As　BH0.28m3 × = 3.39

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.90

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.54

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 3.39

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 3.39

表 層 工 t=4cm

RC40～0 × × ＋ × × = 1.02

砕 石 入 替 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 = 1.90

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.14

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-6.8km

= 0.14

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

11.3 4.3 7.0 11.3

11.3 2 22.60

ｍ2

0.3 0.3 11.3

0.3 11.3 3.39

ｍ３

1.90
ｍ３0.3 0.26 11.3

0.3 0.16 11.3 0.54

0.3 0.14 11.3 0.3 0.16 11.3

ｍ2

ｍ３

0.3 11.3 3.39
ｍ2

ｍ３

3.39 0.04 0.14
ｍ３

0.3 11.3 3.39

1.02

0.14 0.14
ｍ３

1.90 1.90



２路線

重 要 給 水 施 設 配 水 管 布 設 替 工 事 （ ３ 工 区 ）

令和２年度

数　量　計　算　書

箕輪町　沢　15組



１．配水管布設替工（3工区　沢15組） （1-1）

コード 名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 6＋2＝8＋1＝9 9

配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 φ75×5.0ｍ 本
3.0ｍ＝1本

甲切管
2.0ｍ

乙切管
受口無直管　ISO 1

配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 φ75×5.0ｍ 本

ISO 2 0.38 × 2 =0.76ｍ 2
EF 片 受 ベ ン ド φ75×22°1/2 個

ISO 1 0.36 × 1 =0.36ｍ 1
EF 片 受 ベ ン ド φ75×11°1/4 個

ISO 1+1 0.28 × 2 =0.56ｍ 2
EF 両 受 ベ ン ド φ75×22°1/2 個

ISO 1+1 2
EF ソ ケ ッ ト φ75 個

ISO 1 1
EF レ デ ュ ー サ φ100×φ75 個

ISO 1 0.18 × 1 =0.18ｍ 1
EF 受 口 付 フ ラ ンジ 短 管 φ100 個

1 1
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ100 組

1 1
フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ100 個

1+1 0.78 × 2 =1.56ｍ 2
挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75 基

町道用 1+1 2
仕 切 弁 表 函 浅埋用 組

PE×VP　ISO用 1 1
メカ型ドレッサージョイント(PV) φ75 個

PE×PE　ISO用 1 1
メカ型ドレッサージョイント(PP) φ75 個

サプライシート 50.66+1.56+0.1（EFチーズ両受φ75）＝52.32 52.3
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

52.3 52.3
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1.8ｍ＋1.0ｍ＋1.0ｍ＝3.8ｍ＝1本



１．配水管布設替工（3工区　沢15組） （1-2）

コード 名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 8×5.0＋3.0+2.0＋3.8＝48.8＋1.86＝50.66 50.7

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ75 ｍ
異径管長 0.76＋0.36＋0.56＋0.18＝1.86

φ75

4 4
ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ75 口

EF　（1口継手） 1 1
ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口

EF　（1口継手） 9+2+1 12
ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口

EF　（2口継手） 2+2 4
ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口

1 1
フ ラ ン ジ 継 手 工 φ100 口

機械 1+1 2
仕 切 弁 設 置 工 φ75 基

1+1+1 3
仕 切 弁 表 函 設 置 工 A・B形 ヶ所

メカニカル継手 1+1×2 3
ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口

1 1
メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ75 口

52.32 52.3
埋 設 標 識 シ ー ト 布 設 工 ｍ

52.32 52.3
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ75 ｍ

52.32 52.3
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

ＶＰ管 52.32/2=26 26
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ75 口

1 1
仕 切 弁 表 函 撤 去 工 A・B形 ヶ所

1 1
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ100 口
硬質塩化ビニル管吊上げ 52.32 52.3

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 52.32ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156kg/ｍ 112.8

廃プラスチック類処分費 ｋｇ



１．配水管布設替工（3工区　沢15組） （1-3）

コード 名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1 1
運 搬 費 1ｔ車 10ｋｍまで 台



１．配水管土工（3工区　沢15組） （１－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

＝ 105.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 163.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 30.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 11.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 9.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 29.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 29.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 163.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 21.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 7.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.3km ＝

＝ 7.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

M-25 ＝ 134.0

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上 ＝

ペイント式(車載式) ＝ 2.0

区 画 線 工 停止線(実線)　15cm ＝

溶融式(手動式) ＝ 5.0

区 画 線 工 記号・文字　15ｃｍ ＝

100.00 4.60

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

① 　土　工 ②　土　工

町道Ａｓ　φ75 町道Ａｓ　φ75

L=50.0m L=2.3m

104.60
ｍ

ｍ
2

28.88

162.72

1.52 30.40
ｍ３

10.41 0.48

9.11

10.89
ｍ３

ｍ３8.53 0.58

ｍ
227.50 1.27

1.27

28.77

28.77
ｍ

227.50

ｍ
2

0.94

162.72

21.29
ｍ３

6.51
ｍ３

6.51
ｍ３

2.00
ｍ

ｍ

133.96
ｍ

2

5.00

162.72（舗装展開図による）

162.72（舗装展開図による）

162.72×0.04

162.72-（0.55×（50.0+2.3））＝133.96

6.51

5.00

2.00

20.35



１．配水管土工（3工区　沢15組） （１－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

① 　土　工 DP=0.9

L = m （2.4+47.6＝50.0ｍ）

× = 100.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 28.88

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × -
2
×π／ 4 ） × = 10.41

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 8.53

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 27.50

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 27.50

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm

BH0.28m3　土砂 － = 20.35

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.3km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ＝ 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ

集計表による

集計表による

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

50.0

50.0 2 100.00
ｍ

ｍ
2

0.55 1.05 50.0 28.88
ｍ３

0.55 0.39 0.09 50.0 10.41
ｍ３

8.53
ｍ３0.55 0.31 50.0

27.50
ｍ

2

0.55 50.0 27.50
ｍ

2

ｍ
2

28.88 8.53 20.35
ｍ３

ｍ
2

ｍ３

ｍ３

集計表による

集計表による

0.55 50.0

集計表による



１．配水管土工（3工区　沢15組） （１－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

②　土　工 DP=1.05

L = m

× = 4.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 1.52

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × -
2
×π／ 4 ） × = 0.48

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.58

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 1.27

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 1.27

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm

BH0.28m3　土砂 － = 0.94

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.3km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ＝ 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ
ｍ

2

0.55 2.3

集計表による

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

2.3

2.3 4.60

1.20 1.52
ｍ３

ｍ

ｍ
2

0.39 0.48
ｍ３0.09 2.3

ｍ３

0.55 2.3 1.27
ｍ

2

0.46 0.58

ｍ３集計表による

1.27
ｍ

2

ｍ
2集計表による

ｍ３集計表による

1.52 0.58 0.94
ｍ３

2

0.55

2.30.55

0.55 2.3

集計表による



2．給水管布設替工（3工区　沢15組） （2-1）

コード 名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 1 1

配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 φ50×5.0ｍ 本
3.3ｍ＝1本

甲切管
1.2ｍ＋0.5ｍ＝1.7ｍ

乙切管
受口無直管　ISO 1

配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 φ50×5.0ｍ 本

ISO 1+1 0.28 × 2 =0.56ｍ 2
EF 両 受 ベ ン ド φ50×90° 個

ISO 1          φ75　　0.1 × 1 = 0.10ｍ φ50 0.28 × 1 =0.28ｍ 1
EF 両 受 チ ー ズ φ75×φ50 個

ISO 1+1 2
EF ソ ケ ッ ト φ50 個

回転用分止水栓用 1 1
EF 変 換 ソ ケ ッ ト φ50 個

1 0.68 × 1 =0.68ｍ 1
挿し口付ソフトシール仕切弁 φ50 基

町道用 1 1
仕 切 弁 表 函 浅埋用 組

HIPEP用・ISO規格 3 3
鋳鉄製サ ド ル 付分水栓 φ75×φ20 組

3 3
ろ く ろ 継 手 φ20 個

0.9 0.9
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ20 ｍ

6 6
Ｈ Ｉ － ソ ケ ッ ト φ20 個

サプライシート 10.84+0.68＝11.52 11.5
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

11.5 11.5
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1



2．給水管布設替工（3工区　沢15組） （2-2）

コード 名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 1×5.0＋3.3+1.7＝10.0＋0.84＝10.84 10.8

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ50 ｍ
異径管長 0.56＋0.28＝0.84

φ50

2 2
ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ50 口

EF　（1口継手） 1 1
ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ50 口

EF　（2口継手） 1 1
ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口

EF　（2口継手） 2+2+1 5
ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ50 口

機械 1 1
仕 切 弁 設 置 工 φ50 基

1 1
仕 切 弁 表 函 設 置 工 A・B形 ヶ所

HIPEP用 3 3
分 水 栓 建 込 工 φ75×φ20 ヶ所

0.9 0.9
ビ ニ ル 管 布 設 工 φ20 ｍ

3＋3 6
ビ ニ ル 管 切 断 工 φ20 口

3×2×2 12
Ｔ Ｓ 継 手 工 φ20 口

11.5 11.5
埋 設 標 識 シ ー ト 布 設 工 ｍ

11.5 11.5
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ50 ｍ

11.52+0.9 12.4
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

ＶＰ管 11.5/2=6 6
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ50 口

機械 1 1
仕 切 弁 撤 去 工 φ50 基

1 1
仕 切 弁 表 函 撤 去 工 A・B形 ヶ所
硬質塩化ビニル管吊上げ 11.5 11.5

積込み工 φ50 ｍ



2．給水管布設替工（3工区　沢15組） （2-3）

コード 名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

ビニル管 11.5ｍ(φ50ＨＩＶＰ管)×1.098kg/ｍ 12.6
廃プラスチック類処分費 ｋｇ

51ｋｇ(仕切弁1基あたり)×1基＋66kg(表函1箇所あたり)×1ヶ所 117.0
鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ

有価買取 117.0 117.0
鉄 く ず ｋｇ

1 1
運 搬 費 1ｔ車 10ｋｍまで 台



2．給水管土工（3工区　沢15組） （2－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

給 水 管 布 設 土 工

＝ 20.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 5.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 6.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 2.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 2.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 5.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 5.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 5.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4未満 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 4.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.2

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.3km ＝

＝ 0.2

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

19.60

ｍ３

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

Ａ 　土　工 B 　土　工

町道 φ50 給水 町道 φ50 給水

L=9.8m L=1.7m

5.39

2.24

6.49

ｍ2

ｍ

ｍ３1.91 0.33

2.32
ｍ３

5.39 5.39
ｍ2

5.39
ｍ2

5.39

5.39

ｍ2

3.83

5.39

4.170.34

0.22

ｍ３

0.22
ｍ３

ｍ３0.22 0.22

5.39

5.50 0.99

19.60

1.67 0.65



2．給水管土工（3工区　沢15組） （2－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道 φ50 給水

Ａ 　土　工 DP=0.90

L = m

× = 19.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 5.39

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 5.50

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 1.91

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.67

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 5.39

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 5.39

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 5.39

表 層 工 t=4cm

BH0.28m3　土砂 － = 3.83

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.22

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.3km

= 0.22

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.55 9.8

ｍ

ｍ３

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

9.8

1.91
ｍ３

0.55 9.8

1.02 5.50

ｍ2

0.36

0.55 9.8

0.55 9.8 5.39

0.04

ｍ2

5.39 5.39
ｍ2

5.50

0.22

ｍ３

0.22

5.39

5.39
ｍ2

0.22

9.8 2 19.60

0.55 0.06 9.8

ｍ３

ｍ３

0.55 0.31 9.8 1.67

1.67 3.83

5.39

ｍ３



2．給水管土工（3工区　沢15組） （2－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道 φ50 給水

B 　土　工 DP=0.90

L = m

掘削積込 × × = 0.99

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.33

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.65

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 － = 0.34

残 土 処 理 工 4t-2km

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

1.7

ｍ３

0.36 0.33
ｍ３

0.99 0.34
ｍ３

0.55 0.70 1.7 0.65
ｍ３

0.65

0.55 1.06 1.7 0.99

0.55 0.06 1.7



3．仮配管布設工（3工区　沢15組） （3-1）

コード 名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 (別　紙） 1 ﾚﾝﾀﾙ日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 80A 式 30日

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



3．仮配管布設工（3工区　沢15組） （3-2）

コード 名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

80A
2 2

直 管 80A×4.0ｍ 本
1 1

直 管 80A×2.0ｍ 本
1+1 2

直 管 80A×1.0ｍ 本
1+1+1 3

直 管 80A×0.5ｍ 本
1+1+1 3

フ レ キ 管 80A 本
1+1+1+1 4

エ ル ボ 80A 個
1 1

チ ー ズ 80A×50A 個
1+1 2

仮 設 バ ル ブ 80A 個
1 1

取 出 短 管 80A×25A 個
1 1

取 出 短 管 80A×20A 個
受け×受け 1 1

接 続 短 管 80A 個
1 1

マ ル チ ジ ョ イ ン ト 80A 個



3．仮配管布設工（3工区　沢15組） （3-3）

コード 名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

労　　務

80A
17.8 17.8

鋼 管 据 付 工 80A ｍ 撤去工含む

22 22
ジ ョ イ ン ト 継 手 工 80A 口 撤去工含む

1 1
マルチジョイント継手工 80A 口 撤去工含む

2 2
仮 設 バ ル ブ 設 置 工 80A 基 撤去工含む

1 1
取 出 短 管 設 置 工 80A×25A 式 撤去工含む

1 1
取 出 短 管 設 置 工 80A×20A 式 撤去工含む

4t車　往復 1 1
仮 設 ス テ ン レ ス 運 搬費 積込み運搬 式



3．仮配管土工(3工区　沢15組)

（3－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

仮 配 管 土 工

＝ 24.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 0.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 4.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 1.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 2.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 4.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 1.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=4cm ＝

＝ 1.0

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 3.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.3km ＝

＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む
ｍ３

ｍ３

2.55
ｍ３0.94 1.61

0.17 0.86 1.03
ｍ３

ｍ2

1.21
ｍ21.21 0.00

4.09
ｍ21.21 2.88

ｍ３1.65 0.00 1.65

ｍ３0.34 0.40 0.74

4.20
ｍ３

ｍ2

2.59 1.61

配水管土工へ含む

23.60
ｍ

L=2.2m L=9.6m

4.40 19.20

町道Ａｓ　φ75 町道Ａｓ　φ75

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ア　土　工 イ　土　工



3．仮配管土工(3工区　沢15組)

（3－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

ア　土　工 分水堀

L = m

× = 4.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 2.59

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.34

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × ＋ × × = 1.65

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 1.21

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 1.21

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm

× × = 0.17

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 － = 0.94

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.3km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

集計表による

集計表による

ｍ３

ｍ３集計表による

2.59 1.65 0.94
ｍ３

ｍ2

0.55 0.14 2.2 0.17
ｍ３

0.55 2.2 1.21
ｍ2

0.55 2.2 1.21
ｍ2

ｍ３0.55 0.66 2.2 0.55 0.70 2.2 1.65

0.55 0.29 0.09 2.2 0.34
ｍ３

2.59
ｍ３0.55 1.05 2.2 0.55 1.09 2.2

ｍ2

2.2 2 4.40
ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

2.2



3．仮配管土工(3工区　沢15組)

（3－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

イ　土　工 横断部

L = m

× = 19.20

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.61

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.40

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.00

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

M-25 × = 2.88

上 層 路 盤 工 t = 10cm

RC-40～0 × = 0.00

下 層 路 盤 工 t = 25cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm

× × ＋ × × = 0.86

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 － = 1.61

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.3km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

集計表による

1.61 0.00

ｍ３

ｍ３

1.61
ｍ３

ｍ2

0.30 0.14 0.86
ｍ３

0.00 0.0 0.00

0.30 0.16 9.69.6

集計表による

ｍ2

0.30 9.6 2.88
ｍ2

0.00 0.00 0.0 0.00
ｍ３

0.30 0.16 0.09 9.6 0.40
ｍ３

ｍ３1.610.30 0.26 9.6 0.30 0.30 9.6

ｍ

ｍ2集計表による

9.6 2 19.20

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

9.6



4．仮給水管布設工（3工区　沢15組） （4-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 1 ﾚﾝﾀﾙ日数

仮設ステンレス管損料 50A 式 30日

50A
1 1

直 管 50A×4.0ｍ 本
1 1

直 管 50A×2.0ｍ 本
1 1

直 管 50A×1.0ｍ 本
1+1 2

直 管 50A×0.5ｍ 本
1+1 2

フ レ キ 管 50A 本
1+1 2

エ ル ボ 50A 個
1 1

仮 設 バ ル ブ 50A 個
1 1

マ ル チ ジ ョ イ ン ト 50A 個
1 1 3回使用

分 止 水 栓 用 継 手 φ25 個
1 1 3回使用

分 止 水 栓 用 継 手 φ20 個
1種・2層管 30.5 30.5 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ25 ｍ
1種・2層管 7.9 7.9 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ20 ｍ
1種・2層管 22.0 22 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ13 ｍ
1 1 3回使用

ポ リ エ ル ボ φ25 個
6 6 3回使用

ポ リ エ ル ボ φ20 個
2+2+1+2+2+2+2 13 3回使用

ポ リ エ ル ボ φ13 個
1+1+1 3 3回使用

ポ リ チ ー ズ φ25×φ13 個

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



4．仮給水管布設工（3工区　沢15組） （4-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

2 2 3回使用
ポ リ 鋼 管 用 オ ス 継 手 φ25 個

2 2 3回使用
ポ リ 鋼 管 用 オ ス 継 手 φ20 個

2+2+2 6 3回使用
ポ リ 鋼 管 用 オ ス 継 手 φ13 個

1 1 3回使用
ゲ ー ト バ ル ブ 25A 基

1 1 3回使用
ゲ ー ト バ ル ブ 20A 基

1+1+1 3 3回使用
ゲ ー ト バ ル ブ 13A 基

1 1 3回使用
メ ー タ 用 継 手 φ20×φ13×90° 個

1+1+1 3 3回使用
メ ー タ 用 継 手 φ13×90° 個



4．仮給水管布設工（3工区　沢15組） （4-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

労　　務

50A
10.4 10.4

鋼 管 据 付 工 50A ｍ 撤去工含む

11 11
ジ ョ イ ン ト 継 手 工 50A 口 撤去工含む

1 1
マルチジョイント継手工 50A 口 撤去工含む

1 1
仮 設 バ ル ブ 設 置 工 50A 基 撤去工含む

30.5 30.5
ポ リエチレン管布設工 φ25 ｍ 撤去工含む

7.9 7.9
ポ リエチレン管布設工 φ20 ｍ 撤去工含む

22.0 22.0
ポ リエチレン管布設工 φ13 ｍ 撤去工含む

1+1×2+3×2+2 11
ポ リエチレン管継手工 φ25 口 撤去工含む

1+6×2+2+1 16
ポ リエチレン管継手工 φ20 口 撤去工含む

13×2+3+6+3 38
ポ リエチレン管継手工 φ13 口 撤去工含む

2 2
ネ ジ 込 接 合 工 25Ａ 口 撤去工含む

2 2
ネ ジ 込 接 合 工 20Ａ 口 撤去工含む

6+3+1 10
ネ ジ 込 接 合 工 13Ａ 口 撤去工含む

止水栓のみ 1 1
止 水 栓 取 付 け 工 25Ａ 口 撤去工含む

止水栓のみ 3 3
止 水 栓 取 付 け 工 20Ａ 口 撤去工含む

止水栓のみ 3 3
止 水 栓 取 付 け 工 13Ａ 口 撤去工含む



4．仮給水管土工 (3工区　沢15組) （4－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

仮 給 水 管 土 工 集計表

＝ 15.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

As　BH0.28m3 ＝ 0.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 2.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 0.5

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 1.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

M-25 ＝ 2.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=4cm ＝

RC-40～0 ＝ 1.0

砕 石 入 替 工 BH0.28m3 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 1.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.3km ＝

＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

ｍ３

ｍ３

1.23 0.11 1.34
ｍ３

0.66 0.66
ｍ３

ｍ2

2.19 2.19
ｍ2

0.00 0.99 0.99
ｍ３

0.46
ｍ３0.35 0.11

ｍ３1.23 1.10 2.33

ｍ2

ｍ
14.60

L=7.3m L=1.0m

14.60

町道As φ13～φ20 未舗装(接続部)

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

イ 　土　工 ウ 　土　工



4．仮給水管土工 (3工区　沢15組) （4－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道As φ13～φ20

イ 　土　工 横断部

L = m （2.4+2.3+2.6＝7.3ｍ）

× = 14.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.23

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.35

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.00

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

M-25 × = 2.19

上 層 路 盤 工 t = 10cm

RC-40～0 × = 0.00

下 層 路 盤 工 t = 25cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm

× × ＋ × × = 0.66

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 － = 1.23

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-7.3km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

集計表による

0.14 7.3 0.30 0.16 7.3

集計表による

0.30 0.66

0.30 7.30.16

0.30 0.30 7.3

集計表による

ｍ３

ｍ３

ｍ３

1.23 0.00 1.23
ｍ３

0.00 0.0 0.00
ｍ2

ｍ2

0.00 0.00 0.0 0.00
ｍ３

0.30 7.3 2.19
ｍ2

0.35
ｍ３

0.30 0.26 7.3 1.23
ｍ３

ｍ2

7.3 2 14.60
ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

7.3



4．仮給水管土工 (3工区　沢15組) （4－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

未舗装(接続部)

ウ 　土　工 DP=0.9

L = m

掘削積込 （ × × ） × = 1.10

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.11

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × ＋ × × = 0.99

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 － = 0.11

残 土 処 理 工 4t-2km

0.200.55

1.10 0.110.99

1.0

2

0.55 1.00 1.0

0.11

ｍ３

0.99
ｍ３0.55 0.80 1.0

ｍ３

0.55 1.00 1.101.0
ｍ３

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

1.0


