
１路線

重 要 給 水 施 設 配 水 管 布 設 替 工 事 （ ４ 工 区 ）

令和２年度

数　量　計　算　書

箕輪町　南小河内



１．配水管布設替工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（1-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 47

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ75×5.0ｍ 本
2.7+2.2ｍ＝2本

甲切管
0.8ｍ＋0.8ｍ＋2.2ｍ+0.4ｍ＝4.2ｍ

乙切管
受口無直管　ISO 1

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ75×5.0ｍ 本
ISO 2+4+2 0.48 × 8 =3.84ｍ 8

EF 片 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 1+1+1 3

EF ソ ケ ッ ト φ75 個
ISO 1 0.4 × 1 =0.40ｍ 1

レ ジ ュ ー サ φ100×φ75 個
ISO　SUS 1 0.16 × 1 =0.16ｍ 1

EF受口付フラ ンジ 短管 φ75 個
1 1

Ｈ Ｉ キ ャ ッ プ φ75 個
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組
1 1

フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ75 個
1 0.78 × 1 =0.78ｍ 1

挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75 基
町道用 1+1 2

仕 切 弁 表 函 浅埋用 組
PE×VP　ISO用 1 1

メカ型ドレッサージョイント(PV) φ100 個
サプライシート 243.8+0.78=244.58 244.6

埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ
243.8+0.78=244.58 244.6

管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

5.0ｍ＝1本

4+8+18+11+4＝45+2＝47



１．配水管布設替工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（1-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 45×5.0+2.7+2.2+0.8+0.8+2.2+0.4+5.0＝239.1+4.7＝243.8 243.8

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ75 ｍ
異形管長 3.84+0.4+0.16+0.1+0.1+0.1＝4.7

φ75
6 6

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ75 口
EF　（1口継手） 48+8+1 57

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
EF　（2口継手） 1+1+1 3

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
ＨＩＶＰ 1 1

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ75 口
1 1

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ75 口
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
機械 1 1

仕 切 弁 設 置 工 φ75 基
1+1 2

仕 切 弁 表 函 設 置 工 A・B形 ヶ所
メカニカル継手 1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
1 1

メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ100 口
243.8+0.78＝244.58 244.6

埋設標識シ ート 布 設工 ｍ
244.58 244.6

管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ75 ｍ
244.58 244.6

ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共
ＶＰ管 243.8/3=81 81

既 設 管 撤 去 切 断 工 φ75 口
1 1

仕 切 弁 表 函 撤 去 工 A・B形 ヶ所
硬質塩化ビニル管吊上げ 243.8 243.8

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 243.8ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156ｋｇ/ｍ＝525.63ｋｇ 525.6

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
66kg(表函1箇所あたり)×1ヶ所＝66ｋｇ 66.0

鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ



１．配水管布設替工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（1-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

有価買取 66.0 66.0
鉄 く ず ｋｇ

1 1
運 搬 費 2ｔ車 10ｋｍまで 台



１．配水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（１－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

＝ 490.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 697.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 168.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 51.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 69.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 135.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 135.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 697.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 100.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 28.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km ＝

＝ 28.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

M-25 ＝ 562.0

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上 ＝

ペイント式(車載式) ＝ 2.0

区 画 線 工 停止線(実線)　15cm ＝

溶融式(手動式) ＝ 28.0

区 画 線 工 記号・文字　15ｃｍ ＝

706.25（舗装展開図による） - 0.44(消火栓接続土工による) - 8.82(給水管土工による)

706.25（舗装展開図による） - 0.44(消火栓接続土工による) - 8.82(給水管土工による)

　　696.99-（0.55×（243.2+1.6））＝562.35

696.99×0.04

27.88

28.30
ｍ

28.30

562.35
ｍ2

2.00
ｍ

27.88
ｍ３

27.88
ｍ３

ｍ３98.98 0.77

696.99

99.75

ｍ2

134.64
ｍ2133.76 0.88

134.64
ｍ2133.76 0.88

68.22 0.45 68.67
ｍ３

0.33 50.95
ｍ３

ｍ３

696.99

1.22

2.00

168.42

50.62

ｍ2

167.20

489.60
ｍ

L=243.2m L=1.6m

町道Ａｓ　φ75 町道As　φ75

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

①-1土　工 ①-2土　工

486.40 3.20



１．配水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（１－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

①-1土　工 DP=0.9

L = m

× = 486.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 167.20

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 50.62

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 68.22

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 133.76

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 133.76

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 98.98

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ＝ 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

集計表による

集計表による

集計表による

0.55 243.2

ｍ2

167.20 68.22 98.98
ｍ３

ｍ３

ｍ2

ｍ３

133.76
ｍ2

0.55 243.2 133.76
ｍ2

0.55 0.51 243.2 68.22
ｍ３

ｍ３0.55 0.39 0.09 243.2 50.62

ｍ2

0.55 1.25 243.2 167.20
ｍ３

243.2 2 486.40
ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

243.2

集計表による

集計表による



１．配水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（１－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道As　φ75

①-2土　工 DP=0.9

L = m

× = 3.20

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 1.22

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.33

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.45

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 0.88

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 0.88

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 0.77

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ＝ 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

集計表による

0.55

0.55 1.6

0.55 1.6

2

0.55

ｍ３集計表による

1.22 0.45 0.77
ｍ３

ｍ３集計表による

0.88
ｍ2

ｍ2集計表による

0.88
ｍ2

0.51 0.45

ｍ３0.09 1.6

ｍ３1.6

ｍ３

ｍ

ｍ2

1.6 3.20

1.39 1.22

0.39 0.33

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

1.6

0.55 1.6

集計表による

ｍ2



２．消火栓接続工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（2-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 1

配水用ポリエチレン管 φ75×5.0ｍ 本
ISO 2 0.48 × 2 =0.96ｍ 2

EF 片 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 1 φ75 0.1 × 1 =0.10ｍ φ75 0.25 × 1 =0.25ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ75×φ75 個
ISO　SUS 1 0.16 × 1 =0.16ｍ 1

EF受口付フランジ短管 φ75 個
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組
1 1

フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ75 個
サプライシート 1.9+0.96+0.25+0.16 3.3

埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ
3.3 3.3

管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1.9ｍ＝1本



２．消火栓接続工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（2-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 1.9＋1.37＝3.27 3.3

ポリエチレン管布設工 φ75 ｍ
異形管長 0.96＋0.25＋0.16＝1.37
φ75

1 1
ポリエチレン管切断工 φ75 口

EF　（1口継手） 1+2+1 4
ポリエチレン管継手工 φ75 口

EF　（2口継手） 1 1
ポリエチレン管継手工 φ75 口

1 1
フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口

3.27 3.3
埋設標識シート布設工 ｍ

3.27 3.3
管明示テープ布設工 φ75 ｍ

3.27 3.3
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

ＶＰ管 3.3/3=1 1
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ75 口
硬質塩化ビニル管吊上げ 3.3 3.3

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 3.3ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156ｋｇ/ｍ＝7.11 7.1

廃プラスチック類処分費 ｋｇ



２．消火栓接続土工(4工区　南小河内)

１路線　箕輪東小学校前

（2－3）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

消 火 栓 接 続 土 工

＝ 0.4

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 0.4

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 2.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 1.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 1.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 0.4

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 0.4

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.4

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

撤去・再利用 ＝ 2.0

インターロッキングブロック工 ｔ＝6ｃｍ ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 1.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km ＝

＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

0.44

0.44

0.02

0.02

1.54

ｍ３

ｍ2

1.54
ｍ2

1.60

ｍ2

0.02

0.02
ｍ３

ｍ３0.33 0.76

0.44

1.09

0.44
ｍ20.44

0.44
ｍ20.44

ｍ３0.22 1.09 1.31

0.75
ｍ３0.17 0.58

2.40
ｍ３0.55 1.85

0.44
ｍ2

L=0.8m L=1.6m

町道Ａｓ　φ75 歩道IR　φ75

1.60

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

①-1　土　工 ②　土　工



２．消火栓接続土工(4工区　南小河内)

１路線　箕輪東小学校前

（2－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

①-1　土　工 DP=0.9

L = m

× = 1.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 0.44

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 0.55

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.17

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.22

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 0.44

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 0.44

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 0.44

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 0.33

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.13m3　Ａｓ × = 0.02

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km

= 0.02

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.44 0.04 0.02
ｍ３

0.02 0.02
ｍ３

0.55 0.8 0.44
ｍ2

0.55 0.22 0.33
ｍ３

0.55 0.8 0.44
ｍ2

0.55 0.8 0.44
ｍ2

0.55 0.51 0.8 0.22
ｍ３

ｍ３0.55 0.39 0.09 0.8 0.17

0.55 0.8 0.44
ｍ2

0.55 1.25 0.8 0.55
ｍ３

0.8 2 1.60
ｍ

0.8

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量



２．消火栓接続土工(4工区　南小河内)

１路線　箕輪東小学校前

（2－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

歩道IR　φ75

②　土　工 DP=0.90

L = m

掘削積込 × × = 1.85

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.58

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.09

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

撤去・再利用 × ＝ 1.54

インターロッキングブロック工 t=6cm

BH0.28m3　土砂 － = 0.76

残 土 処 理 工 4t-2km

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.55 2.8 1.54
ｍ2

1.85 1.09 0.76
ｍ３

0.55 0.71 2.8 1.09
ｍ３

ｍ３

0.55 0.39 0.09 2.8 0.58
ｍ３

0.55 1.20 2.8 1.85

2.8

数　  　量



３．給水管布設替工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（3-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
HIPEP用・ISO規格 5 5

鋳鉄製サドル付分水栓 φ75×φ20 組
5 5

ろ く ろ 継 手 φ20 個
1.0+0.5 1.5

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50 m
6.5 6.5

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ20 m
2 2

Ｈ Ｉ － ソ ケ ッ ト φ50 個
10 10

Ｈ Ｉ － ソ ケ ッ ト φ20 個
1 1

Ｈ Ｉ 径 違 い ソ ケ ッ ト φ50×φ30 個
10 10

Ｈ Ｉ － エ ル ボ φ20 個
1 1

Ｈ Ｉ ユ ニ オ ン ソ ケ ッ ト φ50 個
1 1

止 水 栓 φ50 個
1 1

量 水 器 Ｂ Ｏ Ｘ φ50用 組
受口付直管　ISO 5

配水用ポリエチレン管 φ75×5.0ｍ 本
3.1+3.3＝6.4ｍ＝2本

甲切管
受口付直管　ISO 1

配水用ポリエチレン管 φ50×5.0ｍ 本

甲切管
1.0+1.0+1.0＝3.0ｍ

乙切管
ISO 2 0.48 × 2 =0.96ｍ 2

EF 片 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 2+1+2 0.27 × 5 =1.35ｍ 5

EF 片 受 ベ ン ド φ50×45° 個
ISO 1 0.22 × 1 =0.22ｍ 1

EF 両 受 ベ ン ド φ50×45° 個
ISO 1 0.16 × 1 =0.16ｍ 1

EF 両 受 ベ ン ド φ50×11°1/4 個

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

3+2

1

1.0＝1本



３．給水管布設替工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（3-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

ISO 1 φ75 0.1 × 1 =0.10ｍ φ75 0.25 × 1 =0.25ｍ 1
EF 両 受 チ ー ズ φ75×φ75 個

ISO 1 φ75 0.1 × 1 =0.10ｍ φ50 0.28 × 1 =0.28ｍ 1
EF 両 受 チ ー ズ φ75×φ50 個

ISO 1 0.34 × 1 =0.34ｍ 1
EF レ ジ ュ ー サ 片 受 φ75×φ50 個

ISO 1+1 2
EF ソ ケ ッ ト φ50 個

回転分止水栓用 1 1
Ｅ Ｆ 変 換 ソ ケ ッ ト φ50 個

1 0.68 × 1 =0.68ｍ 1
挿し口付ソフトシール仕切弁 φ50 基

町道用 1 1
仕 切 弁 表 函 浅埋用 組

PE×VP　ISO用 1 1
メカ型ドレッサージョイント(PV) φ50 個

サプライシート 31.2 31.2
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

31.2 31.2
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ



３．給水管布設替工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（3-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
HIPEP用 5 5

分 水 栓 建 込 み 工 φ75×φ20 ヶ所
ＨＩＶＰ 1.0+0.5 1.5

ビ ニ ル 管 布 設 工 φ50 ｍ
ＨＩＶＰ 6.5 6.5

ビ ニ ル 管 布 設 工 φ20 ｍ
ＨＩＶＰ 1+1 2

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ50 口
ＨＩＶＰ （2+1）×5 15

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ20 口
2×2+1 5

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ50 口
1 1

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ30 口
10×2+10×2 40

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ20 口
1+1 2

ね じ 込 接 合 工 50Ａ 口
止水栓＋筐 1+1 2

止 水 栓 撤 去 工 　ＰＥ用　50Ａ 基 ×0.3
止水栓のみ 1 1

止 水 栓 設 置 工 φ50 基
量水器＋筐 1 1

量 水 器 取 付 工 50Ａ 基
融着接合 15.0+3.1+3.3＝21.4+1.55＝22.95 23.0

ポリエチレン管布設工 φ75 ｍ
異形管長 0.25+0.96+0.34＝1.55
φ75

融着接合 1.0+3.0＝4.0+2.01＝6.01 6.0
ポリエチレン管布設工 φ50 ｍ

異径管長 1.35+0.22+0.16+0.28＝2.01
φ50

2 2
ポリエチレン管切断工 φ75 口

4 4
ポリエチレン管切断工 φ50 口

EF　（1口継手） 5+2+1 8
ポリエチレン管継手工 φ75 口

EF　（2口継手） 1+1 2
ポリエチレン管継手工 φ75 口



３．給水管布設替工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（3-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

EF　（1口継手） 1+5+1 7
ポリエチレン管継手工 φ50 口

EF　（2口継手） 1+1+2 4
ポリエチレン管継手工 φ50 口

メカニカル継手 1 1
ポリエチレン管継手工 φ50 口

1 1
メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ50 口

機械 1 1
仕 切 弁 設 置 工 φ50 基

1 1
仕 切 弁 表 函 設 置 工 A・B形 ヶ所

23.0+8.2＝31.2 31.2
埋設標識シート布設工 ｍ

23.0 23.0
管明示テープ布設工 φ75 ｍ

6.0+1.5+0.68=8.18 8.2
管明示テープ布設工 φ50 ｍ

23.0+8.2+6.5=37.7 37.7
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

ＶＰ管 23.0/3=7 7
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ75 口

ＶＰ管 7.5/3=2 2
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ50 口

機械 1 1
仕 切 弁 撤 去 工 φ75 基

1+1 2
仕 切 弁 表 函 撤 去 工 A・B形 ヶ所

2+2 4
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ50 口
硬質塩化ビニル管吊上げ 23.0 23.0

積込み工 φ75 ｍ
硬質塩化ビニル管吊上げ 7.5 7.5

積込み工 φ50 ｍ
ビニル管 23.0ｍ(φ75ＶＰ管)×2.202ｋｇ/ｍ＋1.5ｍ(φ50ＶＰ管)×1.122kg/ｍ＋6.0ｍ(φ50ＨＩＶＰ管)×1.098kg/ｍ＝58.91 58.9

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
14ｋｇ(φ50仕切弁1基あたり)×1基＋66kg(表函1箇所あたり)×1ヶ所＝80 80.0

鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ
有価買取 80.0 80.0

鉄 く ず ｋｇ



３．給水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（3－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

給 水 管 土 工

＝ 32.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 9.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 20.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 7.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 9.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 7.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

RC40～0 ＝ 2.0

下 層 路 盤 工 t = 26cm ＝

M-25 ＝ 9.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 7.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 2.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4未満 ＝

RC40～0 ＝ 2.0

敷 砂 利 工 t=10cm ＝

撤去・再利用 ＝ 1.0

インターロッキングブロック工 t=6cm ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 11.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.4

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km ＝

BH0.28m3　Co ＝ 0.3

コ ン ク リ ー ト 運 搬 工 2t-8.1km ＝

＝ 0.4

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

＝ 0.3

コ ン ク リ ー ト 処 分 費 ＝
ｍ３0.28 0.28

0.28 0.28
ｍ３

0.08

ｍ2

ｍ３

ｍ３

0.89 2.27 0.53 1.44
ｍ３

ｍ21.10

1.44 0.54

1.93

ｍ26.89

1.10

ｍ22.04

6.890.72 2.04

8.82

ｍ24.13

ｍ３1.54 1.69 0.36 1.04 0.78 9.17

7.21
ｍ３0.68 0.83 0.27 0.72 0.42 3.56

1.32 7.43 19.95
ｍ３

8.82
ｍ2

2.43 3.96 0.89 2.48

32.00
ｍ

L=3.5m L=7.5m

15.00 2.60 7.40

L=1.3m L=3.7m L=2.0m L=17.1mL=3.5m

町道砂利　φ50 町道Ａｓ　φ20 町道Ａｓ　φ75 町道Ａｓ　φ50 歩道IR　φ75

E　土　工 F　土　工D　土　工

民地Ａｓ　φ75 民地未舗装　φ75

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

Ａ　土　工 Ｂ　土　工 C-1　土　工 C-2　土　工

3.76

4.13

4.13

0.72

0.72

2.04

2.04

4.13 0.72

7.00

0.73

1.44

1.93

1.93

0.08

0.08

0.03

0.03

10.78

0.36

0.36

0.08

3.67

1.93 1.93
ｍ2

1.93

0.17

0.17

ｍ21.931.93



３．給水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（3－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道砂利　φ50

Ａ　土　工 DP=0.90

L = m

掘削積込 × × = 2.43

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.68

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.54

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

CR40～0 × = 1.93

敷 砂 利 工 t=10cm

BH0.28m3　土砂 － = 0.89

残 土 処 理 工 4t-2km

0.55 3.5 1.93
ｍ2

2.43 1.54 0.89
ｍ３

0.55 0.80 3.5 1.54
ｍ３

0.55 0.36 0.06 3.5 0.68
ｍ３

0.55 1.26 3.5 2.43
ｍ３

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

3.5



３．給水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（3－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20

Ｂ　土　工 DP=0.90

L = m

× = 15.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × ＝ 4.13

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 3.96

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.83

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.69

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 4.13

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 4.13

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 4.13

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 2.27

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.17

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km

= 0.17

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

7.5

数　  　量

7.5 4.13

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.55
ｍ2

0.55 0.96 7.5 3.96
ｍ３

0.55 0.20 7.5 0.83
ｍ３

0.55 0.41 7.5 1.69
ｍ３

0.55 7.5 4.13
ｍ2

0.55 7.5 4.13
ｍ2

0.55 7.5 4.13
ｍ2

3.96 1.69 2.27
ｍ３

4.13 0.04 0.17
ｍ３

0.17 0.17
ｍ３

7.5 2 15.00
ｍ



３．給水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（3－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

C-1　土　工 DP=0.9

L = m

× = 2.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 0.72

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 0.89

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.27

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.36

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 0.72

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 0.72

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 0.72

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 0.53

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.03

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km

= 0.03

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.03

0.03
ｍ３

ｍ３0.03

0.72
ｍ2

0.89 0.36 0.53
ｍ３

0.72

0.55 1.3 0.72
ｍ2

0.55 1.3 0.72
ｍ2

0.51 1.3 0.36
ｍ３0.55

0.55 0.39 0.09 1.3 0.27
ｍ３

0.89
ｍ３0.55 1.25 1.3

ｍ

0.72
ｍ2

1.3 2 2.60

1.3

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

0.04

0.55 1.3

0.55 1.3



３．給水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（3－9）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ50

C-2　土　工 DP=0.9

L = m

× = 7.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 2.04

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 2.48

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.72

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.04

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 2.04

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 2.04

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 2.04

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 1.44

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.08

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km

= 0.08

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

2.04 0.04 0.08
ｍ３

0.08 0.08
ｍ３

0.55 3.7 2.04
ｍ2

2.48 1.04 1.44
ｍ３

0.55 3.7 2.04
ｍ2

0.55 3.7 2.04
ｍ2

0.55 0.51 3.7 1.04
ｍ３

ｍ３0.55 0.36 0.06 3.7 0.72

0.55 3.7 2.04
ｍ2

0.55 1.22 3.7 2.48
ｍ３

3.7 2 7.40
ｍ

数　  　量

3.7

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書



３．給水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（3－10）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

民地Ａｓ　φ75

D　土　工 DP=0.6

L = m

× = 7.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 1.93

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 1.44

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.73

砂 入 替 工 保護砂

RC-40～0 × = 1.93

下 層 路 盤 工 t = 26cm

M-25 × = 1.93

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 1.93

表 層 工 t=4cm　幅1.4未満

BH0.28m3　土砂 = 1.44

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.08

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km

= 0.08

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

3.5

3.5 2 7.00
ｍ

0.55 3.5 1.93
ｍ2

0.55 0.75 3.5 1.44
ｍ３

0.55 0.39 0.09 3.5 0.73
ｍ３

0.55 3.5 1.93
ｍ2

0.55 3.5 1.93
ｍ2

0.55 3.5 1.93
ｍ2

1.44 1.44
ｍ３

1.93 0.04 0.08
ｍ３

0.08 0.08
ｍ３



３．給水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（3－11）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

歩道IR　φ75

E　土　工 DP=0.90

L = m

掘削積込 × × = 1.32

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.42

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.78

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

撤去・再利用 × ＝ 1.10

インターロッキングブロック工 t=6cm

BH0.28m3　土砂 － = 0.54

残 土 処 理 工 4t-2km

0.55 1.20 2.0 1.32
ｍ３

0.55 0.39 0.09 2.0 0.42
ｍ３

0.55 0.71 2.0 0.78
ｍ３

0.55 2.0 1.10
ｍ2

1.32 0.78 0.54
ｍ３

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

2.0



３．給水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（3－12）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

民地未舗装　φ75

F　土　工 DP=0.6

L = m

掘削積込 × × = 7.43

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 3.56

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 3.76

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 － = 3.67

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Co = 0.28

コ ン ク リ ー ト 運 搬 工 2t-8.1km

0.28

コ ン ク リ ー ト 処 分 費

7.43 3.76 3.67
ｍ３

0.55 0.40 17.1 3.76
ｍ３

0.55 0.39 0.09 17.1 3.56
ｍ３

0.55 0.79 17.1 7.43
ｍ３

0.28
ｍ３

0.28
ｍ３

　　（（0.75×0.7）＋（0.55×0.7））×2×0.12＋0.75×0.55×0.15

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

17.1

数　  　量

（14.4+2.7＝17.1）



４．仮配管布設工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（4-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 100A 式 30日以内
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 80A 式 30日以内

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



４．仮配管布設工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（4-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

100A
1 1

受 け × 受 け 100A 個
1 1

レ ジ ュ ー サ 100A×80A 個
1 1

マ ル チ ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ 100A 個



４．仮配管布設工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（4-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

80A
4+4+7+1+3+2+4+1+1 27

直 管 80A×4.0ｍ 本
1+1+1 3

直 管 80A×2.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1 9

直 管 80A×1.0ｍ 本
1+1 2

直 管 80A×0.5ｍ 本
1+2+1+1+2+1+2+2+1+1 14

フ レ キ 管 80A 本
1+1+1+1+1+1+1 7

エ ル ボ 80A 個
1 1

受 け × 受 け 80A 個
1 1

取 出 短 管 80A×25A 個
1+1+2+1 5

取 出 短 管 80A×20A 個
1 1

仮 設 消 火 栓 80A 個



４．仮配管布設工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（4-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

労　　務

100A、80A
0.2 0.2

鋼 管 据 付 工 100A ｍ 撤去工含む
139.9 139.9

鋼 管 据 付 工 80A ｍ 撤去工含む
2 2

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 100A 口 撤去工含む
63 63

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 80A 口 撤去工含む
1 1

マルチジョイント継手工 100Ａ 口 撤去工含む
6 6

取 出 短 管 設 置 工 80A ヶ所 撤去工含む
1 1

仮 設 消 火 栓 設 置 工 80A 基 撤去工含む
4t車　往復　2台 1 1 仮給水の

仮設ス テ ンレ ス 運搬費 積込み運搬 式 運搬費含む



４．仮配管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（4－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

＝ 3.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 0.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 2.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 0.3

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 2.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 1.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 1.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

＝ 0.1

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

RC40～0 ＝ 0.5

敷 砂 利 工 t = 10cm ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 1.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km ＝

＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ア-2　土　工 オ　土　工

配水管土工へ含む

町道Ａｓ　φ75 町道砂利　φ75

L=1.3m L=1.6m

2.60 2.60
ｍ

0.00
ｍ2

1.96 0.29

0.33

2.25
ｍ３

0.20 0.13

1.50

ｍ３

ｍ３1.40 0.10

ｍ20.72 0.72

0.72
ｍ20.72

ｍ３

0.00
ｍ2

0.10

0.48

0.10

0.48

0.56 0.19 0.75
ｍ３

ｍ３

ｍ３

0.00
ｍ３

0.00



４．仮配管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（4－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

ア-2　土　工 分水堀

L = m

× = 2.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.96

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.20

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × ＋ × × = 1.40

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 0.72

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 0.72

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 0.10

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 － = 0.56

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km

0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

1.3

1.3 2 2.60
ｍ

ｍ2

1.35 1.3 0.55 1.39 1.3

集計表による

1.96
ｍ３0.55

0.55 0.29 0.09 1.3 0.20
ｍ３

0.55 0.96 1.3 0.55 1.00 1.3 1.40
ｍ３

0.55 1.3 0.72
ｍ2

0.55 1.3 0.72
ｍ2

ｍ2

0.55 0.14 1.3 0.10
ｍ３

ｍ３

集計表による
ｍ３

1.96 1.40 0.56
ｍ３

集計表による

集計表による



４．仮配管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（4－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道砂利　φ75

オ　土　工

L = m

掘削積込 × × ＋ × × = 0.29

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.13

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.10

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

ＣＲ40～0 × = 0.48

敷 砂 利 工 t = 10cm

BH0.28m3　土砂 － = 0.19

残 土 処 理 工 4t-2km

0.29

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

1.6

1.6 0.30 0.30 1.6
ｍ３0.30 0.30

0.30 0.3 0.09 1.6 0.13
ｍ３

0.30 0.20 1.6

0.48
ｍ2

0.10
ｍ３

0.29 0.10 0.19

0.30

ｍ３

1.6



5．仮給水管布設工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（5-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 1 レンタル日数

仮設ステンレス管損料 80A 式 30日以内
1 1 レンタル日数

仮設ステンレス管損料 50A 式 30日以内

80A
5+3+1 9

直 管 80A×4.0ｍ 本
1+1 2

直 管 80A×2.0ｍ 本
1 1

直 管 80A×1.0ｍ 本
1+1 2

直 管 80A×0.5ｍ 本
2+1+1+1 5

フ レ キ 管 80A 本
1+1+1+1+1 5

エ ル ボ 80A 個
1 1

フ ラ ン ジ 80A 個
1 1

レ ジ ュ ー サ 80A×50A 個

50A
1 1

受 け × 受 け 50A 個
1 1

ネ ジ 50A 個
1 1

仮 設 バ ル ブ 50A 個
1種・2層管 2.5 2.5 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ50 ｍ
1種・2層管 0.5 0.5 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ30 ｍ
1種・2層管 3.1 3.1 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ25 ｍ
1種・2層管 42.9 42.9 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ20 ｍ
1 1 3回使用

Ｐ Ｅ 分 止 水 栓 用 継 手 φ25 個

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



5．仮給水管布設工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（5-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

5 5 3回使用
Ｐ Ｅ 分 止 水 栓 用 継 手 φ20 個

2 2 3回使用
ポ リ エ ル ボ φ50 個

3 3 3回使用
ポ リ エ ル ボ φ25 個

25 25 3回使用
ポ リ エ ル ボ φ20 個

1 1 3回使用
ポ リ 径 違 い ソ ケ ッ ト φ30×φ25 個

1 1 3回使用
Ｐ Ｅ － 塩 ビ 用 ソ ケ ッ ト φ30 個

1 1 3回使用
ポ リ 鋼 管 用 メ ス 継 手 φ50 個

1 1 3回使用
メ ー タ 用 継 手 φ50×90° 個

5 5 3回使用
メ ー タ 用 異 径 継 手 φ13×20Ｐ×90° 個

1 1 3回使用
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組



5．仮給水管布設工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（5-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

労　　務

80A、50A
48.7 48.7

鋼 管 据 付 工 80A ｍ 撤去工含む
0.2 0.2

鋼 管 据 付 工 50A ｍ 撤去工含む
26 26

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 80A 口 撤去工含む
3 3

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 50A 口 撤去工含む
1 1

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 50A 基 撤去工含む
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 80A 口 撤去工含む
1+1 2

ネ ジ 込 接 合 工 50Ａ 口 撤去工含む
5 5

ネ ジ 込 接 合 工 13Ａ 口 撤去工含む
2.5 2.5

ポ リエチレン管布設工 φ50 ｍ 撤去工含む
0.5 0.5

ポ リエチレン管布設工 φ30 ｍ 撤去工含む
3.1 3.1

ポ リエチレン管布設工 φ25 ｍ 撤去工含む
42.9 42.9

ポ リエチレン管布設工 φ20 ｍ 撤去工含む
3 3

ポリエチレン管切断工 φ50 口
1 1

ポリエチレン管切断工 φ30 口
4 4

ポリエチレン管切断工 φ25 口
10+2+7+3+8 30

ポ リエチレン管切断工 φ20 口
1 1

硬質塩化ビニル管切断工 φ30 口
2×2+1+1 6

ポ リエチレン管継手工 φ50 口 撤去工含む
1+1 2

ポ リエチレン管継手工 φ30 口 撤去工含む



5．仮給水管布設工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（5-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1+2×3+1 8
ポ リエチレン管継手工 φ25 口 撤去工含む

5+25×2 55
ポ リエチレン管継手工 φ20 口 撤去工含む

1 1
Ｔ Ｓ 継 手 工 φ30 口 撤去工含む



5．仮給水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（5－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

＝ 19.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 1.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 7.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 1.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 4.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 1.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 4.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 1.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4未満 ＝

＝ 1.0

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

RC40～0 ＝ 1.0

敷 砂 利 工 t = 10cm ＝

撤去・再利用 ＝ 1.0

インターロッキングブロック工 t=6cm ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 3.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km ＝

＝ 0.1

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

1.05

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ア-1　土　工 イ　土　工 ウ　土　工 エ　土　工 カ　土　工

町道Ａｓ　φ75 町道砂利　φ30、φ25 町道Ａｓ　φ20 民地Ａｓ　φ75 歩道ＩＲ　φ75

L=2.7m L=1.1m L=3.5m L=3.5m L=2.0m

7.00 7.00
ｍ

5.40

1.05 1.05

19.40

ｍ2

4.07 1.57 0.59 0.59 0.31 7.13
ｍ３

0.41 0.12 0.32 0.32 0.18 1.35
ｍ３

2.91 1.31 0.07 4.29
ｍ３

1.49
ｍ21.49

1.49 1.05 1.05 0.60

0.00

4.19
ｍ2

ｍ2

0.21 0.08 0.17 0.63
ｍ３

0.61 0.61
ｍ2

1.16 0.26 0.59 0.59 0.24
ｍ３

0.04 0.04配水管土工へ含む

2.84

0.04

ｍ３

ｍ３0.04

0.600.60

0.17

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

1.05
ｍ2

配水管土工へ含む

ｍ2



5．仮給水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（5－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

ア-1　土　工 分水堀

L = m

× = 5.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 4.07

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 × π ／ 4 ） × = 0.41

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × ＋ × × = 2.91

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 1.49

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 1.49

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 0.21

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 － = 1.16

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km

0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

2.7

2.7 2 5.40
ｍ

ｍ2

1.35 2.7 0.55 1.39 2.7

集計表による

4.07
ｍ３0.55

0.55 0.29 0.09 2.7 0.41
ｍ３

0.55 0.96 2.7 0.55 1.00 2.7 2.91
ｍ３

0.55 2.7 1.49
ｍ2

0.55 2.7 1.49
ｍ2

集計表による
ｍ2

0.55 0.14 2.7 0.21
ｍ３

4.07 2.91 1.16
ｍ３

集計表による
ｍ３

集計表による
ｍ３



5．仮給水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（5－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道砂利　φ30、φ25

イ　土　工 分水堀

L = m

掘削積込 × × ＋ × × = 1.57

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 × π ／ 4 ） × = 0.12

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × ＋ × × = 1.31

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

× × = 0.08

砕 石 入 替 工 RC40～0

RC40～0 × = 0.61

敷 砂 利 工 t = 10cm

BH0.28m3　土砂 － = 0.26

残 土 処 理 工 4t-2km

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

1.1

0.55 1.30 1.1 0.55 1.30 1.1 1.57
ｍ３

0.55 0.2 0.04 1.1 0.12
ｍ３

0.55 0.96 1.1 0.55 1.20 1.1 1.31
ｍ３

0.55 0.14 1.1 0.08
ｍ３

0.55 1.1 0.61
ｍ2

1.57 1.31 0.26
ｍ３



5．仮給水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（5－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20

ウ　土　工 横断部

L = m

× = 7.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 0.59

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.32

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 1.05

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 0.17

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 0.59

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km

0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

3.5 2 7.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

3.5

ｍ

0.59
ｍ３

ｍ2

0.26 3.5 0.30 0.30 3.50.30

0.30 0.32
ｍ３

0.30 3.5 1.05
ｍ2

ｍ2

0.30 0.16 3.5 0.17
ｍ３

0.59 0.59
ｍ３

ｍ３

ｍ３

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による

0.30 3.5



5．仮給水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（5－9）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

民地Ａｓ　φ75

エ　土　工 横断部

L = m

× = 7.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 1.05

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 0.59

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.32

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 1.05

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 1.05

表 層 工 t=4cm　幅1.4未満

× × = 0.17

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 0.59

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.04

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.1km

= 0.04

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

数　  　量

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

3.5 2 7.00

3.5

ｍ

0.30 3.5 1.05
ｍ2

0.30 0.26 3.5 0.30 0.30 3.5 0.59
ｍ３

0.30 0.32
ｍ３

ｍ2

ｍ３

0.16 3.5 0.17
ｍ３

ｍ３

0.30 1.05
ｍ2

0.30

0.04 0.04
ｍ３

0.59

0.30 3.5

3.5

1.05 0.04

0.30 3.5

0.04

0.59

1.05



5．仮給水管土工（4工区　南小河内）

１路線　箕輪東小学校前

（5－10）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

歩道ＩＲ　φ75

カ　土　工 横断部

L = m

掘削積込 × × ＋ × × = 0.31

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.18

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.07

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

M-25 × = 0.60

上 層 路 盤 工 t = 10cm

撤去・再利用 × ＝ 0.60

インターロッキングブロック工 t=6cm

BH0.28m3　土砂 - = 0.24

残 土 処 理 工 4t-2km

2.0 0.18

0.21 2.0

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

2.0

0.30 0.11 2.0 0.07
ｍ３

0.30

0.31
ｍ３

ｍ３

0.30

0.30 0.30 2.00.30

ｍ３

0.30 2.0 0.60
ｍ2

0.31 0.07 0.24

0.60
ｍ20.30 2.0



２路線

重 要 給 水 施 設 配 水 管 布 設 替 工 事 （ 4 工 区 ）

令和２年度

数　量　計　算　書

箕輪町　南小河内



１．配水管布設替工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（1-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 1＋1＝2 2

配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 φ150×5.0ｍ 本
甲3.5＋乙1.0＋0.4＝4.9ｍ＝1本

受口無直管　ISO 1.0ｍ＝1本 1
配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 φ150×5.0ｍ 本

受口付直管　ISO 7＋8＋1＋3＝19 19
配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 φ75×5.0ｍ 本

甲4.0＋1.3＋4.7＋乙1.0＋1.5＋1.0＋0.6＝14.1ｍ＝3本

受口無直管　ISO 1.2ｍ＝1本 1
配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 φ75×5.0ｍ 本

ISO 1 1
EF ソ ケ ッ ト φ150 個

ISO 1＋1＋1 3
EF ソ ケ ッ ト φ75 個

ISO 1 φ150 0.5 × 1 =0.50ｍ φ75 0.4 × 1 =0.40ｍ 1
EF 両 受 チ ー ズ φ150×φ75 個

ISO 1 φ75 0.1 × 1 =0.10ｍ φ75 0.25 × 1 =0.25ｍ 1
EF 両 受 チ ー ズ φ75×φ75 個

ISO 1 0.48 × 1 =0.48ｍ 1
EF 片 受 ベ ン ド φ75×45° 個

ISO 1 0.36 × 1 =0.36ｍ 1
EF 片 受 ベ ン ド φ75×11°1/4 個

ISO 2 0.45 × 2 =0.90ｍ 2
EF 両 受 ベ ン ド φ150×45° 個

ISO 1 0.38 × 1 =0.38ｍ 1
EF 両 受 ベ ン ド φ75×45° 個

ISO 1 0.16 × 1 =0.16ｍ 1
EF 片 受 フ ラ ン ジ 短 管 φ75 個

PE×PE　ISO用 1 1
メカ型ドレッサージョイント(PP) φ150 個

PE×VP　ISO用 1 1
メカ型ドレッサージョイント(PV) φ150 個

PE×PE　ISO用 1 1
メカ型ドレッサージョイント(PP) φ75 個

PE用(ISO用） 1 1
メ カ 型 キ ャ ッ プ φ75 個

1 1
Ｈ Ｉ － キ ャ ッ プ φ75 個

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



１．配水管布設替工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（1-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

SUS 1 1
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組

1 1
フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ75 個

1＋1 1.02 × 2 =2.040ｍ 2
挿し口付ソフトシール仕切弁 φ150 基

1＋1 0.78 × 2 =1.560ｍ 2
挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75 基

町道用 新規2組、再利用2組 2
仕 切 弁 表 函 浅埋用 組

サプライシート 12.30＋97.43＋2.04＋1.56＝113.33 113.3
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

113.33 113.3
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ



１．配水管布設替工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（1-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 5.0＋4.9＋1.0＋1.4＝12.3 12.3

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ150 ｍ
φ150 0.5＋0.9＝1.4

異形管長
融着接合 16×5.0＋14.1＋1.2＋2.13＝97.43 97.4

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ75 ｍ
φ75 0.4＋0.1＋0.25＋0.48＋0.36＋0.38＋0.16＝2.13

異形管長
1＋4 5

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ150 口
7 7

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ75 口
1 1

VP 管 切 断 工 φ150 口
1 1

VP 管 切 断 工 φ75 口
EF　（1口継手） 2 2

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 口
EF　（1口継手） 19＋1＋1＋1 22

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
EF　（2口継手） 1＋1＋2 4

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 口
EF　（2口継手） 3＋1＋1 5

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
メカニカル継手 1×2＋1 3

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 口
メカニカル継手 1＋1×2 3

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
1 1

メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ150 口
1 1

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ75 口
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
2 2

仕 切 弁 設 置 工 φ150 基
2 2

仕 切 弁 設 置 工 φ75 基
4 4

仕 切 弁 表 函 設 置 工 Ａ・Ｂ形 ヶ所



１．配水管布設替工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（1-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

113.30 113.3
埋 設 標 識 シ ー ト 布 設 工 ｍ

12.30＋2.04＝14.34 14.3
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ150 ｍ

97.43＋1.56＝98.99 99.0
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ75 ｍ

113.30 113.3
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

ＶＰ管 12.3/3=4.1 4
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ150 口

ＶＰ管 97.4/3=32.47 32
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ75 口

機械 1 1
仕 切 弁 撤 去 工 φ150 基

機械 2 2
仕 切 弁 撤 去 工 φ75 基

1 1
仕 切 弁 表 函 撤 去 工 A・B形 ヶ所

2 2
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ150 口

2＋2 4
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ75 口
硬質塩化ビニル管吊上げ 12.3 12.3

積込み工 φ150 ｍ
硬質塩化ビニル管吊上げ 97.40 97.4

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 12.3ｍ(φ150ＨＩＶＰ管)×6.561ｋｇ/ｍ＋97.4ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156kg/ｍ＝290.69 291

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
163.0

鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ
有価買取 163.0 163.0

鉄 く ず ｋｇ
1 1

運 搬 費 2ｔ車-1台 10ｋｍまで 回

51ｋｇ(φ150、仕切弁1基あたり)×1基＋23ｋｇ(φ75、仕切弁1基あたり)×2基＋66kg(表函1箇所あたり)×1ヶ所＝163.00



１．配水管土工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前 （１－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

＝ 360.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 299.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 67.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 24.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 19.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 2.0

砕 石 入 替 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 63.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 63.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 295.0

表 層 工 W=1.4以上　t=4cm ＝

再生細粒度Ａｓ13 ＝ 4.0

表 層 工 1.4m未満　t=3cm ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 49.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 12.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.3km ＝

＝ 12.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

M-25 ＝ 241.0

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ ＝

樹脂モルタル舗装工 ＝ 5.0

薄 層 カ ラ ー 舗 装 工 t=6mm以下 ＝

ペイント式(車載式) ＝ 18.0

区 画 線 工 停止線(実線)　15cm ＝

ペイント式(車載式) ＝ 4.0

区 画 線 工 停止線(実線)　30cm ＝

溶融式(手動式) ＝ 19.0

区 画 線 工 記号・文字　15ｃｍ ＝

18.90

5.32
ｍ

2

ｍ

5.32

18.4018.40

4.40

1.57

ｍ
2

ｍ
18.90

240.381.00

ｍ３1.57

ｍ３

ｍ

11.93
ｍ３

4.40

241.38

11.93

ｍ３48.5640.70

ｍ
20.00 295.38

ｍ
25.67 2.75

ｍ３

ｍ
2

1.76 17.05 18.81

ｍ３2.46 1.19 20.81

67.37

24.46

ｍ
2

6.46 3.16 57.75
ｍ３

0.00 3.75 295.38 299.13

361.60
ｍ

L=10.3m L=5.0m

20.60 20.00 321.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

① - 1 　土　工 ② 　土　工 ① - 3 　土　工

町道Ａｓ　φ150 歩道Ａｓ　φ150 町道Ａｓ　φ75

L=100.0m

295.38

63.42

63.42

5.67 2.75 55.00

55.00

0.00

4.70 3.16

0.00

0.11 11.82

11.82

3.75

0.11

ｍ
23.75



１．配水管土工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前 （１－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ150

① - 1 　土　工 DP=0.9

L = m

× = 20.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 ① - 3 土工にて計上 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 6.46

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × -
2
× π ／ 4 ） × = 2.46

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.76

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 5.67

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 5.67

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F ① - 3 土工にて計上 = 0.00

表 層 工 W=1.4以上　t=4cm

BH0.28m3　土砂 － = 4.70

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ ① - 3 土工にて計上 = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.3km

① - 3 土工にて計上 = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 ① - 3 土工にて計上 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

0.00
ｍ

2

ｍ
2

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

1.76

ｍ
2

5.67

0.00

4.70

0.00

0.00

ｍ
2

ｍ３

ｍ３

ｍ３

0.55 10.3 5.67

1.76
ｍ３0.55 0.31 10.3

0.55 0.48 0.18 10.3 2.46

0.00
ｍ

2

1.14 10.3 6.46
ｍ３

ｍ３

数　  　量

10.3

10.3 2 20.60
ｍ

10.30.55

6.46

0.55



１．配水管土工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前 （１－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

歩道Ａｓ　φ150

② 　土　工 DP=0.9

L = m

× × = 20.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 ( ＋ × ） × = 3.75

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 3.16

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × -
2
× π ／ 4 ） × = 1.19

砂 入 替 工 保護砂

RC-40～0 × × = 1.57

砕 石 入 替 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 2.75

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 2.75

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生細粒度Ａｓ13 = 3.75

表 層 工 1.4m未満　t=3cm

BH0.28m3　土砂 = 3.16

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.11

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.3km

= 0.11

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 × = 1.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.20 5.0 1.00
ｍ

2

数　  　量

5.0

5.0 2 2 20.00
ｍ

0.55 0.1 2 5.0 3.75
ｍ

2

0.55 1.15 5.0 3.16
ｍ３

0.55 0.48 0.18 5.0 1.19
ｍ３

0.55 0.57 5.0 1.57
ｍ３

0.55 5.0 2.75
ｍ

2

0.55 5.0 2.75
ｍ

2

0.11
ｍ３

3.75 3.75
ｍ

2

3.16 3.16
ｍ３

3.75 0.03 0.11
ｍ３

0.11



１．配水管土工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前 （１－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

① - 3 　土　工 DP=0.9

L = m + ＝

× ＋ = 321.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 （舗装展開図より） ー （ × ) = 295.38

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 57.75

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × -
2
× π ／ 4 ） × = 20.81

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 17.05

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 55.00

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 55.00

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 295.38

表 層 工 W=1.4以上　t=4cm

BH0.28m3　土砂 － = 40.70

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 11.82

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.3km

= 11.82

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 240.38

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

樹脂モルタル舗装工 = 5.32

薄 層 カ ラ ー 舗 装 工 t=6mm以下

0.30 6.00

11.82

1.5

100.0

ｍ３

ｍ３

ｍ３

0.55

11.82

55.00

1.05

100.0

55.00
ｍ

2

2

100.0
ｍ

2

295.38

17.05

295.38
ｍ

2

ｍ
2

57.75

0.04

5.32

ｍ
2

40.70

240.38

295.38

57.75

98.5

11.82

ｍ３

17.05
ｍ３

ｍ３

ｍ

295.38

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

100.0 321.00

297.18－(0.55×100.0＋0.3×6.0)

5.32

297.18

0.09

121.0

100.0

0.39 20.81

0.31

0.55

0.55

0.55 100.0

0.55

100.0

100.0

仮設分

ｍ
2



2．給水管布設替工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（2-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 1＋1 甲2.0＋乙3.0＝5.0m＝1本 2

配水用ポリエチレン管 φ50×5.0ｍ 本
受口無直管　ISO 2.6m＝1本 1

配水用ポリエチレン管 φ50×5.0ｍ 本
ISO 1 φ75 0.1 × 1 =0.10ｍ φ50 0.28 × 1 =0.28ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ75×φ50 個
ISO 2 0.22 × 2 =0.44ｍ 2

EF 両 受 ベ ン ド φ50×45° 個
ISO 2 0.27 × 2 =0.54ｍ 2

EF 片 受 ベ ン ド φ50×45° 個
回転分止水栓用 1 1

EF 変 換 ソ ケ ッ ト φ50 個
サプライシート 13.98 14.0

埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ
14.00 14.0

管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



2．給水管布設替工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（2-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

融着接合
（労　　務） φ50

融着接合 5.0×1＋5.0＋2.6＋1.36＝13.96 14.0
ポ リエチレン管布設工 φ50 ｍ

φ50 0.1＋0.28＋0.44＋0.54＝1.36
異形管長

2 2
ポ リエチレン管切断工 φ50 口

EF　（1口継手） 2＋2＋1 5
ポ リエチレン管継手工 φ50 口

EF　（2口継手） 1 1
ポ リエチレン管継手工 φ75 口

EF　（2口継手） 2 2
ポ リエチレン管継手工 φ50 口

1 1
ネ ジ 込 接 合 工 50A 口

14.00 14.0
埋設標識シート布設工 ｍ

14.00 14.0
管 明示テープ布設工 φ50 ｍ

14.00 14.0
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

ＶＰ管 14.0/3.0=4.67 4
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ50 口
硬質塩化ビニル管吊上げ 14.00 14.0
積込み工 φ50 ｍ

ビニル管 14.0ｍ(φ50HIVP管)×1.098kg/ｍ＝15.37 15.4
廃プラスチック類処分費 ｋｇ



2．給水管布設替土工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（2－3）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

＝ 11.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m
3

＝ 19.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 2.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m
3

＝

＝ 4.0

人 力 掘 削 工 土 ＝

BH0.28m
3

＝ 0.6

砂 入 替 工 保護砂 ＝

人力 ＝ 1.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 0.9

機 械 埋 戻 工 BH0.28m
3

＝

＝ 3.0

人 力 埋 戻 工 発生土 ＝

RC-40～0 ＝ 2.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 2.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 19.0

表 層 工 W=1.4未満　t=4cm ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 3.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m
3
　Ａｓ ＝ 0.8

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.3km ＝

＝ 0.8

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

M-25 ＝ 19.0

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ ＝

ペイント式(車載式) ＝ 6.0

区 画 線 工 実線　15cm ＝

グリーンベルト ＝ 2.0

カ ラ ー 舗 装 工 実線　30cm ＝

2.75
ｍ

３

4.18

1.65

0.75

1.65

2.75

1.40

ｍ
３4.18

1.40

ｍ
３0.75

0.75
ｍ

３0.75

2.77
ｍ

３1.34 1.43

18.85
ｍ

218.85

2.20
ｍ

22.20

2.20
ｍ

22.20

ｍ
３0.90 0.90

ｍ
３

ｍ
３

0.560.56

2.24
ｍ

３

ｍ
2

2.24

18.85 18.85

11.30
ｍ

11.30

L=4.0m L=10.0m

町道Ａｓ　φ50 宅地φ50（人力）

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

A　土　工 Ｂ 　土　工

18.90 18.90
ｍ

３

5.50
ｍ

5.50

ｍ
2



2．給水管布設替土工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（2－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ50

A　土　工 DP=0.9

L = m

× ＋ = 11.30

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m
3

（舗装展開図より） ー （ × ) = 18.85

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 2.24

機 械 掘 削 工 BH0.28m
3

（ × -
2
×π／ 4 ） × = 0.56

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.90

機 械 埋 戻 工 BH0.28m
3

RC-40～0 × = 2.20

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 2.20

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 18.85

表 層 工 W=1.4未満　t=4cm

BH0.28m3　土砂 － = 1.34

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m
3
　Ａｓ × = 0.75

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.3km

= 0.75

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 18.9

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ

ペイント式(車載式) = 5.5

区 画 線 工 実線　15cm

グリーンベルト × = 1.65

カ ラ ー 舗 装 工 実線　30cm

ｍ
３

18.85 0.04 0.75
ｍ

３

0.75 0.75
ｍ

３

18.85 18.85
ｍ

2

2.24 0.90 1.34
ｍ

３

0.55 4.0 2.20
ｍ

2

0.55 4.0 2.20
ｍ

2

0.55 0.41 4.0 0.90
ｍ

３

0.55 0.26 0.06 4.0 0.56
ｍ

３

0.55 1.02 4.0 2.24
ｍ

３

20.50 18.85
ｍ

2

4.0 2 3.3 11.30
ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

4.0

5.5
ｍ

18.85

5.50

5.5

0.30

18.85

5.50

0.30 1.65

（仮設分）

ｍ
2



2．給水管布設替土工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（2－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

宅地φ50（人力）

Ｂ 　土　工 DP=0.60

L = m

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m
3

= 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

× × = 4.18

人 力 掘 削 工 土

人力 （ × -
2
×π／ 4 ） × = 1.40

砂 入 替 工 保護砂

× × = 2.75

人 力 埋 戻 工 発生土

RC-40～0 = 0.00

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 = 0.00

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 W=1.4未満　t=4cm

BH0.28m3　土砂 － = 1.43

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m
3
　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.3km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.00
ｍ

３

0.00
ｍ

３

0.00
ｍ

2

4.18 2.75 1.43
ｍ

３

0.00
ｍ

2

0.00
ｍ

2

0.55 0.50 10.0 2.75
ｍ

３

0.55 0.26 0.06 10.0 1.40
ｍ

３

0.55 0.76 10.0 4.18
ｍ

３

ｍ

0.00
ｍ

2

0.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

10.0



3．仮給水管布設工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（3-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 80A 式 30日以内
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 50A 式 30日以内

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



3．仮給水管布設工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（3-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

80A、50A
1+1 2

直 管 50A×4.0ｍ 本
1+1+1 3

直 管 50A×2.0ｍ 本
1+1 2

直 管 50A×1.0ｍ 本
1+1+1 3

直 管 50A×0.5ｍ 本
1+1+1+1 4

フ レ キ 管 50A 本
1 1

エ ル ボ 80A 個
1+1+1+1+1+1 6

エ ル ボ 50A 個
1 1

受 け × 受 け 80A 個
1 1

ネ ジ 50A 個
1+1 2

仮 設 バ ル ブ 50A 個
1 1

レ ジ ュ ー サ 80A×50A 個
1 1

フ ラ ン ジ 80A 個
1 1

取 出 短 管 50A×25A 個
1 1

取 出 短 管 50A×20A 個
SUS 1 1

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組 3回使用
1種・2層管 2.0 2.0

水 道 用 ポ リ エ チ レ ン 管 φ50 ｍ 3回使用
1種・2層管 2.0 2.0

水 道 用 ポ リ エ チ レ ン 管 φ25 ｍ 3回使用
1 1

分 止 水 栓 用 継 手 φ25 個 3回使用



3．仮給水管布設工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（3-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1 1
ポ リ 鋼 管 用 メ ス 継 手 φ50 個 3回使用

1 1
ポ リ エ ル ボ φ50×90° 個 3回使用

1 1
ポ リ エ ル ボ φ25×90° 個 3回使用

1 1
メ ー タ ー 用 継 手 φ50×90° 個 3回使用

1 1
メ ー タ ー 用 継 手 φ25×90° 個 3回使用



3．仮給水管布設工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（3-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

労　　務

80A、50A
0.6 0.6

鋼 管 据 付 工 80A ｍ 撤去工含む
22.9 22.9

鋼 管 据 付 工 50A ｍ 撤去工含む
3 3

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 80A 口 撤去工含む
24 24

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 50A 口 撤去工含む
2 2

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 50A 基 撤去工含む
2 2

取 出 短 管 設 置 工 50A 基 撤去工含む
4t車　往復　2台 1 1

仮 設 ス テ ンレ ス 運 搬 費 積込み運搬 式
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口 撤去工含む
2.0 2.0

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ50 ｍ 撤去工含む
2.0 2.0

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ25 ｍ 撤去工含む
2 2

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ50 口
2 2

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ25 口
1＋1×2＋1 4

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ50 口 撤去工含む
1＋1×2＋1 4

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ25 口 撤去工含む
1 1

ネ ジ 込 接 合 工 50A 口 撤去工含む
1 1

ネ ジ 込 接 合 工 25A 口 撤去工含む



3．仮給水管土工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（3－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

＝ 27.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 5.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 4.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 1.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 1.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 1.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 5.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 5.0

表 層 工 W=1.4未満　t=4cm ＝

＝ 0.7

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 3.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.2

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.3km ＝

＝ 0.2

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

0.55 0.70
ｍ３0.15

0.18
ｍ３0.04 0.14

0.18
ｍ３0.04 0.14

2.76
ｍ３0.83 1.93

4.55
ｍ21.10 3.45

4.55
ｍ21.10 3.45

1.10
ｍ21.10 0.00

ｍ３1.46 0.00 1.46

ｍ３0.28 1.00 1.28

4.22
ｍ３

ｍ2

2.29 1.93

1.10 3.45 4.55

27.00
ｍ

L=2.0m L=11.5m

4.00 23.00

町道Ａｓ　φ50 町道Ａｓ　φ50

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ア　土　工 イ　土　工



3．仮給水管土工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（3－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ50

ア　土　工 分水堀

L = m

× = 4.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 1.10

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 2.29

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.28

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × ＋ × × = 1.46

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 1.10

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 1.10

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 1.10

表 層 工 W=1.4未満　t=4cm

× × = 0.15

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 － = 0.83

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.04

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.3km

= 0.04

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

2.00.55 0.14

1.10 0.04

0.55 0.67 2.0

0.55 1.06 2.0

0.04
ｍ３

0.04 0.04
ｍ３

1.10 1.10
ｍ2

2.29 1.46 0.83
ｍ３

ｍ３0.15

0.55 2.0 1.10
ｍ2

0.55 2.0 1.10
ｍ2

0.55 0.66 2.0 1.46
ｍ３

0.55 0.26 0.06 2.0 0.28
ｍ３

ｍ３0.55 1.02 2.0 2.29

ｍ

0.55 2.0 1.10
ｍ2

2.0 2 4.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

2.0



3．仮給水管土工（4工区　南小河内）
2路線　介護老人保健施設わかな前

（3－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ50

イ　土　工 横断

L = m + =

× = 23.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 3.45

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.93

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 1.00

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.00

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 0.00

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 3.45

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 3.45

表 層 工 W=1.4未満　t=4cm

× × = 0.55

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 － = 1.93

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.14

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-8.3km

= 0.14

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

ｍ2

ｍ2

11.5 3.45

11.5

0.0

0.30

3.45 0.04 0.14
ｍ３

0.14 0.14
ｍ３

0.30 0.55
ｍ３

1.93 0.00 1.93
ｍ３

0.16 11.5

3.45 3.45
ｍ2

0.00 0.00

0.30

0.00 0.00 0.0 0.00
ｍ３

0.30 0.3 0.06 11.5 1.00
ｍ３

0.30 0.26 11.5 1.93
ｍ３0.30

ｍ

0.30 11.5 3.45
ｍ2

11.5 2 23.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

11.5 2.5 9.0 11.5
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