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令和 ２ 年度 変更 　設計書

見積

工事場所

　1．配水管布設替工 L=137.6m
L=1.5m

　2．消火栓接続工 L=4.0m

　3．給水管布設替工
L=5.2m

　4．仮配管布設工 L=184.4m
L=7.4m

　5．仮給水管布設工 L=80.0m
L=114.0m

設計書審査

箕輪町水道課

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ISO）φ150

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（1種2層管）φ25
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（1種2層管）φ20

金抜設計書
重要給水施設配水管布設替工事（６工区）

箕輪町　中曽根

設　　　　　　計　　　　　　概　　　　　　要

ステンレス鋼鋼管 150Ａ

給水 … 4箇所

ステンレス鋼鋼管 80Ａ

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ISO）φ75

耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ20

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ISO）φ75



変　　　更　　　理　　　由　　　及　　　び　　　内　　　容

  変更請負算出

（税込 )

＝

増 円

（内消費税相当額 円）

注

合              計
 円

増 ・ 減　額

    消 費 税 相 当 額  円

    用地費及び補償費

    事　　　 務　　 　費

 工   事   雑   費

    通　水　試　験　費
× ＝

    断　水　保　証　費

 本　 工　 事　 費  円



（１）

規 模 及 び 形 状 寸 法 金      額 規 模 及 び 形 状 寸 法 金      額
( ) ( )

本工事費 補助 1.配水管布設替工
( ) ( )

単独 2.消火栓接続工
( ) ( )

単独 3.給水管布設替工
( ) ( )

補助 4.仮配管布設工
( )

補助 5.仮給水管布設工
( )

( )

( ) ( )

直 接 工 事 費 計

※（　　　　）は、資材費、ただし、管等の内面が水に接する材料。

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ISO)φ75　  L=4.0m

耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ20　L=5.2m

給水 … 4箇所

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ISO)φ150 　L=137.6m

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ISO)φ75　　L=1.5m

仮設ステンレス管150A　L=184.4m　80Ａ　L=7.4m

工　　事　　費　　総　　括　　表
令和2年度

重要給水施設配水管布設替工事（6工区 中曽根）

工 事 別 施設別 工 種 別
実施設計 変更設計

水道用ポリエチレン管(1種2層管)φ25 L=80.0m

水道用ポリエチレン管(1種2層管)φ20 L=114.0m

レンタル日数 30日



（２）

規 模 及 び 形 状 寸 法 金      額 規 模 及 び 形 状 寸 法 金      額

運 　　　搬 　　　費 共通仮設費に含む

準  　　 備 　　　費 共通仮設費に含む

事業損失防止施設費 共通仮設費に含む
共通仮設費に含む
積上げ（加算）

安 　　　全 　　　費

役　　　務　　　費 共通仮設費に含む

技  術  管  理  費 共通仮設費に含む

営 　 　繕　 　 費 共通仮設費に含む

環　境　対　策　費

共 通 仮 設 費 

共 通 仮 設 費 計

純  　工  　事  　費

現　場　管　理　費

工　　事　　費　　総　　括　　表
令和2年度

交通誘導員（B）　…　1式

重要給水施設配水管布設替工事（6工区 中曽根）

工 事 別 施設別 工 種 別
実　施　設　計



（３）

規 模 及 び 形 状 寸 法 金      額 規 模 及 び 形 状 寸 法 金      額

本工事費

工 　 事 　 原 　 価

一 般 管 理 費 等

工 　 事 　 価　  格

消 費 税 相 当 額

工 　 事 　 費 　 計

工　　事　　費　　総　　括　　表
令和2年度

重要給水施設配水管布設替工事（6工区 中曽根）

工 事 別 施設別 工 種 別
実　施　設　計



単価適用地区 43　４　伊那（１）

単価適用日 0-02.10.05(0) 当初

資材(出典資料） 当初

長野県企業局　R2.4.1

建設物価10月号

積算資料10月号

町単価（見積もり）

前　　世　　代

前払率（％） 40

消費税率（％） 10　％

工種 31　上水道

施工地域等区分     地域補正割増無し

現場環境改善費 03　計上なし

契約保証方法 01　金銭的保証

豪雪割増 02　豪雪割増無し

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

総　括　情　報　表



（6工区 中曽根）

工 事 計 画 概 要

1. 配 水 管 布 設 替 工 事 設 計 書

配水用ポリエチレン管　　　（ＩＳＯ）　　　φ１５０　　　　　Ｌ＝１３７．６ｍ

配水用ポリエチレン管　　　（ＩＳＯ）　　　φ７５　　　　　　Ｌ＝　　１．５ｍ



    設         計         書
1.配水管布設替工 1

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

合　　　計
※管等の内面が水に接する材料

資 材

労 務

土 工

工種 名      称 形状寸法 単位 摘  要



    内         訳         書
1.配水管布設替工 2

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

資材

（HIPEP）　ISO規格
配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 ＥＦ受口付　5m　φ150 本 24

（HIPEP）　ISO規格
〃 受口無　5m　φ150 〃 3

ISO規格
ＥＦ継手 ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞＥＦ片受 45°φ150 個 6

ISO規格
Ｅ Ｆ 継 手 ベ ン ド Ｅ Ｆ 片 受 22°1/2　φ150 〃 1

ISO規格
〃 11°1/4　φ150 〃 1

ISO規格
ＥＦ継手 ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞＥＦ片受 45°φ75 〃 1

ISO規格
ＥＦ継手 ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞEF両受 45°φ150 〃 2

ISO規格
〃 45°φ75 〃 1

ISO規格
Ｅ Ｆ 継 手 ソ ケ ッ ト φ150 〃 3

ISO規格
Ｅ F チ ー ズ EF 片 受 φ150×φ150 〃 2

ISO規格
Ｅ Ｆ 継 手 ﾚ ｼ ﾞ ｭ ｰ ｻ 両 差 φ100×φ75 〃 1

<SUS上水>　ISO規格 ISO規格
Ｅ Ｆ 継 手 フ ラ ン ジ 短 管 （差）φ150 〃 1

<SUS上水>　ISO規格 ISO規格
〃 （差）φ75 〃 1

<SUS上水>　ISO規格 ISO規格
〃 （EF片受）φ150 〃 1

SUS
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ150　（16×75）　6本 〃 3 ｽﾃﾝﾚｽ焼付防止ﾅｯﾄ含む

SUS
〃 φ75　（16×75）　4本 〃 1 ｽﾃﾝﾚｽ焼付防止ﾅｯﾄ含む

工種 名      称 形状寸法 単位 摘  要



    内         訳         書
1.配水管布設替工 3

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

7.5k使用

資材 フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ150 個 3

7.5k使用
〃 φ75 〃 1

ISO規格
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150 ヶ 1

浅埋対応型
仕 切 弁 （ ソ フ ト シ ー ル ) φ150 基 1

FCD表示文字入 仕切弁φ250以下

仕 切 弁 表 函 ( 町 道 用 ) 浅埋用　座台込み ヶ 1 内ﾈｼﾞ方式560～760

ISO規格
ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰジョイント PV PE-VP接合　φ150 個 1 ISO規格

PE-PE接合　片落ち
ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰジョイント PPK φ150×100 〃 1 ISO規格

紛体
フ ラ ン ジ 蓋 φ150 ヶ 1

町道使用
埋設シート （ｻﾌﾟﾗｲｼｰﾄ ) W150×L50m ｍ 140.4

管 表 示 テ ー プ W30mm　L=20ｍ 〃 140.4

※管等の内面が水に接する材料

計

形状寸法 単位 摘  要工種 名      称



    内         訳         書
1.配水管布設替工 4

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

労務

融着接合
ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ150 ｍ 137.6 1

融着接合
〃 φ75 〃 1.5 2

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ150 口 5 3

融着接合　1口継手
ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 箇所 35 5

融着接合　1口継手
〃 φ75 〃 1 6

融着接合　2口継手
〃 φ150 〃 5 7

融着接合　2口継手
〃 φ75 〃 1 8

12.5K(7.5K)
フ ラ ン ジ 継 手 工 φ150 口 3 9

12.5K(7.5K)
〃 φ75（80） 〃 1 10

ﾒｶﾆｶﾙ継手
ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ150 〃 2 11

ﾒｶﾆｶﾙ継手
〃 φ100 〃 1 12

メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ150 〃 1 13

12.5K(7.5K)
フ ラ ン ジ 継 手 取 外 し 工 φ150 〃 1 14

12.5K(7.5K)
〃 φ75 〃 1 15

硬質塩化ビニル管切断工 φ150 〃 1 16

機械
鋳 鉄 製 仕 切 弁 設 置 工 φ150 基 2 17

工種 名      称 形状寸法 単位 摘  要



    内         訳         書
1.配水管布設替工 5

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

座台含

労務 ね じ 式 弁 筺 設 置 工 A・B形 箇所 1 19

埋 設 標 識 シ ー ト 布 設 工 ｍ 140.4 20

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
管 明 示 テ ー プ 工 φ150 〃 138.9 21

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
〃 φ75 〃 1.5 22

ロケーティングワイヤー工 〃 140.4 材工共 23

VP管
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ150 口 46 24

座台含
ね じ 式 弁 筺 撤 去 工 A・B形 箇所 1 26

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管吊上げ積込み工 φ150 ｍ 138.9 27

〃 φ75 〃 1.5 28

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 処 分 費 ﾋﾞﾆﾙ管 ｋｇ 914.6

鋳 鉄 処 分 費 〃 117.0

鉄 く ず 有価買取 〃 117.0

2t車　1台
運 搬 費 10kmまで 回 1

計

工種 名      称 形状寸法 単位 摘  要



    内         訳         書
1.配水管布設替工 6

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

土工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗 装 版 切 断 工 切断深さ15cm以下 ｍ 320.0 101

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版破砕積込0.2 舗装版　排ｶﾞｽ対策 ｍ2 295.0 102

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28

管路掘削（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込）0.2 地山掘削　排ｶﾞｽ対策 ｍ3 106.0 104

ﾊﾞｯｸﾎｳ投入埋戻
保 護 砂 ( 洗 滌 砂 ） 山積0.28 〃 34.0 106

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28

発生土埋戻し(ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ) 排ｶﾞｽ対策 〃 41.0 107

(車道) t=25cm (2層)
下 層 路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ｍ2 79.0 109

(車道) t=10cm (1層)
上 層 路 盤 工 粒度調整砕石 M-25 〃 79.0 110

再生密粒度ｱｽｺﾝ（20F）
表層工t=4cm（１層）（車道） 幅1.4以上 〃 295.0 111

運搬距離2km　BH0.28
ダンプトラック運搬 （4ｔ積） 発生土 ｍ3 65.0 117

運搬距離7.9km　BH0.28
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬（2ｔ積）As ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 〃 12.0 119

掘削廃材
ア ス フ ァ ル ト 処 理 費 南重建設(株)ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 〃 12.0

M-25　t=5cm
不 陸 整 正 施工幅 1.8m以上 ｍ2 216.0 121

木矢板
土 留 工 H=2.0m ｍ 2.5 123

ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）
区 画 線 工 実線　15cm 〃 4.0 127

溶融式（手動式）
〃 記号・文字　15cm 〃 16.0 126

摘  要工種 名      称 形状寸法 単位



    内         訳         書
1.配水管布設替工 7

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

土工

計

形状寸法 単位 摘  要工種 名      称



（6工区 中曽根）

配水用ポリエチレン管　　　（ＩＳＯ）　　　φ７５　　　　　　Ｌ＝　　４．０ｍ

工 事 計 画 概 要

2. 消 火 栓 接 続 工 事 設 計 書



    設         計         書
2.消火栓接続工 1

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

合　　　計
※管等の内面が水に接する材料

資 材

労 務

土 工

摘  要工種 名      称 形状寸法 単位



    内         訳         書
2.消火栓接続工 2

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

資材

（HIPEP）　ISO規格
配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 ＥＦ受口付　5m　φ75 本 1

ISO規格
ＥＦ継手 ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞＥＦ片受 45°φ75 個 2

ISO規格
Ｅ F チ ー ズ EF 両 受 φ150×φ75 〃 1

<SUS上水>　ISO規格 ISO規格
Ｅ Ｆ 継 手 フ ラ ン ジ 短 管 （EF片受）φ75 〃 1

SUS
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75　（16×75）　4本 〃 1 ｽﾃﾝﾚｽ焼付防止ﾅｯﾄ含む

7.5k使用
フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ75 〃 1

町道使用
埋設シート （ｻﾌﾟﾗｲｼｰﾄ ) W150×L50m ｍ 4.0

管 表 示 テ ー プ W30mm　L=20ｍ 〃 4.0

※管等の内面が水に接する材料

計

摘  要工種 名      称 形状寸法 単位



    内         訳         書
2.消火栓接続工 3

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

労務

融着接合
ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ75 ｍ 4.0 2

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ75 口 1 4

融着接合　1口継手
ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 箇所 4 6

融着接合　2口継手
〃 φ150 〃 1 7

12.5K(7.5K)
フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75（80） 口 1 10

埋 設 標 識 シ ー ト 布 設 工 ｍ 4.0 20

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
管 明 示 テ ー プ 工 φ75 〃 4.0 22

ロケーティングワイヤー工 〃 4.0 材工共 23

VP管
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ75 口 1 25

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管吊上げ積込み工 φ75 ｍ 4.0 28

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 処 分 費 ﾋﾞﾆﾙ管 ｋｇ 8.6

計

摘  要工種 名      称 形状寸法 単位



    内         訳         書
2.消火栓接続工 4

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

土工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗 装 版 切 断 工 切断深さ15cm以下 ｍ 6.0 101

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版破砕積込0.2 舗装版　排ｶﾞｽ対策 ｍ2 2.0 102

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28

管路掘削（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込）0.2 地山掘削　排ｶﾞｽ対策 ｍ3 3.0 104

ﾊﾞｯｸﾎｳ投入埋戻
保 護 砂 ( 洗 滌 砂 ） 山積0.28 〃 1.0 106

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28

発生土埋戻し(ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ) 排ｶﾞｽ対策 〃 1.0 107

(車道) t=25cm (2層)
下 層 路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ｍ2 2.0 109

(車道) t=10cm (1層)
上 層 路 盤 工 粒度調整砕石 M-25 〃 2.0 110

再生密粒度ｱｽｺﾝ（20F）
表層工t=4cm（１層）（車道） 幅1.4未満 〃 2.0 113

運搬距離2km　BH0.28
ダンプトラック運搬 （4ｔ積） 発生土 ｍ3 1.0 117

運搬距離7.9km　BH0.28
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬（2ｔ積）As ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 〃 0.1 119

掘削廃材
ア ス フ ァ ル ト 処 理 費 南重建設(株)ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 〃 0.1

計

工種 名      称 形状寸法 単位 摘  要



（6工区 中曽根）

3. 給 水 管 布 設 替 工 事 設 計 書

工 事 計 画 概 要

給水戸数　　　　　・・・・・・・・　　　　　４箇所

耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　  　　　　φ２０　　　　　　Ｌ＝　　５．２ｍ



    設         計         書
3.給水管布設替工 1

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

合　　　計

資 材

労 務

土 工

摘  要工種 名      称 形状寸法 単位



    内         訳         書
3.給水管布設替工 2

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

資材

<浅層埋設ﾀｲﾌﾟ>　ISO規格　 HIPEP用 ﾒｶﾆｶﾙ装着

鋳 鉄 製 ｻ ﾄ ﾞ ﾙ 付 分 水 栓 φ150×20 ヶ 4

分 水 栓 用 ろ く ろ 継 手 φ20 個 4

耐衝撃硬質性塩化ビニル管 HI-VP L=4m　φ20 ｍ 5.2

HI ソ ケ ッ ト φ20 ヶ 8

HI エ ル ボ 90 ° φ20 〃 8

計

摘  要工種 名      称 形状寸法 単位



    内         訳         書
3.給水管布設替工 3

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

労務

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
分 水 栓 建 込 み φ150×20 箇所 4 29

硬質塩化ビニル管据付工 φ20 ｍ 5.2 30

硬質塩化ビニル管切断工 φ20 口 8 31

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ20 〃 32 32

ロケーティングワイヤー工 ｍ 5.2 材工共 23

計

摘  要工種 名      称 形状寸法 単位



    内         訳         書
3.給水管布設替工 4

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

土工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗 装 版 切 断 工 切断深さ15cm以下 ｍ 13.0 101

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版破砕積込0.2 舗装版　排ｶﾞｽ対策 ｍ2 3.0 102

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28

管路掘削（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込）0.2 地山掘削　排ｶﾞｽ対策 ｍ3 3.0 104

ﾊﾞｯｸﾎｳ投入埋戻
保 護 砂 ( 洗 滌 砂 ） 山積0.28 〃 1.0 106

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28

発生土埋戻し(ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ) 排ｶﾞｽ対策 〃 1.0 107

(車道) t=25cm (2層)
下 層 路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ｍ2 3.0 109

(車道) t=10cm (1層)
上 層 路 盤 工 粒度調整砕石 M-25 〃 3.0 110

再生密粒度ｱｽｺﾝ（20F）
表層工t=4cm（１層）（車道） 幅1.4未満 〃 3.0 113

運搬距離2km　BH0.28
ダンプトラック運搬 （4ｔ積） 発生土 ｍ3 2.0 117

運搬距離7.9km　BH0.28
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬（2ｔ積）As ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 〃 0.1 119

掘削廃材
ア ス フ ァ ル ト 処 理 費 南重建設(株)ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 〃 0.1

計

工種 名      称 形状寸法 単位 摘  要



（6工区 中曽根）

4. 仮 配 管 布 設 工 事 設 計 書

工 事 計 画 概 要

ステンレス綱鋼管　　　 　　　　　　　　１５０Ａ　　　　　Ｌ＝１８４．４ｍ

ステンレス綱鋼管　　　 　　　　　　　　８０Ａ　　　　　　Ｌ＝　　７．４ｍ



    設         計         書
4.仮配管布設工 1

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

合　　　計
※管等の内面が水に接する材料

資 材

労 務

土 工

摘  要工種 名      称 形状寸法 単位



    内         訳         書
4.仮配管布設工 2

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

資材

ﾚﾝﾀﾙ日数30日
仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 150A 式 1 別紙

ﾚﾝﾀﾙ日数30日
〃 80A 〃 1 別紙

摘  要工種 名      称 形状寸法 単位



    内         訳         書
4.仮配管布設工 3

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

資材

仮設ステンレス管損料内訳 150A

直 管 150A×4.0m 本 31

〃 150A×2.0m 〃 6

〃 150A×1.0m 〃 10

〃 150A×0.5m 〃 2

撤 去 用 直 管 150A×0.30m 〃 2

フ レ キ 管 150A 個 19

エ ル ボ 150A×90° 〃 4

〃 150A×45° 〃 10

チ ー ズ 150A×150A 〃 1

〃 150A×80A 〃 1

受 け × 受 け 150A 〃 1

フ ラ ン ジ 150A 〃 2

取 出 短 管 150A×25A 〃 1

〃 150A×20A 〃 6

仮 設 バ ル ブ 150A 〃 4

摘  要工種 名      称 形状寸法 単位



    内         訳         書
4.仮配管布設工 4

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

資材 仮 設 消 火 栓 80A 個 1

レ ジ ュ ー サ 150A×80A 〃 1

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁付 全損
割T字管（V・SF 型） VP用 本管口径　φ150×150 本 2

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁付 全損
〃 本管口径　φ75×75 〃 1

紛体 全損
フ ラ ン ジ 蓋 φ150 ヶ 2

紛体 全損
〃 φ75 〃 1

SUS 全損
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ150　（16×75）　6本 個 2 ｽﾃﾝﾚｽ焼付防止ﾅｯﾄ含む

SUS 全損
〃 φ75　（16×75）　4本 〃 1 ｽﾃﾝﾚｽ焼付防止ﾅｯﾄ含む

7.5k使用 全損
フ ラ ン ジ 補 強 金 具 φ150 〃 2

7.5k使用 全損
〃 φ75 〃 1

工種 名      称 形状寸法 単位 摘  要



    内         訳         書
4.仮配管布設工 5

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

資材

仮設ステンレス管損料内訳 80A

直 管 80A×4.0m 本 1

〃 80A×1.0m 〃 1

〃 80A×0.5m 〃 1

撤 去 用 直 管 80A×0.25m 〃 1

フ レ キ 管 80A 個 1

エ ル ボ 80A 〃 2

受 け × 受 け 80A 〃 1

フ ラ ン ジ 80A 〃 1

仮 設 バ ル ブ 80A 〃 1

※管等の内面が水に接する材料

計

摘  要工種 名      称 形状寸法 単位



    内         訳         書
4.仮配管布設工 6

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

労務

人力据付　G型 x1.4

仮設ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管布設工 150A ｍ 184.4 撤去工含む 37

人力据付　G型 x1.4
〃 80A 〃 7.4 撤去工含む 38

G型 x1.4
ＲＥＰＣＳジョイント継 手工 150A 口 100 撤去工含む 39

G型 x1.4
〃 80A 〃 11 撤去工含む 40

G型 x1.4
取 出 し 短 管 設 置 工 150A 基 7 撤去工含む 41

x1.4
仮 設 バ ル ブ 設 置 工 150A 〃 4 撤去工含む 42

x1.4
〃 80A 〃 1 撤去工含む 43

G型 x1.4
仮 設 消 火 栓 設 置 工 消火栓（単口） 〃 1 撤去工含む 44

10t車　往復　1台
仮 設 ス テ ン レ ス 運 搬 費 積込み運搬 式 1

12.5K(7.5K) x1.4
フ ラ ン ジ 継 手 工 φ150 口 2 撤去工含む 9

12.5K(7.5K)
〃 φ150 〃 2 9

12.5K(7.5K) x1.4
〃 φ75（80） 〃 1 撤去工含む 10

12.5K(7.5K)
〃 φ75（80） 〃 1 10

HIVP用
不 断 水 連 絡 工 φ150×φ150 箇所 2 45

HIVP用
〃 φ75×φ75 〃 1 46

工種 名      称 形状寸法 単位 摘  要



    内         訳         書
4.仮配管布設工 7

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

労務

計

摘  要工種 名      称 形状寸法 単位



    内         訳         書
4.仮配管布設工 8

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

土工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗 装 版 切 断 工 切断深さ15cm以下 ｍ 84.0 101

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版破砕積込0.2 舗装版　排ｶﾞｽ対策 ｍ2 10.0 102

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28

管路掘削（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込）0.2 地山掘削　排ｶﾞｽ対策 ｍ3 12.0 104

ﾊﾞｯｸﾎｳ投入埋戻
保 護 砂 ( 洗 滌 砂 ） 山積0.28 〃 3.9 106

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28

発生土埋戻し(ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ) 排ｶﾞｽ対策 〃 3.0 107

(車道) t=25cm (2層)
下 層 路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ｍ2 5.0 109

(車道) t=10cm (1層)
上 層 路 盤 工 粒度調整砕石 M-25 〃 14.0 110

再生密粒度ｱｽｺﾝ（20F）
表層工t=4cm（１層）（車道） 幅1.4未満 〃 10.0 113

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28
砕石埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40 ｍ3 1.5 116

運搬距離2km　BH0.28
ダンプトラック運搬 （4ｔ積） 発生土 〃 9.0 117

運搬距離7.9km　BH0.28
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬（2ｔ積）As ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 〃 0.4 119

掘削廃材
ア ス フ ァ ル ト 処 理 費 南重建設(株)ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 〃 0.4

計

工種 名      称 形状寸法 単位 摘  要



（6工区 中曽根）

ポリエチレン管　　　（１種２層管）　　　φ２０　　　　　Ｌ＝１１４．０ｍ

工 事 計 画 概 要

ポリエチレン管　　　（１種２層管）　　　φ２５　　　　　Ｌ＝　８０．０ｍ

5. 仮 給 水 管 布 設 工 事 設 計 書



    設         計         書
5.仮給水管布設工 1

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

合　　　計

資 材

労 務

土 工

工種 名      称 形状寸法 単位 摘  要



    内         訳         書
5.仮給水管布設工 2

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

資材

水道用1種 ３回使用
ポ リ エ チ レ ン ２ 層 管 φ25 ｍ 80.0

水道用1種 ３回使用
〃 φ20 〃 114.0

３回使用
分 水 栓 ｿ ｹ ｯ ﾄ PE φ25 ヶ 1

３回使用
〃 φ20 〃 3

３回使用
PE 異 径 チ ー ズ φ25×20 〃 2

３回使用
ポ リ ジ ョ イ ン ト PE ｴﾙﾎﾞｰ　φ25 〃 12

３回使用
〃 ｴﾙﾎﾞｰ　φ20 〃 27

３回使用
〃 鋼管用（ｵｽ）　φ25 〃 2

３回使用
〃 鋼管用（ｵｽ）　φ20 〃 4

３回使用
PE ﾒｰﾀｰ用異径継手 90° φ13×20 〃 5

125ﾎｰｼﾞﾝｸﾞFR仮設用 ３回使用
ゲ ー ト バ ル ブ φ25 〃 1

125ﾎｰｼﾞﾝｸﾞFR仮設用 ３回使用
〃 φ20 〃 2

計

工種 名      称 形状寸法 単位 摘  要



    内         訳         書
5.仮給水管布設工 3

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

労務

x1.4
ポ リ エ チ レ ン 管 据 付 工 φ25 ｍ 80.0 撤去工含む 47

x1.4
〃 φ20 〃 114.0 撤去工含む 33

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ25 口 26 48

〃 φ20 〃 58 34

x1.4
ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ25 〃 31 撤去工含む 49

x1.4
〃 φ20 〃 68 撤去工含む 35

x1.4

鋼管小口径管ねじ込み接合工 13A 箇所 5 撤去工含む 36

止水栓のみ　　PP用 x1.4
止 水 栓 取 付 工 φ25 〃 1 撤去工含む 50

止水栓のみ　　PP用 x1.4
〃 φ20 〃 2 撤去工含む 51

計

形状寸法 単位 摘  要工種 名      称



    内         訳         書
5.仮給水管布設工 4

代価

数量 単 価 金  額 数量 単 価 金  額 番号

土工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗 装 版 切 断 工 切断深さ15cm以下 ｍ 64.0 101

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版破砕積込0.2 舗装版　排ｶﾞｽ対策 ｍ2 7.0 102

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28

管路掘削（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込）0.2 地山掘削　排ｶﾞｽ対策 ｍ3 5.0 104

ﾊﾞｯｸﾎｳ投入埋戻
保 護 砂 ( 洗 滌 砂 ） 山積0.28 〃 2.0 106

(車道) t=10cm (1層)
上 層 路 盤 工 粒度調整砕石 M-25 ｍ2 9.0 110

再生密粒度ｱｽｺﾝ（20F）
表層工t=4cm（１層）（車道） 幅1.4未満 〃 7.0 113

ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28
砕石埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ+ﾀﾝﾊﾟ） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40 ｍ3 3.0 116

運搬距離2km　BH0.28
ダンプトラック運搬 （4ｔ積） 発生土 〃 5.0 117

運搬距離7.9km　BH0.28
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬（2ｔ積）As ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 〃 0.3 119

掘削廃材
ア ス フ ァ ル ト 処 理 費 南重建設(株)ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 〃 0.3

計

工種 名      称 形状寸法 単位 摘  要



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁1

本工事費内訳書
令和2年度　箕輪町　配水管布設替工事（6工区　中曽根）　　配管
代価表　10月

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付

呼び径150mm

施工第0-0001号表
5頁1

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付

呼び径75mm

施工第0-0002号表
6頁1

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

呼び径150mm

施工第0-0003号表
7頁1

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

呼び径75mm

施工第0-0004号表
8頁1

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径150mm 1口継手

施工第0-0005号表
9頁1

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径75mm 1口継手

施工第0-0006号表
10頁1

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径150mm 2口継手

施工第0-0007号表
11頁1

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径75mm 2口継手

施工第0-0008号表
12頁1

口
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm

施工第0-0009号表
13頁1

口
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm

施工第0-0010号表
14頁1

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付

管径150mm

施工第0-0011号表
15頁1

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付

管径100mm

施工第0-0012号表
16頁1

口
鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 据付

φ150mm 施工条件の補正:無し

施工第0-0013号表
17頁1

口
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工

12.5K(7.5K) 呼び径150mm

施工第0-0014号表
18頁1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁2

本工事費内訳書
令和2年度　箕輪町　配水管布設替工事（6工区　中曽根）　　配管
代価表　10月

口
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工

12.5K(7.5K) 呼び径75(80)mm

施工第0-0015号表
19頁1

口
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断

呼び径150mm

施工第0-0016号表
20頁1

基
鋳鉄製仕切弁設置 縦型

呼び径150mm

施工第0-0017号表
21頁1

箇所
ねじ式弁筐設置

A･B形 底版使用

施工第0-0019号表
23頁1

ｍ
管明示ｼｰﾄ工 施工第0-0020号表

24頁1

ｍ
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

φ150 4箇所/本 天端明示無

施工第0-0021号表
25頁1

ｍ
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

φ75 4箇所/本 天端明示無

施工第0-0022号表
26頁1

ｍ
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工

材工共

施工第0-0023号表
27頁1

口
既設管撤去工硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断

呼び径150mm

施工第0-0024号表
28頁1

口
既設管撤去工硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断

呼び径75mm

施工第0-0025号表
29頁1

箇所
ねじ式弁筐撤去

A･B形 底版使用

施工第0-0026号表
30頁1

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管吊上げ積込み

呼び径150mm

施工第0-0027号表
31頁1

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管吊上げ積込み

呼び径75mm

施工第0-0028号表
32頁1

箇所
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み

分水栓径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管150mm

施工第0-0029号表
33頁1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁3

本工事費内訳書
令和2年度　箕輪町　配水管布設替工事（6工区　中曽根）　　配管
代価表　10月

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

呼び径20mm

施工第0-0030号表
34頁1

口
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断

呼び径20mm

施工第0-0031号表
35頁1

口
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付

呼び径20mm

施工第0-0032号表
36頁1

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

20mm

施工第0-0033号表
37頁1

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

呼び径20mm

施工第0-0034号表
38頁1

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径20mm

施工第0-0035号表
39頁1

口
鋼管小口径管ねじ込み接合 据付

呼び径13mm

施工第0-0036号表
40頁1

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管据付工

150A

施工第0-0037号表
41頁1

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管据付工

80A

施工第0-0038号表
42頁1

口
ｼﾞｮｲﾝﾄ継手工

150A

施工第0-0039号表
43頁1

口
ｼﾞｮｲﾝﾄ継手工

80A

施工第0-0040号表
44頁1

基
取出短管設置工

150A

施工第0-0041号表
45頁1

基
仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工

150A

施工第0-0042号表
46頁1

基
仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工

80A

施工第0-0043号表
47頁1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁4

本工事費内訳書
令和2年度　箕輪町　配水管布設替工事（6工区　中曽根）　　配管
代価表　10月

基
仮設消火栓設置工

80A

施工第0-0044号表
48頁1

箇所
不断水連絡工　HIVP

本管口径*取出口径 φ150*φ150

施工第0-0045号表
49頁1

箇所
不断水連絡工　HIVP

本管口径*取出口径 φ75*φ75

施工第0-0046号表
50頁1

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

25mm

施工第0-0047号表
51頁1

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

呼び径25mm

施工第0-0048号表
52頁1

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径25mm

施工第0-0049号表
53頁1

箇所
止水栓取付 止水栓のみ PP用

口径25mm

施工第0-0050号表
54頁1

箇所
止水栓取付 止水栓のみ PP用

口径20mm

施工第0-0051号表
55頁1

計



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁5

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付
呼び径150mm 施工第0-0001号表 10 ｍ当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁6

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付
呼び径75mm 施工第0-0002号表 10 ｍ当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁7

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
呼び径150mm 施工第0-0003号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
工具損料､損耗費

7

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁8

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
呼び径75mm 施工第0-0004号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
工具損料､損耗費

7

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁9

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付
呼び径150mm 1口継手 施工第0-0005号表 1 箇所当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
機械器具損料及び消耗品

8 500

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁10

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付
呼び径75mm 1口継手 施工第0-0006号表 1 箇所当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
機械器具損料及び消耗品

8 500

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁11

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付
呼び径150mm 2口継手 施工第0-0007号表 1 箇所当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
機械器具損料及び消耗品

8 500

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁12

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付
呼び径75mm 2口継手 施工第0-0008号表 1 箇所当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
機械器具損料及び消耗品

8 500

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁13

施工内訳表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm 施工第0-0009号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁14

施工内訳表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm 施工第0-0010号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁15

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付
管径150mm 施工第0-0011号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁16

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付
管径100mm 施工第0-0012号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁17

施工内訳表
鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工 据付
φ150mm 施工条件の補正:無し 施工第0-0013号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
滑剤､接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁18

施工内訳表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工
12.5K(7.5K) 呼び径150mm 施工第0-0014号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁19

施工内訳表
ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工
12.5K(7.5K) 呼び径75(80)mm 施工第0-0015号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁20

施工内訳表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断
呼び径150mm 施工第0-0016号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
工具損料､損耗費

5

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁21

施工内訳表
鋳鉄製仕切弁設置 縦型
呼び径150mm 施工第0-0017号表 1 基当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

時間
ﾄﾗｯｸ

ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊

施工第0-0018号表
22頁

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁22

施工内訳表
ﾄﾗｯｸ
ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊 施工第0-0018号表 1 時間当り

人
特殊運転手 [R2.3]

[RA070]

L
軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

[R02.08]
[TSX24]5 700

時間
ﾄﾗｯｸ

ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量 4t積･2.9t吊

[R2建設機械等損料表]
[0302-021-043-001]

計

1 時間 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁23

施工内訳表
ねじ式弁筐設置
A･B形 底版使用 施工第0-0019号表 1 箇所当り

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁24

施工内訳表
管明示ｼｰﾄ工

施工第0-0020号表 100 ｍ当り

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁25

施工内訳表
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)
φ150 4箇所/本 天端明示無 施工第0-0021号表 100 ｍ当り

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁26

施工内訳表
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)
φ75 4箇所/本 天端明示無 施工第0-0022号表 100 ｍ当り

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁27

施工内訳表
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工
材工共 施工第0-0023号表 100 ｍ当り

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

ｍ
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

110

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁28

施工内訳表
既設管撤去工硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断
呼び径150mm 施工第0-0024号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
工具損料､損耗費

5

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁29

施工内訳表
既設管撤去工硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断
呼び径75mm 施工第0-0025号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
工具損料､損耗費

5

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁30

施工内訳表
ねじ式弁筐撤去
A･B形 底版使用 施工第0-0026号表 1 箇所当り

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁31

施工内訳表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管吊上げ積込み
呼び径150mm 施工第0-0027号表 10 ｍ当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁32

施工内訳表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管吊上げ積込み
呼び径75mm 施工第0-0028号表 10 ｍ当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁33

施工内訳表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み
分水栓径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管150mm 施工第0-0029号表 1 箇所当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 1

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁34

施工内訳表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
呼び径20mm 施工第0-0030号表 10 ｍ当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁35

施工内訳表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断
呼び径20mm 施工第0-0031号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
工具損料､損耗費

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁36

施工内訳表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付
呼び径20mm 施工第0-0032号表 2 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
接着剤､接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁37

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
20mm 施工第0-0033号表 10 ｍ当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁38

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
呼び径20mm 施工第0-0034号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
工具損料､損耗費

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁39

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付
管径20mm 施工第0-0035号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁40

施工内訳表
鋼管小口径管ねじ込み接合 据付
呼び径13mm 施工第0-0036号表 2 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
燃料､ｶｯﾀｰ刃の損耗費

3

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁41

施工内訳表
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管据付工
150A 施工第0-0037号表 10 ｍ当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁42

施工内訳表
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管据付工
80A 施工第0-0038号表 10 ｍ当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁43

施工内訳表
ｼﾞｮｲﾝﾄ継手工
150A 施工第0-0039号表 10 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁44

施工内訳表
ｼﾞｮｲﾝﾄ継手工
80A 施工第0-0040号表 10 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁45

施工内訳表
取出短管設置工
150A 施工第0-0041号表 10 基当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 3

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁46

施工内訳表
仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工
150A 施工第0-0042号表 1 基当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁47

施工内訳表
仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工
80A 施工第0-0043号表 1 基当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁48

施工内訳表
仮設消火栓設置工
80A 施工第0-0044号表 1 基当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 基 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁49

施工内訳表
不断水連絡工　HIVP
本管口径*取出口径 φ150*φ150 施工第0-0045号表 1 箇所当り

人
特殊作業員 [R2.3]

[RA005]

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

日
不断水穿孔機

％
諸雑費

諸雑費 
燃料､ｶｯﾀｰ刃の消耗費､特殊工具損料

5

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁50

施工内訳表
不断水連絡工　HIVP
本管口径*取出口径 φ75*φ75 施工第0-0046号表 1 箇所当り

人
特殊作業員 [R2.3]

[RA005]

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

日
不断水穿孔機

％
諸雑費

諸雑費 
燃料､ｶｯﾀｰ刃の消耗費､特殊工具損料

5

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁51

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
25mm 施工第0-0047号表 10 ｍ当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁52

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
呼び径25mm 施工第0-0048号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
工具損料､損耗費

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁53

施工内訳表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付
管径25mm 施工第0-0049号表 1 口当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 口 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁54

施工内訳表
止水栓取付 止水栓のみ PP用
口径25mm 施工第0-0050号表 1 箇所当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 箇所 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁55

施工内訳表
止水栓取付 止水栓のみ PP用
口径20mm 施工第0-0051号表 1 箇所当り

人
配管工 [R2.3]

[RA180]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

％
諸雑費

諸雑費 
接合器具損料

1

計

1 箇所 当り



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁1

本工事費内訳書
令和2年度　箕輪町　配水管布設替工事（6工区　中曽根）　　土工
代価表　10月

ｍ
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

施工第0-101号表
3頁1

m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込

舗装厚0cm超え10cm以下

施工第0-102号表
4頁1

m3
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

施工第0-104号表
6頁1

m3
砂入替工(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入 山積0.28m3 洗滌砂

施工第0-106号表
8頁1

m3
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.28m3

施工第0-107号表
9頁1

m2
下層路盤工 敷均･締固 下層路盤 2層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚25cm　RC-40～0

施工第0-109号表
11頁1

m2
上層路盤工 敷均･締固 上層路盤 1層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm　M-25

施工第0-110号表
12頁1

m2
表層(車道･路肩部)

1.4m以上3.0m以下 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

施工第0-111号表
13頁1

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層

車道b<1.4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度(20F)[再生材混入率50%以

施工第0-113号表
15頁1

m3
砕石入替工(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40mm以下

施工第0-116号表
18頁1

m3
残土処理工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3

2km 土砂 良好 DID無

施工第0-117号表
19頁1

m3
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.28m3

7.9km As塊 良好 DID無

施工第0-119号表
21頁1

m2
不陸整正 敷均･締固 1層5cm

施工幅 1.8m以上　M-25

施工第0-121号表
23頁1

ｍ
土留工(木矢板たて込み)

H=2.0m

施工第0-123号表
25頁1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁2

本工事費内訳書
令和2年度　箕輪町　配水管布設替工事（6工区　中曽根）　　土工
代価表　10月

ｍ
区画線設置(標準単価)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印･記号･文字･15cm換算 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無

施工第0-126号表
28頁1

ｍ
区画線設置(標準単価)

夜間無 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 豪雪補正無 実線･15cm 制約無 未供無 常温

施工第0-127号表
29頁1

計



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁3

施工内訳表
舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 施工第0-101号表 1 ｍ当り

K 6.29

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ

ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式･切削深20cm級･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

[R2建設機械等損料表]
K1 4.25

R1(H31)建設機械等損料表

R 54.24

特殊作業員 特殊作業員 [R2.3]
R1 18.90

H31.3

土木一般世話役 土木一般世話役 [R2.3]
R2 9.56

H31.3

普通作業員 普通作業員 [R2.3]
R3 8.20

H31.3

Z 39.47

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ(ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ)

径22ｲﾝﾁ(56cm)

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ

[WEB建設R02.03：全国（５７都市）;積算資料R02.03.P309：全国]
Z1 36.63

WEB建設H31.04：全国（５７都市）,積算資料H31.04.P307：全国 [(86000+84500)/2]

ｶﾞｿﾘﾝ

;ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ

ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ

ｽﾀﾝﾄﾞ

[R02.07]
Z2 1.92

建設物価H31.04.P770：東京23区,積算資料H31.04.P259：東京 [(128+133)/2]



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁4

施工内訳表
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込
舗装厚0cm超え10cm以下 施工第0-102号表 100 m2当り

人
土木一般世話役 [R2.3]

[RA125]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

施工第0-103号表
5頁

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁5

施工内訳表
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3) 施工第0-103号表 1 時間当り

人
特殊運転手 [R2.3]

[RA070]

L
軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

[R02.08]
[TSX24]6 300

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3)

[R2建設機械等損料表]
[0202-112-020-001]

計

1 時間 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁6

施工内訳表
管路掘削ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3) 施工第0-104号表 100 m3当り

人
土木一般世話役 [R2.3]

[RA125]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

施工第0-105号表
7頁

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁7

施工内訳表
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3) 施工第0-105号表 1 時間当り

人
特殊運転手 [R2.3]

[RA070]

L
軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

[R02.08]
[TSX24]6 300

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3)

[R2建設機械等損料表]
[0202-113-020-001]

計

1 時間 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁8

施工内訳表
砂入替工(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入 山積0.28m3 洗滌砂 施工第0-106号表 100 m3当り

人
土木一般世話役 [R2.3]

[RA125]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

m3
洗滌砂 [R02.04]

[T1201]126

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

施工第0-105号表
7頁

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁9

施工内訳表
管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.28m3 施工第0-107号表 100 m3当り

人
土木一般世話役 [R2.3]

[RA125]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

施工第0-105号表
7頁

日
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)

;質量60~80kg

施工第0-108号表
10頁

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁10

施工内訳表
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)
;質量60~80kg 施工第0-108号表 1 日当り

人
特殊作業員 [R2.3]

[RA005]

L
ｶﾞｿﾘﾝ

;ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ

[R02.07]
[TSX32]5

日
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料

;質量60～80kg

[建設物価R02.03.P805：関東地区;積算資料R02.03.P282：関東]
[KQ632]

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 日 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁11

施工内訳表
下層路盤工 敷均･締固 下層路盤 2層
施工幅1.8m未満 全仕上り厚25cm　RC-40～0 施工第0-109号表 100 m2当り

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

m3
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 [R02.04]

[T1221]31 750

日
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)

質量60~80kg

0001号単価表
30頁

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁12

施工内訳表
上層路盤工 敷均･締固 上層路盤 1層
施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm　M-25 施工第0-110号表 100 m2当り

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

m3
粒調砕石 25mm以下 [R02.04]

[T1212]12 700

日
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)

質量60~80kg

0001号単価表
30頁

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価  名　称 ・ 規　格（基準地区単価） 基準地区単価 備　　　考

頁13

施工内訳表
表層(車道･路肩部)
1.4m以上3.0m以下 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 施工第0-111号表 1 m2当り

K 1.81

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ]賃料

;舗装幅1.4～3m

[賃料]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]

舗装幅1.4~3.0m

[建設物価R02.03.P805：関東地区;積算資料R02.03.P282：関東]
K1 1.21

建設物価H31.04.P787：関東地区,積算資料H31.04.P280：関東 [(14040+15600)/2]

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料

排ｶﾞｽ1･2次 質量3～4t

[賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]

3~4t

[建設物価R02.03.P805：関東地区;積算資料R02.03.P282：関東]
K2 0.25

建設物価H31.04.P787：関東地区,積算資料H31.04.P280：関東 [(3510+3575)/2]

ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料

排ｶﾞｽ1･2次 質量3～4t

[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ

質量3~4t

[建設物価R02.03.P804：関東地区;積算資料R02.03.P282：関東]
K3 0.22

建設物価H31.04.P786：関東地区,積算資料H31.04.P280：関東 [(3250+3250)/2]

R 13.91

普通作業員 普通作業員 [R2.3]
R1 4.96

H31.3

特殊作業員 特殊作業員 [R2.3]
R2 3.41

H31.3

特殊運転手 運転手(特殊) [R2.3]
R3 3.36

H31.3

土木一般世話役 土木一般世話役 [R2.3]
R4 1.15

H31.3

Z 84.28

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

密粒度ｱｽｺﾝ(20F)

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

密粒度AS混合物(20)
Z1 76.98

建設物価H31.04.P209：東京都１４区（合材）,積算資料H31.04.P317：東京 [(10300+9800)/2]

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

[建設物価R02.03.P219：長野;積算資料R02.03.P331：関東]
Z2 7.05

建設物価H31.04.P217：東京23区,積算資料H31.04.P329：関東 [(94+89)/2]

軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油 1.2号

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

[R02.08]
Z3 0.24

建設物価H31.04.P770：東京23区,積算資料H31.04.P259：東京 [(114+120)/2]



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁14

施工内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 施工第0-112号表 1 ｔ当り

ｔ
⑤再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

密粒度(20F)[再生材混入率50%以下]

[R02.04]
[TG144F]1

計

1 ｔ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁15

施工内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層
車道b<1.4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度(20F)[再生材混入率50%以 施工第0-113号表 100 m2当り

人
土木一般世話役 [R2.3]

[RA125]

人
特殊作業員 [R2.3]

[RA005]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

ｔ
⑤再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

密粒度(20F)[再生材混入率50%以下]

[R02.04]
[TG144F]10 058

L
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

[建設物価R02.03.P219：長野;積算資料R02.03.P331：関東]
[TG402]126

日
振動ﾛｰﾗ

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t

施工第0-114号表
16頁

日
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ

前進型･質量40~60kg

施工第0-115号表
17頁

％
諸雑費

諸雑費 
瀝青材散布､舗装用器具､補助機械等

17

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁16

施工内訳表
振動ﾛｰﾗ
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t 施工第0-114号表 1 日当り

人
特殊作業員 [R2.3]

[RA005]

L
軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

[R02.08]
[TSX24]3

供用日
振動ﾛｰﾗ(舗装用)

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t

[R2建設機械等損料表]
[0841-100-006-001]

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 日 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁17

施工内訳表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ
前進型･質量40~60kg 施工第0-115号表 1 日当り

人
特殊作業員 [R2.3]

[RA005]

L
ｶﾞｿﾘﾝ

;ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ

[R02.07]
[TSX32]5

供用日
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ

前進型･質量40~60kg

[R2建設機械等損料表]
[0870-100-060-001]

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 日 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁18

施工内訳表
砕石入替工(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40mm以下 施工第0-116号表 100 m3当り

人
土木一般世話役 [R2.3]

[RA125]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

m3
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 [R02.04]

[T1221]126

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

施工第0-105号表
7頁

日
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)

;質量60~80kg

施工第0-108号表
10頁

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁19

施工内訳表
残土処理工 ﾀﾞﾝﾌﾟ4t BH0.28m3
2km 土砂 良好 DID無 施工第0-117号表 10 m3当り

日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級

施工第0-118号表
20頁

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁20

施工内訳表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級 施工第0-118号表 1 日当り

人
一般運転手 [R2.3]

[RA075]

L
軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

[R02.08]
[TSX24]34

供用日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級

[R2建設機械等損料表]
[0301-011-040-001]

供用日
ﾀｲﾔ損耗費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ;4t 良好

[R02.04]
[KP110]

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 日 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁21

施工内訳表
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.28m3
7.9km As塊 良好 DID無 施工第0-119号表 10 m3当り

日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級

施工第0-120号表
22頁

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 m3 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁22

施工内訳表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 施工第0-120号表 1 日当り

人
一般運転手 [R2.3]

[RA075]

L
軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

[R02.08]
[TSX24]22

供用日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級

[R2建設機械等損料表]
[0301-011-020-001]

供用日
ﾀｲﾔ損耗費

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ;2t 良好

[R02.04]
[KP105]

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 日 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁23

施工内訳表
不陸整正 敷均･締固 1層5cm
施工幅 1.8m以上　M-25 施工第0-121号表 100 m2当り

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

m3
粒調砕石 25mm以下 [R02.04]

[T1212]6 350

日
振動ﾛｰﾗ(賃料)

排ｶﾞｽ1･2次質量3~4t

施工第0-122号表
24頁

日
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)

質量60~80kg

0001号単価表
30頁

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 m2 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁24

施工内訳表
振動ﾛｰﾗ(賃料)
排ｶﾞｽ1･2次質量3~4t 施工第0-122号表 1 日当り

人
特殊運転手 [R2.3]

[RA070]

L
軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

[R02.08]
[TSX24]13

日
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]賃料

排ｶﾞｽ1･2次 質量3～4t

[建設物価R02.03.P805：関東地区;積算資料R02.03.P282：関東]
[KQ870 KQ885 KQ886]

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 日 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁25

施工内訳表
土留工(木矢板たて込み)
H=2.0m 施工第0-123号表 100 ｍ当り

ｍ
木矢板たて込み工

長さ2.1m厚さ4.5cm 5回使用

施工第0-124号表
26頁

[R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P44]
100

ｍ
木製支保工 設置･撤去

深2.0m未満･腹起15cm

施工第0-125号表
27頁

[R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P47]
100

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁26

施工内訳表
木矢板たて込み工
長さ2.1m厚さ4.5cm 5回使用 施工第0-124号表 100 ｍ当り

m3
木矢板損料

(t=3～4.5cm L=4m)

[建設物価R02.03.P155：長野;積算資料R02.03.P235：長野]
[K0002]18 900

人
土木一般世話役 [R2.3]

[RA125]

人
型わく工 [R2.3]

[RA165]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

式
諸　雑　費

調整金 1

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁27

施工内訳表
木製支保工 設置･撤去
深2.0m未満･腹起15cm 施工第0-125号表 100 ｍ当り

本
ｶﾗﾏﾂ太鼓材(剥皮)

D=12cm L=0.8m 径=14～16cm

[R02.04]
[T7950]134

m3
素材 杉丸太(県産材-1･2等込)

末口10～13cm 長3.6～4.0m

[R02.04]
[T4957]1 444

％
諸雑費

諸雑費 
かすがい､鉄線等

3

人
型わく工 [R2.3]

[RA165]

人
普通作業員 [R2.3]

[RA010]

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁28

施工内訳表
区画線設置(標準単価)
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印･記号･文字･15cm換算 制約無 施工第0-126号表 1 ｍ当り

ｍ
区画線設置(溶融式･手動)

豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 昼間

[土木ｺｽﾄR02.04.P311：長野県;土木施単R02.04.P370：長野県]
[RR073]1

ｋｇ
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(溶融型)

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白

[建設物価R02.03.P200：全国（北海道・沖縄除く）;積算資料R02.03.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄]
[TF949]0 390

ｋｇ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ

JIS R 3301 1号

[建設物価R02.03.P200：全国（北海道・沖縄除く）;積算資料R02.03.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄]
[TF967]0 025

ｋｇ
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ

区画線用(ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用)

[建設物価R02.03.P200：全国（北海道・沖縄除く）;積算資料R02.03.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄]
[TF971]0 025

L
軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

[R02.08]
[TSX24]0 110

％
諸雑費

諸雑費 
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ等

5

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁29

施工内訳表
区画線設置(標準単価)
夜間無 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 豪雪補正無 実線･15cm 制約無 未供無 常温 施工第0-127号表 1 ｍ当り

ｍ
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式･車載式)

豪雪無 実線15cm 制約無 昼間

[土木ｺｽﾄR02.04.P312：長野県;土木施単R02.04.P378：長野県]
[RR381]1

L
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(常温型)

1種B 溶剤型 白

[建設物価R02.03.P200：全国（北海道・沖縄除く）;積算資料R02.03.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄]
[TF927]0 050

ｋｇ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ

JIS R 3301 1号

[建設物価R02.03.P200：全国（北海道・沖縄除く）;積算資料R02.03.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄]
[TF967]0 039

L
軽油

小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

[R02.08]
[TSX24]0 034

％
諸雑費

諸雑費 
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ等

3

計

1 ｍ 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁30

単価表
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(賃料)
質量60~80kg 0001号単価表 1 日当り

人
特殊作業員 [R2.3]

[RA005]

L
ｶﾞｿﾘﾝ

;ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ

[R02.07]
[TSX32]4

日
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料

;質量60～80kg

[建設物価R02.03.P805：関東地区;積算資料R02.03.P282：関東]
[KQ632]

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 日 当り


