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１．配水管布設替工（4工区　松島中山）　 （1-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 57

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ100×5.0ｍ 本
1.2ｍ+1.8ｍ＝2本

甲切管

乙切管
受口無直管　ISO 2

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ100×5.0ｍ 本
受口付直管　ISO 54

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ75×5.0ｍ 本
2.6ｍ+3.5ｍ+3.0ｍ+1.8ｍ+4.6ｍ＝5本

甲切管

乙切管
受口無直管　ISO 3

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ75×5.0ｍ 本
ISO 2+2 0.49 × 4 =1.96ｍ 4

EF 片 受 ベ ン ド φ100×45° 個
ISO 2+1+2 0.48 × 5 =2.40ｍ 5

EF 片 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 1 0.38 × 1 =0.38ｍ 1

EF 片 受 ベ ン ド φ75×22°1/2 個
ISO 1+1 0.36 × 2 =0.72ｍ 2

EF 片 受 ベ ン ド φ75×11°1/4 個
ISO 2+4+4 0.38 × 10 =3.80ｍ 10

EF 両 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 1+1+1 3

EF ソ ケ ッ ト φ75 個
ISO 1+1 φ100 0.14 × 2 =0.28ｍ φ75 0.31 × 2 =0.62ｍ 2

EF 両 受 チ ー ズ φ100×φ75 個
ISO SUS 1+1 0.32 × 2 =0.64ｍ 2

EF フ ラ ン ジ 短 管 φ100 個
ISO　SUS 1+1 0.16 × 2 =0.32ｍ 2

EF受口付フラ ンジ 短管 φ75 個
1+1 2

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ100 組
1+1 2

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組
1+1 0.78 × 2 =1.56ｍ 2

PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75 基

1+1+10+7+4+7+5+6+2+5+1＝49+5＝54

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

3.8m

18+9+12+15+1＝55+2＝57

4.2ｍ+3.9ｍ＝8.1ｍ＝2本

0.8ｍ+0.6ｍ+1.9ｍ+0.5ｍ+0.5ｍ+0.5ｍ+0.5ｍ+0.5ｍ+0.5ｍ+1.0ｍ+1.2ｍ＝8.5ｍ

2.6ｍ+2.8ｍ+4.4ｍ＝9.8ｍ＝3本



１．配水管布設替工（4工区　松島中山）　 （1-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

町道用 1+1 2
仕 切 弁 表 函 浅埋用 組

サプライシート 292.78+287.04+1.56＝581.38 581.4
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

581.38 581.4
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ



１．配水管布設替工（4工区　松島中山）　 （1-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 55×5.0+1.2+1.8+3.8+8.1＝289.9+2.88＝292.78 292.8

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ100 ｍ
異形管長 1.96+0.28+0.64=2.88

φ100
融着接合 49×5.0+2.6+3.5+3.0+1.8+4.6+8.5+9.8＝278.8+8.24＝287.04 287.0

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ75 ｍ
異形管長 2.4+0.38+0.72+3.8+0.62+0.32＝8.24

φ75
4 4

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ100 口
14 14

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ75 口
EF　（1口継手） 57+4 61

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
EF　（1口継手） 54+5+1+2+2 64

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
EF　（2口継手） 2 2

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
EF　（2口継手） 10+3 13

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
1+1 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ100 口
1+1 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
1+1 2

フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ100 ヶ所
1+1 2

フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ75 ヶ所
機械 1+1 2

仕 切 弁 設 置 工 φ75 基
1+1 2

仕 切 弁 表 函 設 置 工 A・B形 ヶ所
581.38 581.4

埋設標識シ ート 布 設工 ｍ
292.78 292.8

管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ100 ｍ
287.04+1.56＝288.60 288.6

管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ75 ｍ
581.38 581.4

ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共



１．配水管布設替工（4工区　松島中山）　 （1-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

ＶＰ管 292.8/3=98 98
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ100 口

ＶＰ管 288.6/3=97 97
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ75 口

2 2
仕 切 弁 撤 去 工 基

2 2
仕 切 弁 表 函 撤 去 工 A・B形 ヶ所
硬質塩化ビニル管吊上げ 292.8 292.8

積込み工 φ100 ｍ
硬質塩化ビニル管吊上げ 288.6 288.6

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 292.8ｍ(φ100ＨＩＶＰ管)×3.338ｋｇ/ｍ＋288.6ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156ｋｇ/ｍ＝1599.6ｋｇ 1599.6

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
有価買取 178.0

鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ
有価買取 178.0 178.0

鉄 く ず ｋｇ
1 1

運 搬 費 2ｔ車-1台　10ｋｍまで 回

23ｋｇ(φ75、仕切弁1基あたり)×2基＋66kg(表函1箇所あたり)×2ヶ所＝178ｋｇ　　



１．配水管土工（4工区　松島中山） （１－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

= ＋ ＝ 1,490.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 2,047.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 405.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 126.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 111.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 168.0

置 換 工 t = 51cm（30cm） ＝

RC40～0 ＝ 152.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

RC40～0 ＝ 168.0

下 層 路 盤 工 t = 20cm ＝

M-25 ＝ 168.0

上 層 路 盤 工 t = 15cm ＝

M-25 ＝ 152.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 1,041.0

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 1,006.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 294.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 92.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km ＝

＝ 92.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

ｍ

ｍ21016.65+1006.49+31.34+11.52+2.15＝2068.15（舗装復旧展開図により）-4.35（消火栓接続土工より）-17.02（給水管土工より）＝2046.78 2046.78

1,493.13

206.84 8.05

587.60 23.60

L=266.80m L=9.70mL=293.8m L=11.8m

328.93533.60 19.40 1,164.2

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

①-2　土　工 ①-3　土　工 ②-3　土　工 ③-3　土　工 その他

町道Ａｓ　φ100 町道Ａｓ　φ75 町道Ａｓ　φ75 町道Ａｓ　φ75

183.43 6.62 404.94
ｍ３

ｍ３

2.46 55.53 2.02 125.60
ｍ３

32.32 1.30 74.84 2.67 111.13

65.59

ｍ2161.59 6.49

146.74 5.34

168.08

152.08
ｍ2

ｍ３

168.08
ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ３

ｍ３

1,041.27

1,005.51

92.28

1016.65+31.34+5.34+2.15＝1055.48（舗装復旧展開図により）-3.69（消火栓接続土工より）-10.52（給水管土工より）＝1041.27

1006.49+6.18＝1012.67（舗装復旧展開図により）-0.66（消火栓接続土工より）-6.50（給水管土工より）＝1005.51

1014.27×0.05＋1005.51×0.04＝92.28

152.08

6.49

146.74 5.34

168.08

3.95 293.81

92.28

161.59

92.28

174.52 6.75 108.59

6.49161.59



１．配水管土工（4工区　松島中山） （１－6）

M-25 　　　　　　 ＝ 1,727.0

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上 ＝

溶融式(手動式) ＝ 294.0

区 画 線 工 (実線)　15cm ＝

溶融式(手動式) ＝ 61.0

区 画 線 工 (実線)　20cm ＝

溶融式(手動式) ＝ 21.0

区 画 線 工 (実線)　30cm ＝

溶融式(手動式) ＝ 273.0

区 画 線 工 (破線)　20cm ＝

溶融式(手動式) ＝ 50.0

区 画 線 工 記号・文字　15ｃｍ ＝

ｍ21726.63

273.00

2046.78-（(0.55×(293.8+11.8+266.8+9.7)）＝1726.63

293.60

50.20

ｍ

ｍ
61.20

21.00

ｍ

ｍ

ｍ

293.60

61.20

21.00

273.00

50.20



１．配水管土工（4工区　松島中山） （１－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ100

①-2　土　工 DP=0.90

L = m

× = 587.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 206.84

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 65.59

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 32.32

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 161.59

置 換 工 t = 51cm（30cm）

RC-40～0 × = 161.59

下 層 路 盤 工 t = 20cm

M-25 × = 161.59

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 174.52

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ

ｍ３

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

587.60
ｍ

293.8

ｍ2

0.55 1.28 293.8 206.84
ｍ３

0.55 0.43 0.13 293.8 65.59
ｍ３

161.59
ｍ20.55

293.8 32.32
ｍ３

161.59
ｍ2

ｍ2

161.59
ｍ2

ｍ３174.52

293.8 2

32.32

集計表による

ｍ３集計表による

0.55 0.20

0.55 293.8

0.55

293.8

ｍ2

293.8

206.84

集計表による

集計表による

集計表による



１．配水管土工（4工区　松島中山） （１－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

①-3　土　工 DP=0.90

L = m （5.7+6.1＝11.8）

× = 23.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 8.05

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 2.46

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.30

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 6.49

置 換 工 t = 51cm（30cm）

RC-40～0 × = 6.49

下 層 路 盤 工 t = 20cm

M-25 × = 6.49

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 6.75

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ

ｍ３

ｍ３

ｍ３

6.49

8.05

ｍ2

11.8

11.8

ｍ
2

0.55 1.24 11.8

0.55 0.39 0.09 11.8

ｍ2

0.55 0.20 11.8 1.30

ｍ2

0.55 11.8

6.49
ｍ2

6.49

6.75

集計表による

集計表による

0.55

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ2

0.55 11.8

集計表による

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

2.46

23.60

ｍ2集計表による

集計表による

8.05 1.30

11.8



１．配水管土工（4工区　松島中山） （１－9）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

②-3　土　工 DP=0.90

L = m （1.5+265.3＝266.8）

× = 533.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 183.43

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 55.53

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 74.84

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 146.74

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 146.74

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 108.59

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ

ｍ2

266.8

2 533.60
ｍ

ｍ３

0.55 1.25 266.8 183.43
ｍ３

ｍ３

0.55 0.39 0.09 266.8 55.53

146.74
ｍ2

0.55 0.51 266.8 74.84

0.55 266.8 146.74
ｍ2

ｍ３

ｍ３

ｍ2

183.43
ｍ３

集計表による

74.84 108.59

0.55 266.8

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

集計表による

集計表による

集計表による
ｍ2

266.8

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

集計表による



１．配水管土工（4工区　松島中山） （１－10）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

③-3　土　工 DP=0.90

L = m

× = 19.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 6.62

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 2.02

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 2.67

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 5.34

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 5.34

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 3.95

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ

9.7

9.7 2 19.40
ｍ

ｍ2

0.55 1.24 9.7 6.62
ｍ３

0.55 0.39 0.09 9.7 2.02
ｍ３

ｍ2

0.55 0.50 9.7 2.67
ｍ３

0.55 9.7 5.34

ｍ2

6.62 2.67
ｍ３

0.55 9.7 5.34
ｍ2

3.95

数　  　量

ｍ３

ｍ３

集計表による
ｍ2

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による



２．消火栓接続工（4工区　松島中山） （2-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 3

配水用ポリエチレン管 φ75×5.0ｍ 本
4.4ｍ＝1本

甲切管

乙切管
受口無直管　ISO 1

配水用ポリエチレン管 φ75×5.0ｍ 本
ISO 2+2+2+2 0.48 × 8 =3.84ｍ 8

EF 片 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 1+1 φ100 0.14 × 2 =0.28ｍ φ75 0.31 × 2 =0.62ｍ 2

EF 両 受 チ ー ズ φ100×φ75 個
ISO 1 φ75 0.1 × 1 =0.10ｍ φ75 0.25 × 1 =0.25ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ75×φ75 個
ISO 1+1+1 3

EF ソ ケ ッ ト φ75 個
ISO　SUS 1+1+1 0.16 × 3 =0.48ｍ 3

EF受口付フランジ短管 φ75 個
1+1+1 3

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組
サプライシート 25.6 25.6

埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ
25.6 25.6

管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

2＝2+1＝3

2.5ｍ+2.5m＝1本

0.6ｍ



２．消火栓接続工（4工区　松島中山） （2-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 2×5.0+4.4+0.6+2.5+2.5＝20.0+5.57＝25.57 25.6

ポリエチレン管布設工 φ75 ｍ
異形管長 3.84＋0.28＋0.62＋0.10＋0.25＋0.48＝5.57
φ75

2 2
ポリエチレン管切断工 φ75 口

EF　（1口継手） 3+8+3 14
ポリエチレン管継手工 φ75 口

EF　（2口継手） 2 2
ポリエチレン管継手工 φ100 口

EF　（2口継手） 1+3 4
ポリエチレン管継手工 φ75 口

3 3
フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口

25.57 25.6
埋設標識シート布設工 ｍ

25.57 25.6
管明示テープ布設工 φ75 ｍ

25.57 25.6
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

ＶＰ管 25.6/3=9 9
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ75 口
硬質塩化ビニル管吊上げ 25.6 25.6

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 25.6ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156ｋｇ/ｍ＝55.19 55.2

廃プラスチック類処分費 ｋｇ



２．消火栓接続土工(4工区　松島中山) （2－3）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

消 火 栓 接 続 土 工

＝ 16.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 4.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 20.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 5.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 11.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 4.0

置 換 工 t = 51cm ＝

RC40～0 ＝ 1.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

RC40～0 ＝ 4.0

下 層 路 盤 工 t = 20cm ＝

M-25 ＝ 4.0

上 層 路 盤 工 t = 15cm ＝

M-25 ＝ 1.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 4.0

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 1.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 9.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.2

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km ＝

＝ 0.2

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

3.69

3.69 3.69
ｍ

2

3.69

3.69

4.61

0.18

0.18

0.66

0.66

0.49

0.03

0.03

3.71 0.26

3.69

0.66

3.69

0.66

9.07

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ３

ｍ３

ｍ３0.21

0.21

ｍ
15.80

0.66
ｍ

2

3.69

ｍ３

0.66

ｍ
2

5.49

3.69

ｍ３0.33 0.34 9.52 0.59 10.78

19.85
ｍ３4.94 0.83 13.23 0.85

1.39 0.25 3.60 0.25

4.35
ｍ

2

L=6.7m L=1.2m L=17.3m L=1.20m

町道Ａｓ　φ75 町道Ａｓ　φ75 未舗装　φ75 未舗装　φ75

13.40

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

④-3　土　工 ②-3　土　工 ⑤　土　工 ⑥　土　工

2.40

0.66



２．消火栓接続土工(4工区　松島中山) （2－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

④-3　土　工 DP=1.20

L = m （3.3+3.4=6.7）

× = 13.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 3.69

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 4.94

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 1.39

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.33

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 3.69

置 換 工 t = 51cm

RC-40～0 × = 3.69

下 層 路 盤 工 t = 20cm

M-25 × = 3.69

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 3.69

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 4.61

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.18

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.18

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費
ｍ３

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

6.7

0.55 1.34 6.7

0.55 3.69

6.7

ｍ2

ｍ
2 13.40

4.94
ｍ３

6.7

0.55 0.39 0.09 6.7 1.39
ｍ３

0.55 0.09 6.7 0.33
ｍ３

0.55 6.7 3.69
ｍ2

0.55 6.7 3.69
ｍ2

ｍ３

ｍ３

0.55 6.7 3.69

0.55 6.7 3.69

ｍ2

ｍ2

4.94 0.33 4.61

3.69 0.05 0.18

0.18 0.18



２．消火栓接続土工(4工区　松島中山) （2－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

②-3　土　工 DP=0.90

L = m

× = 2.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 0.66

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 0.83

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.25

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.34

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 0.66

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 0.66

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 0.66

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 0.49

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.03

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.03

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.39 0.09 1.2

0.51

0.66 0.04

0.03

0.49

0.03

0.03

0.66

1.2

0.83 0.34

0.55 1.2

0.55

ｍ３

ｍ３

ｍ３

0.25

2.40

1.2

ｍ

0.66
ｍ2

0.55 1.25 1.2 0.83
ｍ３

ｍ2

0.66
ｍ2

0.55 0.34
ｍ３

0.55

ｍ３

0.55 1.2 0.66
ｍ2

0.55 1.2

数　  　量

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

1.2

1.2 2



２．消火栓接続土工(4工区　松島中山) （2－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

未舗装　φ75

⑤　土　工 DP=1.20

L = m （16.2+1.1=17.3）

掘削積込 × × = 13.23

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 3.60

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 9.52

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 － = 3.71

残 土 処 理 工 4t-2km

ｍ３

3.60

3.71

0.55 0.39 0.09 17.3

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

0.55 1.39 17.3 13.23

17.3

ｍ３

0.55 1.00 17.3 9.52
ｍ３

ｍ３13.23 9.52



２．消火栓接続土工(4工区　松島中山) （2－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

未舗装　φ75

⑥　土　工 DP=0.90

L = m

掘削積込 × × = 0.85

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.25

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.59

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 － = 0.26

残 土 処 理 工 4t-2km

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

1.2 0.85
ｍ３

数　  　量

1.2

0.55 0.90 1.2 0.59
ｍ３

0.26

0.25
ｍ３

ｍ３

0.55 1.20.39 0.09

0.55 1.29

0.85 0.59



３．給水管布設替工（4工区　松島中山） （3-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
HIPEP用・ISO規格 1 1

鋳鉄製サドル付分水栓 φ100×φ25 組
HIPEP用・ISO規格 7 7

鋳鉄製サドル付分水栓 φ100×φ20 組
HIPEP用・ISO規格 1 1

鋳鉄製サドル付分水栓 φ75×φ30 組
HIPEP用・ISO規格 4 4

鋳鉄製サドル付分水栓 φ75×φ20 組
1 1

ろ く ろ 継 手 φ30 個
1 1

ろ く ろ 継 手 φ25 個
11 11

ろ く ろ 継 手 φ20 個
1.3 1.3

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ30 ｍ
1.3 1.3

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ25 ｍ
14.3 14.3

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ20 ｍ
2 2

Ｈ Ｉ － ソ ケ ッ ト φ30 個
2 2

Ｈ Ｉ － ソ ケ ッ ト φ25 個
22 22

Ｈ Ｉ － ソ ケ ッ ト φ20 個
2 2

Ｈ Ｉ － エ ル ボ φ30 個
2 2

Ｈ Ｉ － エ ル ボ φ25 個
22 22

Ｈ Ｉ － エ ル ボ φ20 個
受口付直管　ISO 1.3ｍ＝1本 1

配水用ポリエチレン管 φ50×5.0ｍ 本
ISO 2+2 0.27 × 4 =1.08ｍ 4

EF 片 受 ベ ン ド φ50×45° 個
ISO 1 1

EF ソ ケ ッ ト φ50 個
ISO 1+1 φ75 0.1 × 2 =0.20ｍ φ50 0.28 × 2 =0.56ｍ 2

EF 両 受 チ ー ズ φ75×φ50 個

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



３．給水管布設替工（4工区　松島中山） （3-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1 0.68 × 1 =0.68ｍ 1
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ50 基

町道用 1 1
仕 切 弁 表 函 浅埋用 組

PE×VP　ISO用 1 1
メカ型ドレッサージョイント(PV) φ50 個

サプライシート 3.14+0.68＝3.82 3.8
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

3.82 3.8
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ



３．給水管布設替工（4工区　松島中山） （3-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
HIPEP用 1 1

分 水 栓 建 込 み 工 φ100×φ25 ヶ所
HIPEP用 7 7

分 水 栓 建 込 み 工 φ100×φ20 ヶ所
HIPEP用 1 1

分 水 栓 建 込 み 工 φ75×φ30 ヶ所
HIPEP用 4 4

分 水 栓 建 込 み 工 φ75×φ20 ヶ所
ＨＩＶＰ 1.3 1.3

ビ ニ ル 管 布 設 工 φ30 ｍ
ＨＩＶＰ 1.3 1.3

ビ ニ ル 管 布 設 工 φ25 ｍ
ＨＩＶＰ 14.3 14.3

ビ ニ ル 管 布 設 工 φ20 ｍ
ＨＩＶＰ 1×2 2

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ30 口
ＨＩＶＰ 1×2 2

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ25 口
ＨＩＶＰ 11×2 22

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ20 口
2×2+2×2 8

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ30 口
2×2+2×2 8

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ25 口
22×2+22×2 88

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ20 口
HIVP 1 1

既 設 管 切 断 工 φ50 口
融着接合 1.3＝1.3+1.84＝3.14 3.1

ポ リエチレン管布設工 φ50 ｍ
異形管長 1.08+0.2+0.56=1.84
φ50

1 1
ポ リエチレン管切断工 φ50 口

EF　（2口継手） 2 2
ポリエチレン管継手工 φ75 口

EF　（1口継手） 1+4 5
ポ リエチレン管継手工 φ50 口

EF　（2口継手） 1 1
ポリエチレン管継手工 φ50 口



３．給水管布設替工（4工区　松島中山） （3-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

メカニカル継手 1 1
ポリエチレン管継手工 φ50 口

1 1
メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ50 口

機械 1 1
仕 切 弁 設 置 工 φ50 基

1 1
仕 切 弁 表 函 設 置 工 A・B形 ヶ所

3.82 3.8
埋設標識シート布設工 ｍ

3.82 3.8
管 明示テープ布設工 φ50 ｍ

16.9+3.82＝20.72 20.7
ロケーティングワイヤー工 ｍ 材工共

1 1
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ50 ヶ所
硬質塩化ビニル管吊上げ 3.8 3.8

積込み工 φ50 ｍ
ビニル管 3.8ｍ(φ50ＨＩＶＰ管)×1.098ｋｇ/ｍ＝4.17ｋｇ 4.2

廃プラスチック類処分費 ｋｇ



３．給水管土工（4工区　松島中山） （3－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

給 水 管 土 工

= ＋ ＝ 48.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 = （控除分） ＋ （舗装復旧展開図より） ＝ 17.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 13.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 3.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 2.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 7.0

置 換 工 t = 51cm（40cm） ＝

RC40～0 ＝ 7.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

RC40～0 ＝ 7.0

下 層 路 盤 工 t = 20cm ＝

M-25 ＝ 7.0

上 層 路 盤 工 t = 15cm ＝

M-25 ＝ 7.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F = （控除分） ＋ （舗装復旧展開図より） ＝ 11.0

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F = （控除分） ＝ 7.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 10.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ = （控除分） ＋ （3.92×0.05＝0.20） ＝ 0.8

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km ＝

= （控除分） ＋ （3.92×0.05＝0.20） ＝ 0.8

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

0.79
ｍ３0.33

2.27

0.17

1.68

0.09

10.22
ｍ３

2.99

2.37

13.10 3.92

6.60

10.52

0.200.59

0.090.17 0.59

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

Ａ　土　工 B　土　工 C　土　工 その他

町道Ａｓ　φ20～φ25 町道Ａｓ　φ20～φ30 町道Ａｓ　φ50

L=4.30m

47.60 0.00

L=12.0m L=7.5m

24.00 15.00 8.60 47.60
ｍ

6.60
ｍ2

ｍ３

ｍ217.02

6.27 3.96 2.41
ｍ３

1.32 0.83

12.64

6.60

1.69

0.84

0.73 2.42

6.50

6.60

2.37

2.37

6.60

6.60

ｍ３0.20

ｍ26.50

0.79

6.27

0.33

4.13

6.60

6.60

4.13

6.60 4.13

4.13

2.37

ｍ2

ｍ26.50

ｍ2

ｍ2

6.50

3.92
ｍ2

ｍ３



３．給水管土工（4工区　松島中山） （3－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20～φ25

Ａ　土　工 DP=0.90

L = m

× = 24.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 6.60

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 6.27

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 1.32

砂 入 替 工 保護砂

RC-40～0 × = 6.60

置 換 工 t = 51cm（40cm）

RC-40～0 × = 6.60

下 層 路 盤 工 t = 20cm

M-25 × = 6.60

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 6.60

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 = 6.27

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.33

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.33

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

ｍ３

ｍ３

ｍ2

ｍ３

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

12.0

12.0 2 24.00
ｍ

0.55 0.95 12.0 6.27
ｍ３

12.0 6.60
ｍ20.55

ｍ３

0.55 6.60
ｍ2

6.27

ｍ2

0.55 6.60
ｍ2

0.55 6.60

12.0

12.0

6.60 0.33

0.33 0.33

0.55 6.60

6.27

0.20 12.00.55

0.05

12.0

12.0

1.32



３．給水管土工（4工区　松島中山） （3－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20～φ30

B　土　工 DP=0.90

L = m

× = 15.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 4.13

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 3.96

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.83

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.69

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 4.13

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 4.13

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 4.13

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 2.27

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.17

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.17

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

7.5

7.5 2 15.00

0.55 7.5 4.13

0.55 0.96 7.5 3.96

0.55 0.20 7.5 0.83
ｍ３

ｍ３

0.55

0.55 0.41 7.5

0.55 7.5

0.55 7.5

0.17

3.96 1.69

0.17

4.13 0.04 0.17

2.27

4.13

7.5

ｍ３

4.13
ｍ2

ｍ３

ｍ2

ｍ３

ｍ

ｍ24.13

1.69

ｍ３

ｍ2



３．給水管土工（4工区　松島中山） （3－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ50

C　土　工 DP=0.90

L = m （2.5+1.8＝4.3）

× = 8.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 2.37

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 2.41

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.84

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.73

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 2.37

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 2.37

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 2.37

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 1.68

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.09

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.09

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

8.602

2.37 0.04 0.09
ｍ３

1.68
ｍ３

2.37
ｍ2

2.41 0.73

ｍ

2.37

4.3

ｍ2

0.09 0.09
ｍ３

0.55 4.3

0.55 4.3

ｍ３

0.55 4.3 2.37
ｍ2

0.55 0.06 4.3

0.55 0.31 4.3 0.73

0.55 1.02 4.3 2.41
ｍ３

0.36 0.84
ｍ３

0.55

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

4.3 2.37
ｍ2

4.3



4．仮配管布設工（4工区　松島中山） （4-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 100A 式 60日
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 80A 式 60日

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



4．仮配管布設工（4工区　松島中山） （4-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

100A
6+1+6+7+2+3+3+1+1+1+3+2+2+3+3+2+1+2+2+1+2+1+3+1+1+1 61

直 管 100A×4.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1 9

直 管 100A×2.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 10

直 管 100A×1.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1 6

直 管 100A×0.5ｍ 本
1+1+1+1 4

撤 去 管 用 直 管 100A×0.25ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 20

フ レ キ 管 100A 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 22

エ ル ボ 100A×90° 個
1+1+1+1 4

チ ー ズ 100A×80A 個
1 1

受 け × 受 け 100Ａ 個
1+1 2

フ ラ ン ジ 100A 個
1 1

取 出 短 管 100A×25A 個
1+1+1+1+1+1+1 7

取 出 短 管 100A×20A 個
1+1+1+1 4

仮 設 バ ル ブ 100A 組
1+1+1 3

仮 設 消 火 栓 80A 組
HIVP用 1+1 2

割 Ｔ 字 管 ( Ｖ ・ Ｓ Ｆ 型 ) φ100×φ100 個 全損
ＨＩＶＰ用 1+1 2

割 Ｔ 字 管 ( Ｖ ・ Ｓ Ｆ 型 ) φ75×φ75 個 全損
1+1 2

フ ラ ン ジ 蓋 φ100 個 全損
1+1 2

フ ラ ン ジ 蓋 φ75 個 全損



4．仮配管布設工（4工区　松島中山） （4-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1+1 2
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ100 組 全損

1+1 2
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組 全損



4．仮配管布設工（4工区　松島中山） （4-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

80A
2+1+9+9+1+2+3+3+2+4+3+5+4+4+2+1+3+1+1 60

直 管 80A×4.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1 8

直 管 80A×2.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 13

直 管 80A×1.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1 6

直 管 80A×0.5ｍ 本
1+1+1+1+1 5

撤 去 管 用 直 管 80A×0.25ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1 21

フ レ キ 管 80A 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+4 18

エ ル ボ 80A 個
1 1

チ ー ズ 80A×80A 個
1+1 2

チ ー ズ 80A×50A 個
1+1 2

受 け × 受 け 80Ａ 個
1+1 2

挿 し × 挿 し 80A 個
1+1 1

フ ラ ン ジ 80A 個
1 1

取 出 短 管 80A×25A 個
1+1+1+1 4

取 出 短 管 80A×20A 個
1+1+1+1+1 5

仮 設 バ ル ブ 80A 組



4．仮配管布設工（4工区　松島中山） （4-5）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

労　　務

100Ａ、80Ａ
305.5 305.5

鋼 管 据 付 工 100Ａ ｍ 撤去工含む
300.5 300.5

鋼 管 据 付 工 80Ａ ｍ 撤去工含む
150 150

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 100Ａ 口 撤去工含む
153 153

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 80Ａ 口 撤去工含む
8 8

取 出 短 管 設 置 工 100Ａ 口 撤去工含む
5 5

取 出 短 管 設 置 工 80Ａ 口 撤去工含む
4 4

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 100A 基 撤去工含む
5 5

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 80A 基 撤去工含む
3 3

仮 設 消 火 栓 設 置 工 80A 基 撤去工含む
10t車　往復　1台 1 1

仮設ス テ ンレ ス 運搬費 積込み運搬 式
1+1 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ100 口 撤去工含む
1+1 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ100 口
1+1 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口 撤去工含む
1+1 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
HIVP用 1+1 2

不 断 水 連 絡 工 φ100×φ100 ヶ所
ＨＩＶＰ用 1+1 2

不 断 水 連 絡 工 φ75×φ75 ヶ所



４．仮配管土工（4工区　松島中山） （4－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

仮 配 管 布 設 土 工

＝ 293.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 0.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 31.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 13.3

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 3.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 3.0

置 換 工 t = 51cm ＝

RC40～0 ＝ 3.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

RC40～0 ＝ 3.0

下 層 路 盤 工 t = 20cm ＝

M-25 ＝ 27.0

上 層 路 盤 工 t = 15cm ＝

M-25 ＝ 19.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

＝ 5.0

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 29.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km ＝

3.18
ｍ23.18

0.00
ｍ2

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む（舗装復旧展開図より=5.34）

配水管土工へ含む（舗装復旧展開図より=6.18） 0.00

2.52 0.09

配水管土工へ含む（舗装復旧展開図より5.34+6.18＝11.52）

3.18 3.18
ｍ2

3.14 3.14
ｍ2

0.00
ｍ３

ｍ３10.81

5.00

2.31 8.80 0.33 2.35 28.614.01

ｍ2

ｍ３1.97 0.42

ｍ20.60 3.14

27.033.18

19.46

ｍ219.65

2.23 2.830.60

ｍ３13.32

ｍ３

5.15 1.17 4.38 0.17 1.23 1.22

0.33 31.44
ｍ３4.614.58

0.00
ｍ2

10.81 2.31 8.80

12.44 292.60
ｍ

L=65.5m L=14.0m

131.00 28.00 104.80 4.00 12.36

L=52.4m L=2.0m 2箇所 2箇所

町道Ａｓ　φ100町道Ａｓ　φ75

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ア　土　工 イ　土　工 不断水分岐部ウ　土　工 不断水分岐部エ　土　工

町道Ａｓ　φ100 町道Ａｓ　φ75 町道Ａｓ　φ75 町道Ａｓ　φ75

4.20

15.72



４．仮配管土工（4工区　松島中山） （4－7）

＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

配水管土工へ含む 0.00
ｍ３



４．仮配管土工（4工区　松島中山） （4－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ100

ア　土　工 横断部

L = m

× = 131.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 10.81

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 × π ／ 4 ） × = 5.15

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 19.65

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

× × = 1.97

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 10.81

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

（4.0+7.0+13.0+15.0+5.0+5.6+5.9+6.0+4.0＝65.5）

0.30 65.50.10

10.81
ｍ３

ｍ３

ｍ20.30 65.5 19.65

0.30 0.3 0.12 65.5

ｍ2

ｍ３

ｍ３5.15

集計表による

2 131.00
ｍ

10.81

ｍ2

1.97

10.81

ｍ３

ｍ３

数　  　量

65.5

0.25 65.5

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

65.5

集計表による

集計表による

0.30 0.30 0.30 65.5

集計表による



４．仮配管土工（4工区　松島中山） （4－9）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

イ　土　工 横断部

L = m

× = 28.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 2.31

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 × π ／ 4 ） × = 1.17

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 4.20

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

× × = 0.42

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 2.31

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費
ｍ３

ｍ３

ｍ３集計表による

14.0

2.31 2.31

ｍ2

ｍ３0.30 0.10 0.42

ｍ2

0.30 14.0 4.20

ｍ３0.09 14.0

ｍ

2.31

ｍ2

ｍ３

1.17

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

14.0 28.00

0.30

0.30 0.3

0.25

14.0 （8.0+6.0＝14.0）

2

0.30 0.30 14.0

集計表による

14.0

集計表による

集計表による



４．仮配管土工（4工区　松島中山） （4－10）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

ウ　土　工 横断部

L = m

× = 104.80

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 8.80

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 × π ／ 4 ） × = 4.38

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 15.72

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 2.52

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 8.80

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

（3.0+8.0+9.2+16.2+16.0＝52.4）

0.30

8.80

0.30 0.16 52.4

ｍ３8.80

0.30 52.4 15.72
ｍ2

0.3 0.09 52.4 4.38
ｍ３

8.80
ｍ３0.30 0.26 52.4 0.30 0.30 52.4

ｍ2

ｍ
52.4 2 104.80

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

52.4

ｍ３

ｍ３

ｍ2

2.52
ｍ３

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による



４．仮配管土工（4工区　松島中山） （4－11）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

エ　土　工 横断部

L = m

× = 4.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 0.33

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 × π ／ 4 ） × = 0.17

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 0.60

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

× × = 0.09

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 0.33

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による
ｍ３

0.33 0.33
ｍ３

集計表による
ｍ３

0.09
ｍ３0.30 0.15 2.0

集計表による
ｍ2

0.30 2.0 0.60
ｍ2

0.30 0.3 0.09 2.0 0.17
ｍ３

0.33
ｍ３0.30 0.25 2.0 0.30 0.30 2.0

集計表による
ｍ2

4.00
ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

2.0

2

数　  　量

2.0



４．仮配管土工（4工区　松島中山） （4－12）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

不断水分岐部

n = 箇所

（ +( + + 2 + ） × 2 = 12.36

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 （ × + × × 2 = 4.58

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

(( × + × - 2 × π ／ 4 × ） × 2 = 1.23

砂 入 替 工 保護砂

発生土 （ × + × × 2 = 2.23

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 （ × + × 2 = 3.14

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 （ × + × 2 = 3.14

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 2.35

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

1.23

ｍ３

ｍ2

3.14

2.23
ｍ３

ｍ３

)× 3.14

ｍ21.3 )×1.0

ｍ

ｍ2

2.35

4.581.459

ｍ３

ｍ３

ｍ３

2.00

1.0 1.3

0.090.79

0.79

1.0

ｍ2

12.360.2

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

1.0 1.3 )×

数　  　量

0.6

0.6 0.71

)×

)×1.3

)×

0.3990.6

2

0.79

1.0 0.79 1.3

1.0 0.79 1.3

0.79 0.6

0.6

4.58 2.23

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による

0.6



４．仮配管土工（4工区　松島中山） （4－13）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ100

不断水分岐部

n = 箇所

（ + + 2 + ） × 2 = 12.44

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 （ × + × × 2 = 4.61

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

(( × + × - 2 × π ／ 4 × ） × 2 = 1.22

砂 入 替 工 保護砂

発生土 （ × + × × 2 = 0.60

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 （ × + × 2 = 3.18

置 換 工 t = 51cm

RC-40～0 （ × + × 2 = 3.18

下 層 路 盤 工 t = 20cm

M-25 （ × + × )× 2 = ｍ2
3.18

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = ｍ2
0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = ｍ３
4.01

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

4.61 0.60

集計表による

集計表による

1.0 0.81 1.3 0.6 3.18

集計表による

4.01

ｍ23.18

ｍ３

1.22

ｍ３

12.44

3.18

0.60

ｍ３

ｍ2

4.61

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｍ

ｍ2

0.81 0.6

2.00

1.449

1.0

数　  　量

2

)×

1.0 +( 0.2 1.3 )×

0.81

0.19

0.399 0.120.81

0.6 )×

0.81 1.3 0.6

1.0 0.81 1.3 0.6 )×

1.3 0.6 )×

)×

1.0

1.0 1.3

集計表による

0.6

1.31.0 0.81



5．仮給水管布設工（4工区　松島中山） （5-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 1 レンタル日数

仮設ステンレス管損料 50A 式 60日

50A
2 2

直 管 50A×4.0ｍ 本
1+1 2

直 管 50A×2.0ｍ 本
1+1 2

直 管 50A×1.0ｍ 本
1+1 2

直 管 50A×0.5ｍ 本
1+1+1+1 4

フ レ キ 管 50A 本
1+1+1+1+1 5

エ ル ボ 50A 個
1+1 2

受 け × 受 け 50Ａ 個
1+1 2

挿 し × 挿 し 50A 個
1 1

ネ ジ 50A 個
1+1 2

仮 設 バ ル ブ 50A 組
1 1

マ ル チ ジ ョ イ ン ト 50A 個
1種・2層管 0.5 0.5 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ30 ｍ
1種・2層管 26.5 26.5 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ25 ｍ
1種・2層管 142.0 142.0 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ20 ｍ
2 2 3回使用

Ｐ Ｅ 分 止 水 栓 用 継 手 φ25 個
11 11 3回使用

Ｐ Ｅ 分 止 水 栓 用 継 手 φ20 個
2 2 3回使用

ポ リ チ ー ズ φ25×φ20 個
4 4 3回使用

ポ リ エ ル ボ φ25 個

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



5．仮給水管布設工（4工区　松島中山） （5-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

55 55 3回使用
ポ リ エ ル ボ φ20 個

2 2 3回使用
ポ リ 鋼 管 用 オ ス 継 手 φ25 個

4 4 3回使用
ポ リ 鋼 管 用 オ ス 継 手 φ20 個

1 1 3回使用
ポ リ 鋼 管 用 メ ス 継 手 φ50 個

13 13 3回使用
メ ー タ 用 継 手 φ20P×φ13×90° 個

1 1 3回使用
ゲ ー ト バ ル ブ 25A 基

2 2 3回使用
ゲ ー ト バ ル ブ 20A 基

1 1 3回使用
鋼 管 用 ソ ケ ッ ト φ50 個

1 1 3回使用
ポ リ 径 違 い ソ ケ ッ ト φ30×φ25 個

1 1 3回使用
Ｐ Ｅ － 塩 ビ 用 ソ ケ ッ ト φ30 個



5．仮給水管布設工（4工区　松島中山） （5-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）

50A
20.5 20.5

鋼 管 据 付 工 50A ｍ 撤去工含む
25 25

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 50A 口 撤去工含む
1 1

マルチジョイント継手工 50A 口 撤去工含む
2 2

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 50A 基 撤去工含む
0.5 0.5

ポ リエチレン管布設工 φ30 ｍ 撤去工含む
26.5 26.5

ポ リエチレン管布設工 φ25 ｍ 撤去工含む
142.0 142.0

ポ リエチレン管布設工 φ20 ｍ 撤去工含む
1 1

ポリエチレン管切断工 φ30 口
4×2＋2 10

ポ リエチレン管切断工 φ25 口
55×2＋2 112

ポ リエチレン管切断工 φ20 口
1 1

ポリエチレン管継手工 φ30 口 撤去工含む
2＋2×2＋4×2＋2＋1 17

ポ リエチレン管継手工 φ25 口 撤去工含む
11＋2＋55×2＋4×2 131

ポ リエチレン管継手工 φ20 口 撤去工含む
1＋1 2

ネ ジ 込 接 合 工 50Ａ 口 撤去工含む
13 13

ネ ジ 込 接 合 工 13Ａ 口 撤去工含む
PE用 1 1

止 水 栓 取 付 工 25Ａ 箇所 撤去工含む
PE用 2 2

止 水 栓 取 付 工 20Ａ 箇所 撤去工含む
1 1

硬質塩化ビニル管切断工 φ30 口
1 1

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ30 口 撤去工含む



5．仮給水管土工（4工区　松島中山） （5－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

仮 給 水 管 土 工

= ＋ ＝ 62.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 0.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 5.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 1.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

M-25 ＝ 4.0

上 層 路 盤 工 t = 15cm ＝

M-25 ＝ 5.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

＝ 3.0

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 5.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km ＝

＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

0.16 1.23 1.26

ｍ2

0.57 2.26

0.00

ｍ３

ｍ３

ｍ３

0.00

0.00
ｍ2

2.35

ｍ３

2.65

0.00
ｍ2

5.18

1.38

1.02

ｍ３0.30 0.41 0.67

5.18
ｍ３

62.20

ｍ2

ｍ
62.20

L=14.0m

町道Ａｓ　φ50 町道Ａｓ　φ20 町道Ａｓ　φ20、φ25

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

オ　土　工 カ　土　工 キ　土　工 その他

L=3.4m L=13.7m

6.80 27.40 28.00 0.00

ｍ2

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

5.22

配水管土工へ含む（舗装復旧展開図より=2.15）

配水管土工へ含む（舗装復旧展開図より=2.15）

4.11

0.00

4.20

0.57 2.26 2.35

4.11



5．仮給水管土工（4工区　松島中山） （5－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ50

オ　土　工 横断部

L = m

× = 6.80

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 0.57

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 × π ／ 4 ） × = 0.30

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 1.02

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 0.16

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 0.57

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.30 3.4

集計表による

集計表による

0.57

0.06 3.4

0.26 3.4 0.30 0.30 3.4

集計表による

0.3

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

3.4

0.30

0.30

ｍ３

ｍ３

ｍ３

0.57

0.160.30 0.16 3.4

ｍ３

0.57
ｍ３

0.30

ｍ2

1.02

集計表による

ｍ2

6.803.4 2

ｍ2

ｍ３

ｍ



5．仮給水管土工（4工区　松島中山） （5－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20

カ　土　工 横断部

L = m （6.9+6.8＝13.7）

× = 27.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 2.26

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.41

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 4.11

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

× × ＋ × × = 1.23

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 2.26

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費
ｍ３

ｍ３

ｍ３集計表による

2.26

ｍ2

0.30 13.7 1.23
ｍ３0.20 0.30

4.11
ｍ20.30 13.7

ｍ３0.30 13.7 0.410.10

27.40

ｍ2

13.7 2

ｍ３

13.7

0.30 0.30 13.7

ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

集計表による

0.30 2.2613.70.25

0.10 13.7

2.26

集計表による

集計表による



5．仮給水管土工（4工区　松島中山） （5－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20、φ25

キ　土　工 横断部

L = m （3.4+3.3+4.0+3.3＝14.0）

× = 28.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 2.35

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.67

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 4.20

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × ＋ × × = 1.26

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 2.35

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-5.8km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費
ｍ３

0.16

2.35 2.35
ｍ３

ｍ３集計表による

ｍ2

14.0

0.14 1.26
ｍ３

0.30 4.20
ｍ2

0.30

0.30 0.16 0.67
ｍ３14.0

0.26 14.0 0.30 0.30 14.0

ｍ

2.35
ｍ３

ｍ2

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

14.0

28.00

集計表による

14.0 0.30

集計表による

集計表による

14.00.30

14.0 2


