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※…積算システムによる内部計上 下段：変更後数量

工　　種 細　　　目 数　量 単位

道路改良 =

　道路土工

　　土工

床掘り 土工計算書参照 = 68.20 68.00

小規模 39.0+29.2 ｍ3

埋戻し（路床・路肩砕石） 土工計算書参照 = 17.90 18.00

小規模 RC-40 材料別途 5.6+3.5+8.8 ｍ3

RC-40 17.9*1.2 = 21.48 21.00

路床・路肩埋戻し材 ｍ3

埋戻し（発生土） 土工計算書参照 = 7.80 8.00

ｍ3

土砂等運搬　L=2.5km以内 68.2-7.8/0.9 = 59.53 60.00

残土　任意箇所へ ｍ3

整地 = 59.53 60.00

残土受入地 ｍ3

掘削（人力） 図面参照 = 1.80 2.00

P72湧水排水工部 ｍ3

埋戻し（人力・砕石） 図面参照 = 0.94 1.00

RC-40 材料別途 ｍ3

RC-40 0.94*1.2 = 1.13 1.00

埋戻し材 ｍ3

埋戻し（人力・発生土） 図面参照 = 0.17 1.00

残土 周辺部敷均し ｍ3

不陸整正 土工計算書参照 = 10.00 10.00

補足材料なし 2.1+7.9 ｍ2

基面整正 自由勾配側溝0.67*59.6 = 47.53 48.00

構造物等の床均し 湧水排水工0.3*8.0

横断排水工0.7*1.0

山門石柱1.5*1.5*2 ｍ2

　構造物撤去工

　　構造物取壊し工

舗装版切断 図面参照 = 56.50 57.00

t=4ｃｍ ｍ

舗装版破砕積込 舗装・路盤工計算書参照 = 11.60 12.00

小規模 ｍ2

殻運搬 小規模 L=8.3ｋｍ 11.6*0.04 = 0.46 1.00

Ａｓ殻　南重想定 ｍ3

上段：当初数量

計　　　算　　　式

数　量　総　括　表
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※…積算システムによる内部計上 下段：変更後数量

工　　種 細　　　目 数　量 単位

上段：当初数量

計　　　算　　　式

数　量　総　括　表

構造物取壊し 図面参照 = 7.14 7.00

二次製品（特Ｕ300 ロングＵ300） 0.71+6.43 ｍ3

殻運搬 小規模 L=8.3ｋｍ = 7.14 7.00

二次製品　南重想定 ｍ3

構造物取壊し 山門石柱基礎 図面参照 = 1.41 1.00

無筋Ｃｏ ｍ3

殻運搬 小規模 L=8.3ｋｍ = 1.41 1.00

無筋Ｃｏ　南重想定 ｍ3

　　処分費等

処分費 0.46*2.3/1.8 = 0.59 0.60

Ａｓ殻 ｍ3

処分費 7.14*2.5/1.8 = 9.92 9.90

二次製品 ｍ3

処分費 1.41*2.35/1.8 = 1.84 1.80

無筋Ｃｏ ｍ3

　小型水路工

　　側溝工

自由勾配側溝 図面参照 = 59.60 59.60

300×300 ｍ

※ 基礎砕石　RC-40 0.67*0.1*59.6 = 3.99 4.00

t=10ｃｍ (参考10ｍ当り0.67ｍ3) ｍ3

※ 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25BB 0.57*0.05*59.6 = 1.70 1.70

t=5ｃｍ (参考10ｍ当り0.285ｍ3) ｍ3

※ ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 0.3*0.05*59.6 = 0.89 0.90

t=5ｃｍ (参考10ｍ当り0.15ｍ3) ｍ3

自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 = 46.00 46.00

300用 L=500 車道用 枚

自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 = 6.00 6.00

300用 L=1000 車道用 枚

自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 P38 取水口部 = 2.00 2.00

300用 L=500 車道用 枚

※ 現場打水路 P86横断排水 = 1.00 1.00

(参考10ｍ当りCo量1.7ｍ3) ｍ

基礎砕石　RC-40 0.7*1.0 = 0.70 1.00

t=10cm (参考10ｍ当り0.07ｍ3) ｍ2
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※…積算システムによる内部計上 下段：変更後数量

工　　種 細　　　目 数　量 単位

上段：当初数量

計　　　算　　　式

数　量　総　括　表

型枠 図面参照 = 1.80 2.00

一般型枠　小型構造物 ｍ2

コンクリート打設　小型構造物 図面参照 = 0.17 0.20

18-8-25BB ｍ3

コンクリート蓋 = 3.00 3.00

Ｕ300用　L=500 枚

コンクリート切断 = 0.50 1.00

t=10ｃｍ　Co蓋切断 ｍ

　　水路接続処理工

コンクリート削孔 P38 自由勾配側溝側壁 = 1.00 1.00

φ100用 ＶＵΦ100用 孔

コンクリート削孔 P76.5 自由勾配側溝側壁 = 1.00 1.00

φ50用 ＶＰΦ50用 孔

コンクリート削孔 P86 自由勾配側溝側壁 = 1.00 1.00

φ200程度 現場打水路300×300用 孔

　　仮設排水管工

排水管布設 P32 図面参照 = 3.00 3.00

ねじ込み式プレスト管φ300 ｍ

　　暗渠排水管工

暗渠排水管 P38 図面参照 = 1.50 1.50

ＶＵφ100 ｍ

ソケット　φ100 P38 = 1.00 1.00

個

エルボ　φ100 P38 = 1.00 1.00

個

暗渠排水管 P72湧水排水　図面参照 = 8.00 8.00

有孔管　ＶＵφ100 ｍ

吸出し防止材設置 P72 11.36 11.00

透水シート ｍ2
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※…積算システムによる内部計上 下段：変更後数量

工　　種 細　　　目 数　量 単位

上段：当初数量

計　　　算　　　式

数　量　総　括　表

　　排水管工

排水管設置 P76.5 図面参照 = 3.00 3.00

ＶＰφ50 ｍ

排水管固定金物類設置工 ブロック積前面部 = 2.00 2.00

VPφ50 固定金物類 ブロック削孔含 箇所

エルボ　φ50 P76.5 = 2.00 2.00

個

　付帯工

　　付帯施設移設工

山門石柱移設 2柱 2.4t = 1.00 1.00

ﾄﾗｯｸｸﾚｰｰﾝ吊上想定 式

基礎砕石 RC-40 1.6*1.6*2 = 5.12 5.00

t=10ｃｍ (参考0.51ｍ3) ｍ2

型枠 図面参照 = 2.74 3.00

一般型枠　無筋構造物 ｍ2

基礎コンクリート 無筋構造物 図面参照 = 1.41 1.40

18-8-25BB ｍ3

　舗装工

　　舗装工

下層路盤　RC-40 舗装・路盤工計算書参照 = 85.40 85.00

t=25ｃｍ ｍ2

上層路盤　M-25 舗装・路盤工計算書参照 = 85.40 85.00

t=10ｃｍ ｍ2

表層　再生粗粒度As20 舗装・路盤工計算書参照 = 85.40 85.00

t=4ｃｍ（平均1.4ｍ巾） ｍ2

表層　再生粗粒度As20 舗装・路盤工計算書参照 = 8.40 8.00

t=4ｃｍ　路肩部（0.2～0.5ｍ巾） ｍ2



№1

点　　間

距　　離 断面積 平　均 体　　積 断面積 平　均 体　　積 断面積 平　均 体　　積

32.00 1.0 0.10 0.0

38.56 6.56 0.9 0.95 6.2 0.10 0.10 0.7 0.0 0.00 0.0

44.00 5.44 0.7 0.80 4.4 0.10 0.10 0.5 0.0 0.00 0.0

49.50 5.50 0.7 0.70 3.9 0.10 0.10 0.6 0.0 0.00 0.0

52.50 3.00 0.9 0.80 2.4 0.10 0.10 0.3 0.0 0.00 0.0

54.16 1.66 0.9 0.90 1.5 0.10 0.10 0.2 0.0 0.00 0.0

56.50 2.34 0.8 0.85 2.0 0.10 0.10 0.2 0.0 0.00 0.0

59.00 2.50 0.6 0.70 1.8 0.10 0.10 0.3 0.2 0.10 0.3

64.00 5.00 0.6 0.60 3.0 0.10 0.10 0.5 0.1 0.15 0.8

69.76 5.76 0.7 0.65 3.7 0.10 0.10 0.6 0.1 0.10 0.6

74.00 4.24 0.6 0.65 2.8 0.10 0.10 0.4 0.1 0.10 0.4

79.39 5.39 0.6 0.60 3.2 0.10 0.10 0.5 0.1 0.10 0.5

85.78 6.39 0.4 0.50 3.2 0.10 0.10 0.6 0.1 0.10 0.6

88.80 3.02 0.2 0.30 0.9 0.00 0.05 0.2 0.1 0.10 0.3

合計 56.80 合計 39.0 合計 5.6 合計 3.5

新 設 水 路 土 工 計 算 書

測　　点
床　掘 　C 1 路床砕石埋戻　Ｂ1 路肩砕石埋戻　Ｂ2



№2

　

距　　離 巾 平　均 面　　積 巾 平　均 面　　積

32.00 0.3 0.00

38.56 6.56 0.3 0.30 2.0 0.00 0.00 0.0

44.00 5.44 0.3 0.30 1.6 0.00 0.00 0.0

49.50 5.50 0.3 0.30 1.7 0.00 0.00 0.0

52.50 3.00 0.3 0.30 0.9 0.00 0.00 0.0

54.16 1.66 0.3 0.30 0.5 0.00 0.00 0.0

56.50 2.34 0.3 0.30 0.7 0.00 0.00 0.0

59.00 2.50 0.0 0.15 0.4 0.00 0.00 0.0

64.00 5.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

69.76 5.76 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

74.00 4.24 0.0 0.00 0.0 0.20 0.10 0.4

79.39 5.39 0.0 0.00 0.0 0.20 0.20 1.1

85.78 6.39 0.0 0.00 0.0 0.00 0.10 0.6

88.80 3.02 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

合計 56.80 合計 7.8 合計 2.1

新 設 水 路 土 工 計 算 書

測　　点
発生材埋戻し　Ｂ3 不陸整正　L



№3

点　　間

距　　離 断面積 平　均 体　　積 断面積 平　均 体　　積 断面積 平　均 体　　積

32.00 0.6 0.20 0.0

38.56 6.56 0.5 0.55 3.6 0.20 0.20 1.3 0.0 0.00 0.0

44.00 5.44 0.6 0.55 3.0 0.20 0.20 1.1 0.0 0.00 0.0

49.50 5.50 0.5 0.55 3.0 0.20 0.20 1.1 0.0 0.00 0.0

52.50 3.00 0.5 0.50 1.5 0.20 0.20 0.6 0.0 0.00 0.0

54.16 1.66 0.5 0.50 0.8 0.20 0.20 0.3 0.0 0.00 0.0

56.50 2.34 0.5 0.50 1.2 0.30 0.25 0.6 0.0 0.00 0.0

59.00 2.50 0.5 0.50 1.3 0.20 0.25 0.6 0.0 0.00 0.0

64.00 5.00 0.5 0.50 2.5 0.10 0.15 0.8 0.0 0.00 0.0

69.76 5.76 0.5 0.50 2.9 0.10 0.10 0.6 0.0 0.00 0.0

74.00 4.24 0.5 0.50 2.1 0.10 0.10 0.4 0.0 0.00 0.0

79.39 5.39 0.5 0.50 2.7 0.10 0.10 0.5 0.0 0.00 0.0

85.78 6.39 0.5 0.50 3.2 0.10 0.10 0.6 0.0 0.00 0.0

88.80 3.02 0.4 0.45 1.4 0.10 0.10 0.3 0.0 0.00 0.0

合計 56.80 合計 29.2 合計 8.8 合計 0.0

測　　点
床　掘 　C 1 路床砕石埋戻　Ｂ1 路肩砕石埋戻　Ｂ2

既 設 水 路 取 壊 土 工 計 算 書



№4

点　　間

距　　離 断面積 平　均 体　　積 巾 平　均 面　　積

32.00 0.0 0.10

38.56 6.56 0.0 0.00 0.0 0.10 0.10 0.7

44.00 5.44 0.0 0.00 0.0 0.10 0.10 0.5

49.50 5.50 0.0 0.00 0.0 0.10 0.10 0.6

52.50 3.00 0.0 0.00 0.0 0.10 0.10 0.3

54.16 1.66 0.0 0.00 0.0 0.10 0.10 0.2

56.50 2.34 0.0 0.00 0.0 0.10 0.10 0.2

59.00 2.50 0.0 0.00 0.0 0.10 0.10 0.3

64.00 5.00 0.0 0.00 0.0 0.10 0.10 0.5

69.76 5.76 0.0 0.00 0.0 0.10 0.10 0.6

74.00 4.24 0.0 0.00 0.0 0.30 0.20 0.8

79.39 5.39 0.0 0.00 0.0 0.30 0.30 1.6

85.78 6.39 0.0 0.00 0.0 0.10 0.20 1.3

88.80 3.02 0.0 0.00 0.0 0.10 0.10 0.3

合計 56.80 合計 0.0 合計 7.9

既 設 水 路 取 壊 土 工 計 算 書

測　　点
発生材埋戻し　Ｂ3 不陸整正　L



№5

点　　間

距　　離 巾 平　均 面　　積 巾 平　均 面　　積 巾 平　均 面　　積

32.00 0.0 1.70 0.20

38.56 6.56 0.0 0.00 0.0 1.60 1.65 10.8 0.20 0.20 1.3

44.00 5.44 0.0 0.00 0.0 1.40 1.50 8.2 0.20 0.20 1.1

49.50 5.50 0.0 0.00 0.0 1.40 1.40 7.7 0.20 0.20 1.1

52.50 3.00 0.0 0.00 0.0 1.40 1.40 4.2 0.20 0.20 0.6

54.16 1.66 0.0 0.00 0.0 1.40 1.40 2.3 0.20 0.20 0.3

56.50 2.34 0.0 0.00 0.0 1.40 1.40 3.3 0.20 0.20 0.5

59.00 2.50 0.5 0.25 0.6 1.60 1.50 3.8 0.20 0.20 0.5

64.00 5.00 0.2 0.35 1.8 1.80 1.70 8.5 0.20 0.20 1.0

69.76 5.76 0.3 0.25 1.4 1.70 1.75 10.1 0.20 0.20 1.2

74.00 4.24 0.2 0.25 1.1 1.70 1.70 7.2 0.20 0.20 0.8

79.39 5.39 0.3 0.25 1.3 1.70 1.70 9.2 0.20 0.20 1.1

85.78 6.39 0.2 0.25 1.6 0.90 1.30 8.3 0.20 0.20 1.3

88.80 3.02 0.2 0.20 0.6 0.30 0.60 1.8 0.30 0.25 0.8

合計 56.80 合計 8.4 合計 85.4 合計 11.6

測　　点
路肩舗装（ブロック積下） 車道部路盤工・舗装工 舗装版撤去　　　L3

舗 装 ・ 路 盤 工  計 算 書



品名・規格 Ａ　社 Ｂ　社 Ｃ　社 採用単価 備　　　考
単価 単価 単価

TGL01 県建設部 実単 県建設部 実単

自由勾配側溝　300×300　L2000　315kg
１個当り

円 円

TGM01 県建設部 実単 県建設部 実単

自由勾配側溝300　Ｃｏ蓋 車道用 L500 41kg
１枚当り

円 円

TV570DBK 県建設部 実単 県建設部 実単

自由勾配側溝300　 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 L1000
23.8kg　1枚当り

円 円

TV537DBK 県建設部 実単 県建設部 実単

自由勾配側溝300　 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-20・14 L500
17.7kg　1枚当り

円 円

T3715 建設物価7月号P388 積算資料6月号517P 平均価格

ねじ込み式プレスト管（高密度ポリエチレン管）
φ300　１ｍ当り

円 円 円

ＴＱ３６０ 県建設部 実単 県建設部 実単

硬質塩化ビニル管　ＶＵφ100
プレーンエンド　１ｍ当り

円 円

建設物価7月号P692 積算資料6月号816P 平均価格

継手ソケット　φ100　１個当り 円 円 円

建設物価7月号P692 積算資料6月号817P 平均価格

継手エルボ　φ100　１個当り 円 円 円

設計・積算に使用した単価



品名・規格 Ａ　社 Ｂ　社 Ｃ　社 採用単価 備　　　考
単価 単価 単価

T3713 県建設部 実単 県建設部 実単

集水管100型硬質塩化ビニル有孔管　１ｍ当り 円 円

T1897 県建設部 実単 県建設部 実単

透水シート
吸出し防止シート　10mm 9.8kN以上  １㎡当り

円 円

TQ354 県建設部 実単 県建設部 実単

硬質塩化ビニル管　ＶＰφ50 プレーンエンド
　１ｍ当り

円 円

建設物価7月号P692 積算資料6月号817P 平均価格

継手エルボ　φ50　１個当り 円 円 円

設計・積算に使用した単価


