
重 要 給 水 施 設 配 水 管 布 設 替 工 事 （ ３ 工 区 ）
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１．配水管布設替工（3工区　上古田）　 （1-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 35

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ100×5.0ｍ 本
1.5ｍ＋2.9ｍ＋2.3ｍ＋2.6ｍ＝9.3m＝4本

甲切管

乙切管
受口無直管　ISO 2

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ100×5.0ｍ 本
受口付直管　ISO 3+2+2+4+4+3+7+1+1+4+5＝36+7＝43 43

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ75×5.0ｍ 本
3.7ｍ＋1.1ｍ＋0.8ｍ＋1.2ｍ＋1.1ｍ＋1.0ｍ＋0.6ｍ＝9.5m＝7本

甲切管
0.5ｍ＋2.9ｍ＋3.4ｍ＋0.7ｍ＋0.6ｍ＋0.6ｍ＋0.6ｍ＋0.6ｍ＋2.4ｍ＋1.1ｍ＋1.1ｍ＋3.0ｍ＝17.5ｍ

乙切管
受口無直管　ISO 2

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ75×5.0ｍ 本
ISO 1 0.56 × 1 =0.56ｍ 1

EF 片 受 ベ ン ド φ100×90° 個
ISO 1+2+2+2+1+2 0.49 × 10 =4.90ｍ 10

EF 片 受 ベ ン ド φ100×45° 個
ISO 1 0.39 × 1 =0.39ｍ 1

EF 片 受 ベ ン ド φ100×22°1/2 個
ISO 2+1+1+2+2+1+1+2+2+2+2+2+2 0.48 × 22 =10.56ｍ 22

EF 片 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 1 0.38 × 1 =0.38ｍ 1

EF 片 受 ベ ン ド φ75×22°1/2 個
ISO 1 0.38 × 1 =0.38ｍ 1

EF 両 受 ベ ン ド φ100×45° 個
ISO 1 0.28 × 1 =0.28ｍ 1

EF 両 受 ベ ン ド φ100×11°1/4 個
ISO 1+1+1+4 0.38 × 7 =2.66ｍ 7

EF 両 受 ベ ン ド φ75×45° 個
ISO 1+1 0.28 × 2 =0.56ｍ 2

EF 両 受 ベ ン ド φ75×22°1/2 個
ISO 1+1+1 0.26 × 3 =0.78ｍ 3

EF 両 受 ベ ン ド φ75×11°1/4 個
ISO 1+1+1+1 4

EF ソ ケ ッ ト φ100 個
ISO 1+1+1 3

EF ソ ケ ッ ト φ75 個

1.7ｍ+0.8ｍ＋4.8ｍ＋2.5ｍ＝9.8ｍ＝2本

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

0.5ｍ＋0.9ｍ＋1.2ｍ＋3.5ｍ＋1.2ｍ＋0.5ｍ＋0.5ｍ＋1.0ｍ＝9.3ｍ

5+4+2+8+12＝31+4＝35

4.7ｍ＋3.4ｍ＝8.1m＝2本



１．配水管布設替工（3工区　上古田）　 （1-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

ISO 1 φ100 0.14 × 1 =0.14ｍ φ100 0.3 × 1 =0.30ｍ 1
EF 両 受 チ ー ズ φ100×φ100 個

ISO 1+1 φ100 0.14 × 2 =0.28ｍ φ75 0.31 × 2 =0.62ｍ 2
EF 両 受 チ ー ズ φ100×φ75 個

ISO 1 φ100 0.12 × 1 =0.12ｍ φ75 0.29 × 1 =0.29ｍ 1
フランジ付EF両受チーズ φ100×φ75 個

ISO SUS 1+1 0.26 × 2 =0.52ｍ 2
EF フ ラ ン ジ 短 管 φ75 個

ISO　SUS 1+1+1 0.18 × 3 =0.54ｍ 3
EF受口付フラ ンジ 短管 φ100 個

ISO　SUS 1+1 0.16 × 2 =0.32ｍ 2
EF受口付フラ ンジ 短管 φ75 個

3 3
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ100 組

1+2+2 5
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組

1+1 0.86 × 2 =1.72ｍ 2
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ100 基

1+1+1 0.78 × 3 =2.34ｍ 3
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75 基

1+1 0.25 × 2 =0.50ｍ 2
ソ フ ト シ ー ル 仕 切 弁 φ100 基

不凍急排型 1 1
空 気 弁 （ φ 75 短 管 用 ） SUS304　7.5ｋ 基

レバー式　H = 10cm 1 1
補 修 弁 φ75 基

L=0.20m 1 1
２ フ ラ ン ジ 短 管 DCIP φ75 基

町道用 5 5
仕 切 弁 表 函 浅埋用 組

町道用 2 2
仕 切 弁 表 函 深埋用 組

角型ＦＣＤ600×450 1 1
空 気 弁 ボ ッ ク ス Ｈ=900(再利用) 組

PE×PE　ISO用 1+1 2
メカ型ドレッサージョイント(PP) φ100 個

PE×PE　ISO用 1 1
メカ型ドレッサージョイント(PP) φ75 個

PE×CIP　ISO用 1+1 2
メカ型ドレッサージョイント(PC) φ75 個

PE×VP　ISO用 1 1
メカ型ドレッサージョイント(PV) φ75 個



１．配水管布設替工（3工区　上古田）　 （1-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

サプライシート 189.59+233.49+1.72+2.34+0.5＝427.64 427.6
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

427.64 427.6
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ

427.64 427.6
ロケーティングワイヤー ｍ



１．配水管布設替工（3工区　上古田）　 （1-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 31×5.0+9.3+9.3+8.1＝181.7+7.89＝189.59 189.6

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ100 ｍ
異形管長 0.56+4.9+0.39+0.38+0.28+0.14+0.3+0.28+0.12+0.54=7.89

φ100
融着接合 36×5.0+9.5+17.5+9.8＝216.8+16.69＝233.49 233.5

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ75 ｍ
異形管長 10.56+0.38+2.66+0.56+0.78+0.62+0.29+0.52+0.32=16.69

φ75
14+3(既設管) 17

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ100 口
23 23

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ75 口
EF　（1口継手） 35+1+10+1+3 50

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
EF　（1口継手） 43+22+1+2 68

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
EF　（2口継手） 1+1+4+1+2+1 10

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
EF　（2口継手） 7+2+3+3 15

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
ＨＩＶＰ 1 1

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ75 口
3 3

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ100 口
5 5

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
機械 4 4

仕 切 弁 設 置 工 φ100 基
機械 3 3

仕 切 弁 設 置 工 φ75 基
7 7

仕 切 弁 表 函 設 置 工 A・B形 ヶ所
メカニカル継手 2×2 4

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ100 口
メカニカル継手 1×2+2+1 5

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
2+1 3

メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ75 口
1 1

空 気 弁 設 置 工 φ25 基



１．配水管布設替工（3工区　上古田）　 （1-5）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1 1
空 気 弁 表 函 設 置 工 ヶ所

427.60 427.6
埋設標識シ ート 布 設工 ｍ

189.59+1.72+0.5 191.8
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ100 ｍ

233.49+2.34 235.8
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ75 ｍ

427.60 427.6
ロケーティングワイヤー工 ｍ

ＶＰ管 191.8/3=64 64
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ100 口

ＶＰ管 235.8/3=79 79
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ75 口

4 4
仕 切 弁 撤 去 工 φ100 基

1 1
仕 切 弁 撤 去 工 φ75 基

1 1
空 気 弁 撤 去 工 φ25 基

5 5
仕 切 弁 表 函 撤 去 工 A・B形 ヶ所

4 4
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ100 口

4 4
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ75 口
硬質塩化ビニル管吊上げ 191.8 191.8

積込み工 φ100 ｍ
硬質塩化ビニル管吊上げ 235.8 235.8

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 191.8ｍ(φ100ＨＩＶＰ管)×3.338ｋｇ/ｍ＋235.8ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156ｋｇ/ｍ＝1148.6ｋｇ 1148.6

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
23kg(φ75、仕切弁1基あたり)×1基＋29kg(φ100、仕切弁1基あたり)×4基＋66kg(表函1箇所あたり)×5ヶ所＝469ｋｇ 469.0

鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ
1 1

運 搬 費 2ｔ車-1台　10ｋｍまで 回



１．配水管土工（３工区　上古田） （１－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

配 水 管 布 設 土 工

850.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 ＝ 1,835.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 ＝ 325.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

＝ 101.0

砂 入 替 工 保護砂

発生土 ＝ 124.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC40～0 ＝ 72.0

下 層 路 盤 工 t = 30cm

RC40～0 ＝ 182.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-40 ＝ 6.0

上 層 路 盤 工 t = 15cm

M-25 ＝ 72.0

上 層 路 盤 工 t = 15cm

M-25 ＝ 176.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生粗粒度Ａｓ20 ＝ 87.0

基 層 工 t=5cm　幅1.4以上

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 1,134.0

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 701.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 ＝ 201.0

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 90.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km
ｍ３

701.07

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ３

67.80
ｍ2

ｍ2

87.47

ｍ2181.74106.44 37.44 31.86 6.00

72.0067.80 4.20

40.38

ｍ2

54.28 18.72 15.93 27.12
ｍ３

ｍ３

ｍ３133.05 5.21 7.98 4.9539.51 86.78

県道As　φ100

⑥-1土　工

未舗装　φ100

20.00

②-3土　工 ③-2土　工 ③-3土　工 ④-2土　工

町道Ａｓ　φ75 町道Ａｓ　φ100 町道Ａｓ　φ75 町道Ａｓ　φ100 町道Ａｓ　φ75

L=7.0mL=177.4m L=62.4m

15.27 12.09

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

①-3土　工 ②-2土　工

L=10.0m

354.80 124.80

L=53.1m L=113.0m

47.92

106.20 226.00
ｍ

14.00

325.40

845.80

1.59

ｍ2

1.52 100.952.45

1,134.00

4.20

27.65

124.08

31.86

1858.35（舗装展開図により）-1.80（消火栓接続土工より）-21.48（給水管土工より）＝1835.07 1835.07

201.32

L=6.2m

87.47（舗装展開図により）

6.00

72.00

175.74106.44

1148.10（舗装展開図により）-1.80（消火栓接続土工より）-12.30（給水管土工より）＝1134.00

78.77 59.66

87.47×0.05+1135.11×0.05+710.25×0.04 89.54

37.44

29.20 23.58

710.25（舗装展開図により）-9.18（給水管土工より）＝701.07

3.53

3.00

6.00

4.98

1.68 3.35

1.60



１．配水管土工（３工区　上古田） （１－7）

＝ 90.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 　　　　　　 ＝ 1,579.0

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

ペイント式(車載式) ＝ 69.0

区 画 線 工 (実線)　15cm

溶融式(手動式) ＝ 48.0

区 画 線 工 (実線)　20cm

溶融式(手動式) ＝ 9.0

区 画 線 工 (実線)　30cm

溶融式(手動式) ＝ 31.0

区 画 線 工 (実線)　45cm

溶融式(手動式) ＝ 120.0

区 画 線 工 記号・文字　15ｃｍ

緑 ＝ 15.0

カ ラ ー 舗 装 工 実線　30㎝

オレンジ ＝ 2.0

カ ラ ー 舗 装 工 実線　30㎝

ｍ

ｍ2

ｍ2

ｍ

ｍ３

ｍ2

ｍ

ｍ

ｍ

69.00

47.7(2.5+45.2)

8.70

15.30 15.30

2.322.32

1835.07-（(0.60×(177.4+62.4+50.1+113.0+7.0+10.0+6.2)）＝1579.41

119.70119.7(69.8+49.9)

8.70

31.20

89.54

31.2(5.2+26.0)

89.54

1,579.41

69.00

47.70



１．配水管土工（３工区　上古田） （１－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

①-3土　工 DP=0.9

L = m （119.1+58.3＝177.4）

× = 354.80

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 133.05

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 40.38

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 54.28

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 106.44

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 106.44

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 78.77

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

集計表による

0.60 177.4

0.60 177.4

ｍ３

ｍ３

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

集計表による

集計表による

集計表による

0.60

78.77

ｍ2集計表による

54.28

106.44
ｍ2

133.05

ｍ３

ｍ３

106.44
ｍ2

ｍ2

0.51 177.4 54.28

0.60 0.39 0.09 177.4 40.38

ｍ2

0.60 1.25 177.4 133.05
ｍ３

177.4 2 354.80
ｍ

177.4

数　  　量

ｍ３



１．配水管土工（３工区　上古田） （１－9）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ100

②-2土　工 DP=0.9

L = m

× = 124.80

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 47.92

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 15.27

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 18.72

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 37.44

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 37.44

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 29.20

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

集計表による
ｍ2

集計表による
ｍ３

集計表による
ｍ３

ｍ2

47.92 18.72 29.20
ｍ３

集計表による

ｍ2

0.60 62.4 37.44
ｍ2

0.60 62.4 37.44

0.60 0.50 62.4 18.72

0.60 0.43 0.13 62.4 15.27

ｍ2

0.60 1.28 62.4 47.92
ｍ３

62.4 2 124.80
ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

62.4

ｍ３

ｍ３

集計表による



１．配水管土工（３工区　上古田） （１－10）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

②-3土　工 DP=0.9

L = m

× = 106.20

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 39.51

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 12.09

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 15.93

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 31.86

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 31.86

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 23.58

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

集計表による
ｍ2

集計表による
ｍ３

集計表による
ｍ３

集計表による
ｍ2

39.51 15.93 23.58
ｍ３

0.60 53.1 31.86
ｍ2

0.60 53.1 31.86
ｍ2

0.60 0.50 53.1 15.93
ｍ３

ｍ３0.60 0.39 0.09 53.1 12.09

集計表による
ｍ2

0.60 1.24 53.1 39.51
ｍ３

53.1 2 106.20
ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

53.1



１．配水管土工（３工区　上古田） （１－11）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ100

③-2土　工 DP=0.9

L = m

× = 226.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 86.78

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 27.65

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 27.12

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 67.80

下 層 路 盤 工 t = 30cm

M-25 × = 67.80

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 59.66

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

集計表による

0.13 113.0

113.0

27.65

67.80

113.0

集計表による

ｍ３

ｍ３

ｍ2

ｍ３

0.60 113.0

0.43

1.28

ｍ2

ｍ2

67.80

59.66

集計表による

2

0.60

0.400.60

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

0.60

集計表による

86.78 27.12

113.0

ｍ2

27.12

226.00

ｍ３

ｍ３

ｍ３86.78

ｍ

ｍ2集計表による

113.0

0.60 113.0



１．配水管土工（３工区　上古田） （１－12）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

③-3土　工 DP=0.9

L = m （4.4+2.6＝7.0）

× = 14.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 5.21

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 1.59

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.68

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 4.20

下 層 路 盤 工 t = 30cm

M-25 × = 4.20

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 3.53

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

7.0

7.0 2 14.00
ｍ

集計表による
ｍ2

0.60 1.24 7.0 5.21
ｍ３

0.60 0.39 0.09 7.0 1.59
ｍ３

0.60 0.40 7.0 1.68
ｍ３

0.60 7.0 4.20
ｍ2

0.60 7.0 4.20
ｍ2

集計表による
ｍ2

5.21 1.68 3.53
ｍ３

集計表による
ｍ３

集計表による
ｍ３

集計表による
ｍ2



１．配水管土工（３工区　上古田） （１－13）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

県道As　φ100

④-2土　工 DP=1.2

L = m

× = 20.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 7.98

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 2.45

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 3.00

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 6.00

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-40 × = 6.00

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生粗粒度Ａｓ20 = 0.00

基 層 工 t=5cm　幅1.4以上

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 4.98

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

M-25 = 0.00

不 陸 整 正 工 ｔ＝5ｃｍ　幅1.8以上

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ2

集計表による

0.43 0.13

ｍ2

ｍ３

ｍ2

ｍ2

7.98 3.00 4.98

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による

3.00

0.60

6.000.60 10.0

6.00

0.50 10.0

10.0

ｍ

10.0

数　  　量

10.0

10.0 2

ｍ2

2.45

ｍ３0.60 1.33 10.0

ｍ2

集計表による

20.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.60

ｍ３

7.98

0.60



１．配水管土工（３工区　上古田） （１－14）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

未舗装　φ100

⑥-1土　工 DP=0.9

L = m （3.2+3.0＝6.2）

掘削積込 × × = 4.95

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 1.52

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 3.35

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 － = 1.60

残 土 処 理 工 4t-2km

ｍ３

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.90 6.2

ｍ３

ｍ３

ｍ３

1.60

3.350.60

1.52

1.33

0.60 0.43 0.13

4.95

数　  　量

0.60

6.2

6.2

4.95 3.35

6.2



２．消火栓接続工（３工区　上古田） （2-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
受口付直管　ISO 3

配 水 用 ポ リエ チレ ン管 φ75×5.0ｍ 本
1.5ｍ＝1本

甲切管
ISO 1 φ75 0.1 × 1 =0.10ｍ φ75 0.25 × 1 =0.25ｍ 1

EF 両 受 チ ー ズ φ75×φ75 個
ISO　SUS 1 0.16 × 1 =0.16ｍ 1

EF受口付フラ ンジ 短管 φ75 個
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組
北川53KⅡﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ付 1 1 副弁・L型座台・

地 上 式 消 火 栓 単口　φ75 基 乙管付

サプライシート 12.0 12.0
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

12.0 12.0
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ

12.01 12.0
ロケーティングワイヤー ｍ

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

2＝2+1＝3



２．消火栓接続工（３工区　上古田） （2-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
融着接合 2×5.0+1.5＝11.5+0.51＝12.01 12.0

ポ リ エ チ レ ン 管 布 設 工 φ75 ｍ
異形管長 0.10＋0.25＋0.16＝0.51

φ75
1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 切 断 工 φ75 口
EF　（1口継手） 3+1 4

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
EF　（2口継手） 1 1

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工 φ75 口
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
単口　　機械 1 1

消 火 栓 設 置 工 φ75 基 フランジ接合含む

12.01 12.0
埋設標識シ ート 布 設工 ｍ

12.01 12.0
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 φ75 ｍ

12.01 12.0
ロケーティングワイヤー工 ｍ

ＶＰ管 12.0/3=4 4
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ75 口
硬質塩化ビニル管吊上げ 12.0 12.0

積込み工 φ75 ｍ
ビニル管 12.0ｍ(φ75ＨＩＶＰ管)×2.156ｋｇ/ｍ＝25.87 25.9

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
1 1

消 火 栓 撤 去 工 φ75 ヶ所
125kg(消火栓1箇所あたり)×1ヶ所＝125ｋｇ 125.0

鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ
1 1

運 搬 費 2ｔ車-1台 10ｋｍまで 回



２．消火栓接続土工(３工区　上古田) （2－3）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

消 火 栓 接 続 土 工

＝ 25.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 （控除分＝0.6×3.0＝1.8ｍ2） ＝ 8.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 ＝ 9.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

＝ 3.0

砂 入 替 工 保護砂

発生土 ＝ 4.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC40～0 ＝ 7.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 ＝ 8.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F （控除分＝0.6×3.0＝1.8ｍ2） ＝ 7.0

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 1.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 ＝ 5.0

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.4

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

＝ 0.4

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

6.60

0.33

0.33
ｍ３0.37

ｍ
25.00

ｍ20.90

ｍ３

ｍ2

0.37
ｍ３

4.88 0.45 5.33

6.60

6.60

7.50

ｍ26.60

3.30 0.68 3.98

2.84
ｍ３

ｍ３

2.50 0.34

ｍ３

L=11.0m L=1.5m

0.04

7.50

9.31

ｍ2

8.18 1.13

町道Ａｓ　φ75 民地Ａｓ　φ75

22.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

②-3　土　工 ⑤　土　工

3.00

0.90

0.04

0.90

6.60 6.60
ｍ2

0.90



２．消火栓接続土工(３工区　上古田) （2－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

②-3　土　工 DP=0.90

L = m

× = 22.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 6.60

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 8.18

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 2.50

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 3.30

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 6.60

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 6.60

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 6.60

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 4.88

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.33

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.33

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

数　  　量

11.0

11.0 2

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

22.00
ｍ

0.60 11.0 6.60
ｍ2

0.60 1.24 11.0 8.18
ｍ３

0.60 0.39 0.09 11.0 2.50
ｍ３

0.60 0.50 11.0 3.30
ｍ３

0.60 11.0 6.60
ｍ2

0.60 11.0 6.60
ｍ2

0.60 11.0 6.60
ｍ2

8.18 3.30 4.88
ｍ３

6.60 0.05 0.33
ｍ３

0.33 0.33
ｍ３



２．消火栓接続土工(３工区　上古田) （2－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

民地Ａｓ　φ75

⑤　土　工 DP=0.9

L = m

× = 3.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 0.90

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 1.13

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.34

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.68

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

M-25 × = 0.90

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 0.90

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 0.45

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.04

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.04

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

1.5

1.5 2 3.00
ｍ

0.60 1.5 0.90
ｍ2

0.60 1.25 1.5 1.13
ｍ３

0.60 0.39 0.09 1.5 0.34
ｍ３

0.60 0.76 1.5 0.68
ｍ３

0.60 1.5 0.90
ｍ2

0.60 1.5 0.90
ｍ2

1.13 0.68 0.45
ｍ３

0.90 0.04 0.04
ｍ３

0.04 0.04
ｍ３



３．給水管布設替工（３工区　上古田） （3-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
HIPEP用・ISO規格 7 7

鋳鉄製サドル付分水栓 φ100×φ20 組
HIPEP用・ISO規格 9 9

鋳鉄製サドル付分水栓 φ75×φ20 組
1 1

分 水 栓 継 手 φ20 個
15 15

ろ く ろ 継 手 φ20 個
1種・2層管 40.0 40.0

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ20 ｍ
19.5 19.5

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ20 ｍ
1 1

PE エ ル ボ φ20×90° 個
30 30

Ｈ Ｉ － ソ ケ ッ ト φ20 個
30 30

Ｈ Ｉ － エ ル ボ φ20 個
1 1

径 違 い メ ー タ 用 継 手 φ20P×φ13 個
1 1

Ｈ Ｉ ユ ニ オ ン ソ ケ ッ ト φ50 個
1 1

止 水 栓 φ50 個
受口付直管　ISO 2+1＝3 3

配水用ポリエチレン管 φ50×5.0ｍ 本
4.0ｍ＝1本

甲切管
1.0ｍ

乙切管
ISO 1 0.24 × 1 =0.24ｍ 1

EF 片 受 ベ ン ド φ50×11°1/4 個
ISO 1+1+1 3

EF ソ ケ ッ ト φ50 個
ISO 1+1 φ75 0.1 × 2 =0.20ｍ φ50 0.28 × 2 =0.56ｍ 2

EF 両 受 チ ー ズ φ75×φ50 個
回転用分止水栓用 1 1

EF 変 換 ソ ケ ッ ト φ50 個
1+1 0.68 × 2 =1.36ｍ 2

PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ50 基

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



３．給水管布設替工（３工区　上古田） （3-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

町道用 1+1 2
仕 切 弁 表 函 浅埋用 組

PE×VP　ISO用 1 1
メカ型ドレッサージョイント(PV) φ50 個

サプライシート 16.0+1.36＝17.36 17.4
埋 設 標 識 シ ー ト Ｗ＝150 ｍ

17.36 17.4
管 明 示 テ ー プ Ｗ＝30 ｍ

19.5+40.0+17.36＝76.86 76.9
ロケーティングワイヤー ｍ



３．給水管布設替工（３工区　上古田） （3-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
HIPEP用 7 7

分 水 栓 建 込 み 工 φ100×φ20 ヶ所
HIPEP用 9 9

分 水 栓 建 込 み 工 φ75×φ20 ヶ所
ＨＩＶＰ 19.5 19.5

ビ ニ ル 管 布 設 工 φ20 ｍ
ＨＩＶＰ 16×2 32

ビ ニ ル 管 切 断 工 φ20 口
30×2+30×2 120

Ｔ Ｓ 継 手 工 φ20 口
止水栓 1 1

止 水 栓 撤 去 工 　ＰＥ用　50Ａ 基
止水栓のみ 1 1

止 水 栓 設 置 工 φ50 基
40 40.0

ポ リエチレン管布設工 φ20 ｍ
1 1

ポリエチレン管切断工 φ20 口
1＋1×2 3

ポリエチレン管継手工 φ20 口
1 1

ネ ジ 込 接 合 工 50Ａ 口
1 1

ネ ジ 込 接 合 工 13Ａ 口
融着接合 2×5.0+4.0+1.0＝15.0ｍ+1.0＝16.0 16.0

ポ リエチレン管布設工 φ50 ｍ
異形管長 0.24+0.20+0.56=1.00
φ50

1 1
ポ リエチレン管切断工 φ50 口

EF　（1口継手） 3+1+1 5
ポ リエチレン管継手工 φ50 口

EF　（2口継手） 1 1
ポリエチレン管継手工 φ75 口

EF　（2口継手） 3 3
ポリエチレン管継手工 φ50 口

HIVP 1 1
既 設 管 切 断 工 φ50 口

機械 2 2
仕 切 弁 設 置 工 φ50 基

2 2
仕 切 弁 表 函 設 置 工 A・B形 ヶ所



３．給水管布設替工（３工区　上古田） （3-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

メカニカル継手 1×2 2
ポリエチレン管継手工 φ50 口

1 1
メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ50 口

17.36 17.4
埋設標識シート布設工 ｍ

17.36 17.4
管 明示テープ布設工 φ50 ｍ

76.9 76.9
ロケーティングワイヤー工 ｍ

機械 1 1
仕 切 弁 撤 去 工 φ50 基

1 1
仕 切 弁 表 函 撤 去 工 A・B形 ヶ所

1 1
フ ラ ン ジ 取 外 し 工 φ50 ヶ所

ＶＰ管 17.4/3=6 6
既 設 管 撤 去 切 断 工 φ50 口
硬質塩化ビニル管吊上げ 17.4 17.4

積込み工 φ50 ｍ
ビニル管 17.4ｍ(φ50ＨＩＶＰ管)×1.098kg/ｍ＝19.11ｋｇ 19.1

廃プラスチック類処分費 ｋｇ
14ｋｇ(φ50、仕切弁1基あたり)×1基＋66kg(表函1箇所あたり)×1ヶ所＝80ｋｇ　　 80.0

鋳 鉄 処 分 費 ｋｇ



３．給水管土工（３工区　上古田） （3－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

給 水 管 土 工

= ＋ ＝ 162.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 49.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 40.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 11.0

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 18.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC40～0 ＝ 5.0

下 層 路 盤 工 t = 30cm ＝

RC40～0 ＝ 17.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-25 ＝ 5.0

上 層 路 盤 工 t = 15cm ＝

M-25 ＝ 44.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 12.0

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 36.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 22.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 2.1

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km ＝

＝ 2.1

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

ｍ2

3.78

2.68

0.15

2.93

（控除分＝12.30(町道のみ)）

（控除分＝9.18(町道のみ)）

0.29

3.78

12.30

22.15

0.22

7.80

0.22 0.23 0.79

ｍ2

3.78

4.50

3.78

1.08

ｍ2

ｍ2

ｍ244.04

4.50

5.40

7.80 4.50 19.80 7.26

19.80

19.80

4.50

ｍ３

ｍ３

ｍ３

5.94

5.40

4.50

2.21

7.80

4.29

0.39

5.40

2.97

0.15

7.80

7.133.12 1.35 1.93

0.290.39 0.79

ｍ2

ｍ３

ｍ３

ｍ３

4.50

17.63

0.901.56

48.54

4.61 39.78

（控除分＝21.48(町道のみ)）

11.42

ｍ2

5.18 7.41 4.28 13.07

5.40

161.80
ｍ

L=9.0m L=13.0m

18.00 26.00 15.00 66.00

L=7.50m L=33.00m L=6.3mL=12.1m

町道Ａｓ　φ20 町道Ａｓ　φ20 町道Ａｓ　φ20 民地Ａｓ　φ20 町道Ａｓ　φ50

①-4　土　工E　土　工

民地Ａｓ　φ50

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

Ａ　土　工 B　土　工 C　土　工 D　土　工 その他

161.80 0.0024.20

2.58

1.89

12.60

1.34

5.23

3.96

2.07

2.07

16.98

36.24

7.26

7.26

3.34

0.23



３．給水管土工（３工区　上古田） （3－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20

Ａ　土　工 DP=0.90

L = m

× = 18.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 5.40

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 5.18

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 1.08

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 2.21

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 5.40

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 5.40

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 5.40

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 2.97

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.22

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.22

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.20 9.00.60

0.60

0.41 9.0

5.40 0.04 0.22

0.22

ｍ2

ｍ３

ｍ３

ｍ３

1.08

0.22

0.60 9.0 5.40

5.18 2.21 2.97

9.0 5.40
ｍ2

0.60 9.0 5.40
ｍ2

ｍ３

0.60 2.21
ｍ３

0.60 0.96 9.0 5.18
ｍ３

9.0 5.40
ｍ20.60

9.0 2 18.00
ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

9.0



３．給水管土工（３工区　上古田） （3－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20

B　土　工 DP=0.90

L = m

× = 26.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × ＝ 7.80

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 7.41

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 1.56

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 3.12

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 7.80

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 7.80

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 7.80

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 4.29

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.39

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.39

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

7.80
ｍ2

ｍ３

ｍ2

3.12

ｍ

0.39

7.80 0.05 0.39
ｍ３

0.39
ｍ３

0.60 13.0 7.80

7.41 3.12 4.29

0.60 13.0

ｍ３

0.60 13.0 7.80
ｍ2

0.60 0.40 13.0

ｍ３

0.60 0.20 13.0 1.56
ｍ３

0.60 13.0 7.80

0.60 0.95 13.0 7.41

ｍ2

13.0 2 26.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

13.0



３．給水管土工（３工区　上古田） （3－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20

C　土　工 DP=0.90

L = m

× = 15.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × ＝ 4.50

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 4.28

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.90

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.35

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 4.50

下 層 路 盤 工 t = 30cm

M-25 × = 4.50

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 4.50

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 2.93

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.23

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.23

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

7.5

数　  　量

7.5 4.50

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.60
ｍ2

0.60 0.95 7.5 4.28
ｍ３

0.20 0.90
ｍ３7.50.60

0.60 0.30 7.5 1.35
ｍ３

0.60 7.5 4.50
ｍ2

0.60 7.5 4.50
ｍ2

0.23 0.23
ｍ３

0.60 7.5 4.50
ｍ2

4.28 1.35

ｍ

4.50 0.05 0.23
ｍ３

2.93
ｍ３

7.5 2 15.00



３．給水管土工（３工区　上古田） （3－9）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

民地Ａｓ　φ20

D　土　工 DP=0.6

L = m

× = 66.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 19.80

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 13.07

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 3.96

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 7.13

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

M-25 × = 19.80

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 19.80

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 5.94

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.79

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.79

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.04

7.13

0.79

5.94

19.80

19.80

13.07

ｍ2

ｍ2

ｍ３

ｍ３

0.79
ｍ３

19.80

0.79

0.60 33.0

0.60 33.0

0.36 33.0 7.13
ｍ３0.60

0.20 3.96
ｍ３33.00.60

ｍ３0.60 0.66 33.0

ｍ

19.80
ｍ2

33.0 2 66.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

0.60 33.0

13.07

33.0



３．給水管土工（３工区　上古田） （3－10）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

民地Ａｓ　φ50

E　土　工 DP=0.6

L = m

× = 24.20

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 7.26

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 5.23

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 2.58

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.89

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

M-25 × = 7.26

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 7.26

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 3.34

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.29

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.29

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.60

0.29 0.29
ｍ３

5.23 3.34

7.26 0.29

ｍ2

ｍ2

ｍ３

ｍ３

0.60 7.2612.1

12.1

1.89

0.04

0.60 0.26 12.1 1.89
ｍ３

7.26

ｍ３0.60 0.36 0.06 12.1 2.58

0.60 12.1 7.26
ｍ2

0.60 0.72 12.1 5.23
ｍ３

12.1 2 24.20
ｍ

数　  　量

12.1

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書



３．給水管土工（３工区　上古田） （3－11）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ50

①-4　土　工 DP=0.9

L = m （3.8+2.5＝6.3）

× = 12.60

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 3.78

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × = 4.61

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 1.34

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 1.93

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = 3.78

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × = 3.78

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 3.78

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 2.68

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = ｍ３
0.15

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.15

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

ｍ2

ｍ３

ｍ３

0.51 6.3

6.3 2

数　  　量

6.3

12.60
ｍ

0.60 6.3 3.78
ｍ2

0.60 1.22 6.3 4.61
ｍ３

0.60 0.36 0.06 6.3 1.34
ｍ３

0.15 0.15

0.60 1.93
ｍ３

0.60 6.3 3.78
ｍ2

0.60 6.3 3.78
ｍ2

0.60 6.3 3.78

4.61 1.93 2.68

3.78 0.04 0.15

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書



4．仮配管布設工（3工区　上古田） （4-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 100A 式 90日以内
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 80A 式 90日以内

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



4．仮配管布設工（3工区　上古田） （4-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

100A
1+3+1+1+1+1+3+1+3+2+1+3+1+3+1+3+3 32

直 管 100A×4.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 17

直 管 100A×2.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 12

直 管 100A×1.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 19

直 管 100A×0.5ｍ 本
1+1+1+1+1 5

撤 去 管 用 直 管 100A×0.25ｍ 本
1+1+1+1+1+2+1+1+1+2+2+1+1+1+1+2+1+1 22

フ レ キ 管 100A 本
1+2+2+1+1+2+2+1+1+2+2 17

エ ル ボ 100A×90° 個
1+1+1+1+1+1+1 7

チ ー ズ 100A×80A 個
1 1

レ ジ ュ ー サ 100A×80A 個
1 1

受 け × 受 け 100Ａ 個
1 1

フ ラ ン ジ 100A 個
1+1+1+1+1+1+1 7

取 出 短 管 100A×20A 個
1+1+1+1+1 5

仮 設 バ ル ブ 100A 組
SUS 1 1 3回使用

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ100 組
HPPE用(ｿﾌﾄシール弁付） 1 1 全損

割 Ｔ 字 管 （ V 型 ） φ100×φ100 個
1 1 全損

フ ラ ン ジ 蓋 φ100 個
SUS 1 1 全損

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ100 組



4．仮配管布設工（3工区　上古田） （4-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

80A
1+1+1+3+2+2+1+1+3+1+7+3 26

直 管 80A×4.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 13

直 管 80A×2.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 12

直 管 80A×1.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 18

直 管 80A×0.5ｍ 本
1+1+1+1+1 5

撤 去 管 用 直 管 80A×0.25ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+1+1 20

フ レ キ 管 80A 本
1+1+2+1+1+1+1+2+1+2+1 14

エ ル ボ 80A 個
1 1

チ ー ズ 80A×80A 個
1+1+1+1+1+1 6

受 け × 受 け 80Ａ 個
1+1+1+1 4

挿 し × 挿 し 80A 個
1+1+1+1+1+1+1 7

フ ラ ン ジ 80A 個
1+1+1+1+1+1+1+1 8

取 出 短 管 80A×20A 個
1+1+1+1+1 5

仮 設 バ ル ブ 80A 組
1+1+1 3

仮 設 消 火 栓 80A 組
1 1

仮 設 空 気 弁 80A 組
支給品 1 1

減 圧 弁 φ75 基
SUS 1+1+1+1+1+1+1 7 3回使用

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組
HPPE用(ｿﾌﾄシール弁付） 1 1 全損

割 Ｔ 字 管 （ V 型 ） φ100×φ75 基



4．仮配管布設工（3工区　上古田） （4-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

VP用(ｿﾌﾄシール弁付） 1+1+1 3 全損
割 Ｔ 字 管 （ V ・ SF 型 ） φ75×φ75 基

CIP用(ｿﾌﾄシール弁付） 1 1 全損
割 Ｔ 字 管 （ V ・ SF 型 ） φ75×φ75 基

1+1+1+1+1 5 全損
フ ラ ン ジ 蓋 φ75 個

SUS 1+1+1+1+1+1+1 7 全損
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組



4．仮配管布設工（3工区　上古田） （4-5）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

労　　務

100Ａ、80Ａ
215.3 215.3

鋼 管 据 付 工 100Ａ ｍ 撤去工含む
178.2 178.2

鋼 管 据 付 工 80Ａ ｍ 撤去工含む
145 145

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 100Ａ 口 撤去工含む
142 142

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 80Ａ 口 撤去工含む
7 7

取 出 短 管 設 置 工 100Ａ 口 撤去工含む
8 8

取 出 短 管 設 置 工 80Ａ 口 撤去工含む
5 5

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 100Ａ 基 撤去工含む
5 5

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 80A 基 撤去工含む
3 3

仮 設 消 火 栓 設 置 工 80A 基 撤去工含む
1 1

仮 設 空 気 弁 設 置 工 基 撤去工含む
10t車　往復　1台 1 1

仮設ス テ ンレ ス 運搬費 積込み運搬 式
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ100 口 撤去工含む
1 1

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ100 口
7 7

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口 撤去工含む
7 7

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
PE用 1 1

不 断 水 連 絡 工 φ100×φ100 ヶ所
PE用 1 1

不 断 水 連 絡 工 φ100×φ75 ヶ所
VP用 3 3

不 断 水 連 絡 工 φ75×φ75 ヶ所
CIP用 1 1

不 断 水 連 絡 工 φ75×φ75 ヶ所



4．仮配管布設工（3工区　上古田） （4-6）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

PE用 1 1
不 断 水 ABS 工 法 φ100 箇所

VP用 1 1
不 断 水 ABS 工 法 φ75 箇所

CIP用 1 1
不 断 水 ABS 工 法 φ75 箇所

1 1
総 合 試 運 転 調 整 水処理施設 式



４．仮配管土工（3工区　上古田） （4－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

仮 配 管 布 設 土 工

＝ 209.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 0.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 38.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 11.7

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 14.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 5.0

下 層 路 盤 工 t = 30cm ＝

RC-40～0 ＝ 8.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-40 ＝ 5.0

上 層 路 盤 工 t = 15cm ＝

M-25 ＝ 21.0

上 層 路 盤 工 t = 15cm ＝

M-25 ＝ 10.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生粗粒度Ａｓ20 ＝ 0.0

基 層 工 t=5cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

＝ 3.9

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 24.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

1.29

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

1.12

6.26 6.19

1.574.50

1.57

町道Ａｓ　φ75 町道Ａｓ　φ100 県道Ａｓ　φ100 町道Ａｓφ100×φ100

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ア-2　土　工 イ-1　土　工 不断水分岐工②エ　土　工 不断水分岐工① 不断水分岐工③

1箇所 3箇所

町道Ａｓφ75×φ75

ウ-1　土　工

町道Ａｓ　φ100

ウ-2　土　工

町道Ａｓ　φ75

L=25.5m L=7.5mL=6.5m L=16.5m

13.00 33.00 15.00 6.26 18.53

L=30.0m

ｍ
60.00 51.00

1.09 2.72 12.29

209.24

1.85 38.164.95 6.824.21

0.00
ｍ2

1.93 2.30

配水管土工へ含む

ｍ３

0.54 1.27 1.77 0.61 0.63 0.61
ｍ３11.691.83

ｍ３

ｍ2

4.50

4.71

8.17 14.040.64 2.82

4.50

ｍ27.68

10.081.95 1.614.95

ｍ３0.31 0.74

ｍ2

0.00
ｍ2

3.85

2.72 4.12 1.21 24.12

0.77 1.13

1.09 4.95 0.64 1.184.00
ｍ３

ｍ20.00

不断水分岐工④

町道Ａｓφ100×φ75 町道Ａｓφ75×φ75

1箇所 1箇所

0.00
ｍ2

9.00

ｍ2

21.36

2.30 2.13

7.65

0.90

4.21

4.71 4.71
ｍ2

1.61



４．仮配管土工（3工区　上古田） （4－8）

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km ＝

＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

0.00
ｍ３

ｍ３0.00

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む



４．仮配管土工（3工区　上古田） （4－9）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

ア-2　土　工 横断部

L = m

× = 13.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.09

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 0.54

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 1.95

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 0.31

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 1.09

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

集計表による

集計表による

集計表による

6.5

ｍ2

1.09

ｍ３

1.950.30 6.5

0.54

0.26

ｍ2

ｍ３

ｍ2

ｍ３

2 13.00
ｍ

1.09

0.09 6.5

0.30 0.306.5

0.30 0.30

0.30 6.50.16

ｍ３

ｍ３

1.09

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

6.5

ｍ３

0.31

0.30 6.5



４．仮配管土工（3工区　上古田） （4－10）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ100

イ-1　土　工 横断部

L = m

× = 33.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 2.72

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 1.27

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 4.95

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

× × = 0.74

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 2.72

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.30 0.30

16.5

集計表による

0.74

（3.0+3.0+3.5+7.0＝16.5）

集計表による

16.5 33.002

16.5

ｍ

0.30

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ｍ2集計表による

ｍ３0.30 0.300.25 16.5 2.72

0.13 16.5 1.27
ｍ３

ｍ2

0.30 16.5 4.95
ｍ2

ｍ３0.30 0.15 16.5

2.72 2.72

集計表による

ｍ３

ｍ３

ｍ３



４．仮配管土工（3工区　上古田） （4－11）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ100

ウ-1　土　工 横断部

L = m

× = 60.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 4.95

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 2.30

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 9.00

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

× × = 0.90

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 4.95

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

30.0 （21.0+5.0+4.0＝30.0）

30.0 2 60.00
ｍ

ｍ2

0.25 30.0 0.30 0.30 30.0

集計表による

4.95
ｍ３0.30

0.30 0.30 0.13 30.0 2.30
ｍ３

0.30 30.0 9.00
ｍ2

集計表による
ｍ2

0.90
ｍ３0.30 0.10 30.0

4.95 4.95
ｍ３

集計表による
ｍ３

集計表による
ｍ３



４．仮配管土工（3工区　上古田） （4－12）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

ウ-2　土　工 横断部

L = m

× = 51.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 4.21

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 2.13

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 7.65

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

× × = 0.77

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 4.21

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

25.5 （8.5+14.0+3.0＝25.5）

25.5 2 51.00
ｍ

ｍ2

0.25 25.5 0.30 0.30 25.5

集計表による

4.21
ｍ３0.30

0.30 0.30 0.09 25.5 2.13
ｍ３

0.30 25.5 7.65
ｍ2

集計表による
ｍ2

0.77
ｍ３0.10 25.5

ｍ３

4.21
ｍ３

集計表による

ｍ３集計表による

0.30

4.21



４．仮配管土工（3工区　上古田） （4－13）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

県道Ａｓ　φ100

エ　土　工 横断部

L = m

× = 15.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 12.29

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 1.77

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × ＋ × × = 8.17

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × = ｍ2
4.50

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-40 × = ｍ2
4.50

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生粗粒度Ａｓ20 = ｍ2
0.00

基 層 工 t=5cm　幅1.4以上

再生密粒度Ａｓ20F = ｍ2
0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

× × = ｍ３
1.13

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 - = ｍ３
4.12

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

0.60

集計表による

0.60

12.291.42

7.5

ｍ３

7.5

0.415
ｍ３

4.12

数　  　量

15.00

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

7.5

ｍ
2

ｍ３

ｍ2

0.60 1.32

1.13

0.60 0.90 7.5

7.5

0.25 7.5

12.29 8.17

集計表による

0.60

集計表による

集計表による

7.50.60

7.5

4.50

8.17

0.60 7.5 4.50

0.60 0.13

0.92 7.5

1.77



４．仮配管土工（3工区　上古田） （4－14）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考
町道Ａｓφ100×φ100

不断水分岐工①

n =

+ + 2 + × 1 = 6.26

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 （ × + × × 1 = 1.85

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

(( × + × - 2 ×π／ 4 × ） × 1 = 0.61

砂 入 替 工 保護砂

発生土 （ × + × × 1 = 0.64

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × + × = 1.61

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × + × = 1.61

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 - = 1.21

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

集計表による

0.83

0.83

集計表による

1.31.0 0.6

0.6

0.6 0.40

1.0 0.83 1.3

1.85 0.64

集計表による

集計表による

0.83 1.3

0.400 0.13

0.6

)×

)×

数　  　量

1.150
ｍ３

ｍ３1.0

)×

1

1.0

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

6.260.2 1.3

0.6

1.0 1.3

1.0 2.70

0.83 0.6

1.3

)×

ｍ

0.61

ｍ2

1.61

0.64

1.85

ｍ2

ｍ３

1.21
ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ2

ｍ2

1.61

箇所

+( 0.83



４．仮配管土工（3工区　上古田） （4－15）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考
町道Ａｓφ75×φ75

不断水分岐工②

n = 箇所

+ + 2 + × 3 = 18.53

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 （ × + × × 3 = 6.82

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

(( × + × - 2 ×π／ 4 × ） × 3 = 1.83

砂 入 替 工 保護砂

発生土 （ × + × × 3 = 2.82

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 （ × + × 3 = 4.71

下 層 路 盤 工 t = 30cm

M-25 （ × + × 3 = 4.71

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 - = 4.00

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

1.0 0.789 1.3

0.6

0.789

1.0 0.789 1.3 0.6 )×

1.0

)×

1.0

1.0 1.449

集計表による

0.789 1.3

+( 0.2 1.3 )× 0.60.789

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

1.0

数　  　量

3

ｍ３

2.70

0.60

0.399 0.09

1.3

0.6 )×

ｍ３6.82

2.82

ｍ３

ｍ

ｍ2

18.53

ｍ３

4.71

1.3

ｍ24.71

1.83

ｍ３

4.00

ｍ３

0.6 )×

ｍ2)×0.789 0.6

集計表による

6.82 2.82

集計表による

集計表による



４．仮配管土工（3工区　上古田） （4－16）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考
町道Ａｓφ100×φ75

不断水分岐工③

n =

（ +( + + 2 + ） × 1 = 6.26

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 （ × + × × 1 = 1.93

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

(( × + × - 2 ×π／ 4 × ） × 1 = 0.63

砂 入 替 工 保護砂

発生土 （ × + × × 1 = 1.29

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

BH0.28m3　土砂 － = 0.64

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.83

集計表による

集計表による

1.29

0.61.3

ｍ３

ｍ３

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

1

ｍ３

0.64

ｍ３

ｍ３

1.29

1.0

1.93

ｍ３

1.200

0.09 2.70

ｍ

1.0

ｍ2

1.0 0.2 1.3 )×0.83

集計表による

0.80

)× 0.400

1.0 0.83

0.6

1.93

0.63

6.26

)×

0.83 0.6 )×1.3

0.61.3

箇所



４．仮配管土工（3工区　上古田） （4－17）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓφ75×φ75

不断水分岐工④

n =

（ +( + + 2 + ） × 1 = 6.19

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 （ × + × × 1 = 2.30

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

(( × + × - 2 ×π／ 4 × ） × 1 = 0.61

砂 入 替 工 保護砂

発生土 （ × + × × 1 = 1.12

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 （ × + × 1 = 1.57

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 （ × + × 1 = 1.57

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 － = 1.18

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

0.793 )×1.3

1.0 0.793 1.3

0.6

0.793

1.0

1.12

1.12

集計表による

0.71

2.70 0.61

0.6 )×

)× 0.399 0.09

0.6

1.57

6.191.3 )×0.21.0 0.793 0.6

ｍ2

ｍ

ｍ2

0.793 1.3 0.6

2.30
ｍ３1.459

ｍ３0.6

ｍ2

2.30 1.18
ｍ３

1.57
ｍ21.0

1.0 0.793 1.3

ｍ３

ｍ３集計表による

)×

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ｍ３

1.3

集計表による

箇所

1.0

)×

1

集計表による



５．仮配管布設工（3工区　上古田）箕輪西小学校 （5-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 80A 式 30日以内
1 (別　紙） 1 レンタル日数

仮 設 ス テ ン レ ス 管 損 料 50A 式 30日以内

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



５．仮配管布設工（3工区　上古田）箕輪西小学校 （5-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

別　紙
仮 設 ス テ ン レ ス 管

損 料 内 訳

80A
5+3+1+1+1 11

直 管 80A×4.0ｍ 本
1+1+1+1+1 5

直 管 80A×2.0ｍ 本
1+1 2

直 管 80A×1.0ｍ 本
1+1+1+1+1+1+1+1 8

直 管 80A×0.5ｍ 本
1+1+1 3

撤 去 管 用 直 管 80A×0.25ｍ 本
1+1+2+1+2+1 8

フ レ キ 管 80A 本
1+1+1+1+2+1 7

エ ル ボ 80A 個
1+1 2

チ ー ズ 80A×80A 個
1 1

チ ー ズ 80A×50A 個
1 1

受 け × 受 け 80Ａ 個
1+1 2

フ ラ ン ジ 80A 個
1 1

取 出 短 管 100A×20A 個
1+1+1 3

仮 設 バ ル ブ 80A 組
1+1 2

仮 設 消 火 栓 80A 組
1 1

ネ ジ 50A 個
SUS 1+1 2 3回使用

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組
VP用(ｿﾌﾄシール弁付） 1 1 全損

割 Ｔ 字 管 （ V ・ SF 型 ） φ75×φ75 基
CIP用(ｿﾌﾄシール弁付） 1 1 全損

割 Ｔ 字 管 （ V ・ SF 型 ） φ75×φ75 基



５．仮配管布設工（3工区　上古田）箕輪西小学校 （5-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

1+1 2 全損
フ ラ ン ジ 蓋 φ75 個

SUS 1+1 2 全損
フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75 組



５．仮配管布設工（3工区　上古田）箕輪西小学校 （5-4）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

労　　務

80Ａ、50Ａ
71.7 71.7

鋼 管 据 付 工 80Ａ ｍ 撤去工含む
0.2 0.2

鋼 管 据 付 工 50Ａ ｍ 撤去工含む
55 55

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 80Ａ 口 撤去工含む
1 1

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 50Ａ 口 撤去工含む
1 1

取 出 短 管 設 置 工 80Ａ 口 撤去工含む
3 3

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 80Ａ 基 撤去工含む
2 2

仮 設 消 火 栓 設 置 工 80A 基 撤去工含む
4t車　往復　1台 1 1

仮設ス テ ンレ ス 運搬費 積込み運搬 式
1+1 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口 撤去工含む
1+1 2

フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75 口
VP用 1 1

不 断 水 連 絡 工 φ75×φ75 ヶ所
CIP用 1 1

不 断 水 連 絡 工 φ75×φ75 ヶ所



5．仮配管土工（3工区　上古田）箕輪西小学校 （5－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

仮 配 管 布 設 土 工

＝ 74.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下 ＝

BH0.28m3 ＝ 0.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下 ＝

掘削積込 ＝ 10.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3 ＝

＝ 3.8

砂 入 替 工 保護砂 ＝

発生土 ＝ 2.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3 ＝

RC-40～0 ＝ 3.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm ＝

M-40 ＝ 2.0

上 層 路 盤 工 t = 15cm ＝

M-25 ＝ 11.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm ＝

再生粗粒度Ａｓ20 ＝ 0.0

基 層 工 t=5cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上 ＝

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 0.0

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上 ＝

＝ 1.5

砕 石 入 替 工 RC40～0 ＝

BH0.28m3　土砂 ＝ 8.0

残 土 処 理 工 4t-2km ＝

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km ＝

＝ 0.0

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費 ＝

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

ア-2　土　工 不断水分岐工⑤ 不断水分岐工⑥

1箇所

町道Ａｓ　φ75 町道Ａｓφ75×φ75 町道Ａｓφ75×φ75

6.19

1箇所L=31.0m

6.18 74.37
ｍ

62.00

0.00
ｍ2

ｍ３5.21 2.20

2.59 0.61

2.29 9.70

0.94

0.61 3.81
ｍ３

1.11 2.05
ｍ３

ｍ21.57

1.57

1.57 3.14

1.57

1.57
ｍ2

10.87
ｍ29.30

0.00
ｍ2

0.00
ｍ2

1.49

0.00
ｍ2

ｍ３

5.21 1.26 1.18

1.49

7.65
ｍ３

0.00
ｍ３

0.00
ｍ３

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む



5．仮配管土工（3工区　上古田）箕輪西小学校 （5－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ75

ア-2　土　工 横断部

L = m （24.0+7.0＝31.0）

× = 62.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 5.21

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 ×π／ 4 ） × = 2.59

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 9.30

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 1.49

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 5.21

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

31.0

31.0 2 62.00
ｍ

ｍ2

0.26 31.0 0.30 0.30 31.0

集計表による

5.21
ｍ３0.30

0.30 0.30 0.09 31.0 2.59
ｍ３

0.30 31.0 9.30
ｍ2

集計表による
ｍ2

1.49
ｍ３0.30 0.16 31.0

5.21 5.21
ｍ３

集計表による
ｍ３

ｍ３集計表による



5．仮配管土工（3工区　上古田）箕輪西小学校 （5－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓφ75×φ75

不断水分岐工⑤

n =

+ + 2 + × 1 = 6.19

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 （ × + × × 1 = 2.20

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

(( × + × - 2 ×π／ 4 × ） × 1 = 0.61

砂 入 替 工 保護砂

発生土 （ × + × × 1 = 0.94

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × + × = 1.57

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-40 × + × = 1.57

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

再生粗粒度Ａｓ20 = 0.00

基 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 - = 1.26

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

1 箇所

1.0 +( 0.793 0.2 1.3 )× 0.6 6.19
ｍ

集計表による
ｍ2

1.0 0.793 1.3 0.6 )× 1.399 2.20
ｍ３

1.0 0.793 1.3 0.6 )× 0.399 0.09 2.70 0.61
ｍ３

1.0 0.793 1.3 0.6 )× 0.60 0.94
ｍ３

1.0 0.793 1.3 0.6 1.57
ｍ2

ｍ３

集計表による
ｍ2

1.0 0.793 1.3 0.6 1.57
ｍ2

集計表による
ｍ2

2.20 0.94 1.26

集計表による
ｍ３

集計表による
ｍ３



5．仮配管土工（3工区　上古田）箕輪西小学校 （5－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓφ75×φ75

不断水分岐工⑥

n = 箇所

+ + 2 + × 1 = 6.18

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 （ × + × × 1 = 2.29

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

(( × + × - 2 ×π／ 4 × ） × 1 = 0.61

砂 入 替 工 保護砂

発生土 （ × + × × 1 = 1.11

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 × + × = 1.57

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 × + × = 1.57

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 - = 1.18

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

1

1.0 +( 0.789 0.2 1.3 )× 0.6 6.18
ｍ

集計表による
ｍ2

1.0 0.789 1.3 0.6 )× 1.459 2.29
ｍ３

1.0 0.789 1.3 0.6 )× 0.399 0.09 2.70 0.61
ｍ３

1.0 0.789 1.3 0.6 )× 0.71 1.11
ｍ３

1.0 0.789 1.3 0.6 1.57
ｍ2

1.0 0.789 1.3 0.6 1.57
ｍ2

集計表による
ｍ３

2.29 1.11 1.18
ｍ３

集計表による
ｍ３

集計表による



６．仮給水管布設工（3工区　上古田） （6-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
1 1 レンタル日数

仮設ステンレス管損料 80A 式 30日以内
1 1 レンタル日数

仮設ステンレス管損料 50A 式 30日以内

80Ａ、50Ａ
1+3 4

直 管 50A×4.0ｍ 本
1+1 2

直 管 50A×2.0ｍ 本
1 1

直 管 50A×1.0ｍ 本
1+1 2

撤 去 管 用 直 管 50A×0.25ｍ 本
1+1+1+1 4

フ レ キ 管 50A 本
1+1+1+1 4

エ ル ボ 50A 個
1+1 2

チ ー ズ 80A×50A 個
1+1 2

受 け × 受 け 50Ａ 個
1+1 2

挿 し × 挿 し 50A 個
1+1 2

ネ ジ 50A 個
1+1 2

仮 設 バ ル ブ 50A 組
1種・2層管 4.0 4.0 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ50 ｍ
1種・2層管 65.0 65.0 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ30 ｍ
1種・2層管 268.1 268.1 3回使用

水 道 用 ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 管 φ20 ｍ
13 13 3回使用

Ｐ Ｅ 分 止 水 栓 用 継 手 φ20 個
3 3 3回使用

ポ リ チ ー ズ φ30×φ20 個
2 2 3回使用

ポ リ エ ル ボ φ50 個

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量



６．仮給水管布設工（3工区　上古田） （6-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

11 11 3回使用
ポ リ エ ル ボ φ30 個

81 81 3回使用
ポ リ エ ル ボ φ20 個

5 5 3回使用
ポ リ 鋼 管 用 オ ス 継 手 φ30 個

6 6 3回使用
ポ リ 鋼 管 用 オ ス 継 手 φ20 個

2 2 3回使用
ポ リ 鋼 管 用 メ ス 継 手 φ50 個

1 1 3回使用
ネジ込径違いソケ ッ ト 50A×30A 個

2 2 3回使用
ゲ ー ト バ ル ブ 30A 基

3 3 3回使用
ゲ ー ト バ ル ブ 20A 基

2 2 3回使用
メ ー タ 用 継 手 φ50×90° 個

16 16 3回使用
メ ー タ 用 継 手 φ20×φ13×90° 個



６．仮給水管布設工（3工区　上古田） （6-3）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）

80Ａ、50Ａ
0.4 0.4

鋼 管 据 付 工 80A ｍ 撤去工含む
27.0 27.0

鋼 管 据 付 工 50A ｍ 撤去工含む
2 2

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 80A 口 撤去工含む
25 25

ジ ョ イ ン ト 継 手 工 50A 口 撤去工含む
2 2

仮 設 バ ル ブ 設 置 工 50A 基 撤去工含む
4.0 4.0

ポ リエチレン管布設工 φ50 ｍ 撤去工含む
65.0 65.0

ポ リエチレン管布設工 φ30 ｍ 撤去工含む
268.1 268.1

ポ リエチレン管布設工 φ20 ｍ 撤去工含む
2×2 4

ポリエチレン管切断工 φ50 口
3×2＋11×2＋2×2 32

ポ リエチレン管切断工 φ30 口
81×2＋3×2 168

ポ リエチレン管切断工 φ20 口
2×2＋2 6

ポリエチレン管継手工 φ50 口 撤去工含む
3×2＋11×2＋5 33

ポ リエチレン管継手工 φ30 口 撤去工含む
13＋3＋81×2＋6 184

ポ リエチレン管継手工 φ20 口 撤去工含む
1＋2 3

ネ ジ 込 接 合 工 50Ａ 口 撤去工含む
1 1

ネ ジ 込 接 合 工 30Ａ 口 撤去工含む
16 16

ネ ジ 込 接 合 工 13Ａ 口 撤去工含む
PE用 2 2

止 水 栓 取 付 工 30Ａ 箇所 撤去工含む
PE用 3 3

止 水 栓 取 付 工 20Ａ 箇所 撤去工含む



６．仮給水管土工（3工区　上古田） （6－4）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

仮 給 水 管 土 工

＝ 195.0

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 ＝ 12.0

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 ＝ 28.0

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

＝ 5.0

砂 入 替 工 保護砂

発生土 ＝ 10.0

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

RC-40～0 ＝ 5.0

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 ＝ 24.0

上 層 路 盤 工 t = 10cm

M-25 ＝ 3.0

上 層 路 盤 工 t = 15cm

M-40 ＝ 5.0

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 6.3

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

再生密粒度Ａｓ20F ＝ 6.2

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

再生粗粒度Ａｓ20F ＝ 5.2

基 層 工 t=5cm　幅1.4以上

＝ 7.0

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 ＝ 18.0

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ ＝ 1.3

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

＝ 1.3

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

5.16
ｍ2

L=8.1m L=8.6m

16.20 17.20 25.00 16.00

L=12.50m

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

アー③ オ　土　工

L=39.00m

カ　土　工 キ　土　工 ク　土　工 ケ　土　工

町道Ａｓ　φ50 県道Ａｓ　φ30 民地Ａｓ　φ50 民地Ａｓ　φ20～φ30 町道Ａｓ　φ20～φ30 町道Ａｓ　φ20～φ30 町道Ａｓ　φ20～φ30

コ　土　工

L=8.00m L=11.2m

22.40 78.00

12.42

28.13

194.80

ｍ2

ｍ
20.00

配水管土工へ含む

1.36 13.36 2.10 1.34 1.88 6.44

0.54 1.76 0.30

ｍ３

4.78

ｍ2

0.71 1.09 0.38

2.43

ｍ３

1.36

ｍ３

23.64

0.34 7.44

6.15
ｍ2

ｍ３

4.64 18.431.65

1.33

0.96 1.88 6.44

ｍ３

ｍ３

1.33

ｍ2

0.15

0.15

3.75

5.16
ｍ2

6.27
ｍ2

3.00

5.16

5.16

5.16

3.75 2.40 3.36

1.01 0.90

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

L=10.0m

3.51

11.70

1.65

3.00

0.56

0.56

配水管土工へ含む 1.11

1.11

3.75 2.40

2.40

0.10

0.10 配水管土工へ含む

9.70

0.52

ｍ2

0.39 1.29

1.50

0.52

5.16

5.16

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

配水管土工へ含む

5.16

8.72

ｍ2

0.60 0.38



６．仮給水管土工（3工区　上古田） （6－5）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ50

アー③ 横断部

L = m

× = 16.20

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.36

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 × π ／ 4 ） × = 0.71

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 2.43

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = 0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × = 0.39

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = 1.36

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = 0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

2.43

ｍ
16.20

8.1

8.1

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.3 0.06

ｍ2

0.30

ｍ2

ｍ３

1.36
ｍ３

0.71

ｍ2

ｍ３

1.36

0.390.30 0.16 8.1

ｍ３

ｍ３

ｍ３

数　  　量

8.1 （4.0+4.1＝8.1）

2

0.30 0.30

集計表による

8.1

8.1

集計表による

0.30 0.26 8.1

集計表による

集計表による

0.30

1.36



６．仮給水管土工（3工区　上古田） （6－6）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

県道Ａｓ　φ30

オ　土　工 横断部

L = m

× = 17.20

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 5.16

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 13.36

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

発生土 × × ＋ × × = 8.72

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

× × = 1.29

砕 石 入 替 工 RC40～0

RC-40～0 × = 5.16

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-40 × = 5.16

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 5.16

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

再生粗粒度Ａｓ20F × = 5.16

基 層 工 t=5cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 - = 4.64

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.52

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.52

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

17.20

5.16

0.52

4.64

数　  　量

ｍ2

0.60 1.32 8.6

ｍ2

ｍ３

ｍ３13.361.27

8.6 2

0.60 1.290.25

5.16

0.60

0.60 8.6

ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｍ３

0.52
ｍ３

13.36 8.72

ｍ３

ｍ３8.72

5.16 0.10

0.52

ｍ2

ｍ2

5.16

8.6

0.60 8.6

0.60 8.6

5.16
ｍ2

5.16

0.60 8.6

0.60 0.87 8.6

8.6

0.60 0.82 8.6

0.60 8.6

8.6



６．仮給水管土工（3工区　上古田） （6－7）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

民地Ａｓ　φ50

カ　土　工 横断部

L = m

× = 25.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 3.75

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 2.10

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

（ × - 2 × π ／ 4 ） × = 1.09

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.60

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

M-25 × = 3.75

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = 3.75

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 - = 1.50

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = 0.15

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= 0.15

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

（10.0+2.5＝12.5）

ｍ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

12.5

ｍ20.30 12.5

2 25.00

0.30 12.5 2.10

3.75

ｍ３0.30

ｍ３

3.75
ｍ2

0.3 0.06 1.09

ｍ2

ｍ３

0.15
ｍ３

2.10 0.60

3.7512.5

ｍ３0.15

0.30

0.30

0.26 12.5

12.5

0.60

0.30 12.5

0.15

0.30 0.16
ｍ３12.5

1.50

0.30

3.75 0.04

12.5



６．仮給水管土工（3工区　上古田） （6－8）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

民地Ａｓ　φ20～φ30

キ　土　工 横断部

L = m

× = 16.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 × = 2.40

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.34

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.38

砂 入 替 工 保護砂

発生土 × × = 0.38

機 械 埋 戻 工 BH0.28m3

× × = ｍ３
0.34

砕 石 入 替 工 RC40～0

M-25 × = ｍ2
2.40

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F × = ｍ2
2.40

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

BH0.28m3　土砂 - = ｍ３
0.96

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ × = ｍ３
0.10

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= ｍ３
0.10

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

16.00

数　  　量

8.0

ｍ
8.0 2

ｍ３

ｍ20.30 8.0

0.10

0.26 8.0 0.30 0.300.30

8.0

0.10

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.34

1.34

ｍ３

8.0

2.40

0.30 0.14 8.0

2.40

0.10

0.30 8.0

8.00.30 0.16 0.38

0.30 2.40

0.96

0.160.30 0.38

ｍ３

0.38

2.40 0.04

8.0

1.34



６．仮給水管土工（3工区　上古田） （6－9）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20～φ30

ク　土　工

L = m

× = 22.40

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.88

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.54

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 3.36

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = ｍ2
0.00

表 層 工 t=4cm　幅1.4以上

× × ＋ × × = ｍ３
1.01

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = ｍ３
1.88

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

11.2 0.30

11.2

11.2

0.26

ｍ2

数　  　量

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

0.16

11.2 2 22.40

0.30 11.2
ｍ３0.30

ｍ

集計表による

0.30

1.88

0.30

11.2

0.14

3.36
ｍ2

ｍ３

1.88

1.0111.2

11.20.30

0.54

集計表による

集計表による

0.30 0.16

集計表による

1.88



６．仮給水管土工（3工区　上古田） （6－10）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20～φ30

ケ　土　工

L = m

× = 78.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 1.11

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 6.44

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 1.76

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 11.70

上 層 路 盤 工 t = 10cm

再生密粒度Ａｓ20F = ｍ2
1.11

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

× × ＋ × × = ｍ３
3.51

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = ｍ３
6.44

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = ｍ３
0.56

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= ｍ３
0.56

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

39.0

6.44

39.0

0.15 39.0 0.30 0.15

0.15 39.00.30

39.0

数　  　量

ｍ３

0.25 39.0 6.4439.00.30 0.30

ｍ2

39.0

ｍ2

0.30

2 78.00

ｍ３

11.70

　1.11×0.05＝0.56　（※他は配管土工へ含む）

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｍ

　0.3×3.7＝1.11　（※他は配管土工へ含む）

0.56

6.44

3.51

1.11

0.30

1.76

　0.3×3.7＝1.11　（※他は配管土工へ含む）

0.30

0.56　0.56　（※他は配管土工へ含む）

1.11



６．仮給水管土工（3工区　上古田） （6－11）

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

町道Ａｓ　φ20～φ30

コ　土　工

L = m

× = 20.00

ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=10cm以下

BH0.28m3 = 0.00

舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

掘削積込 × × ＋ × × = 1.65

機 械 掘 削 工 BH0.28m3

× × = 0.30

砂 入 替 工 保護砂

M-25 × = 3.00

上 層 路 盤 工 t = 15cm

再生密粒度Ａｓ20F = ｍ2
0.00

表 層 工 t=5cm　幅1.4以上

× × ＋ × × = ｍ３
0.90

砕 石 入 替 工 RC40～0

BH0.28m3　土砂 = ｍ３
1.65

残 土 処 理 工 4t-2km

BH0.28m3　Ａｓ = ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2t-9.5km

= ｍ３
0.00

ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
数　  　量

10.0

10.0 2
ｍ

20.00

10.0 0.30

ｍ2

0.30
ｍ３0.30 0.25 1.65

ｍ2

ｍ３

0.90

1.65

10.00.30 3.00

集計表による

集計表による

0.30 0.10 10.0

集計表による

10.0

0.30 0.10 10.0 0.30

0.30

集計表による

0.20 10.0

1.65



７．付帯工（3工区　上古田） （7-1）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

（資　　材）
9 9

自 発 光 道 路 鋲

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

個



７．付帯工（3工区　上古田） （7-2）

コード名 称 形 状 寸 法 単位 備考

数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書
計 算 式 数量

（労　　務）
9 9

道 路 鋲 撤 去 穿孔式
9 9

道 路 鋲 設 置 金属製
15.0 15.0

フェンス撤去・設置工 丸タイプ型　H=1.20ｍ
ｍ

個

枚


