
(内 消費税 円）

仕様・寸法 数　量 単位 単　価 金　　額

直接工事費 1 式

Ａ 共通仮設工事 1 式

純工事費 1 式

Ｂ 現場管理費 1 式

工事原価 1 式

Ｃ 一般管理費 1 式

工事価格 1 式

消費税　相当額 10％ 1 式

工事費 1 式

名　　　　称 摘　　　要

概　算　設　計　書 2022年4月6日

令和4年度  箕　輪 町 合 葬 式 墓 地 建 設 工 事

箕　輪　町
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仕様・寸法 数　量 単位 単　価 金　　額

A 建屋工事 1 式

B 造成及外構工事 1 式

C 既存あづまや撤去、草捨て場新設 1 式

直接工事費 1 式

名　　　　称 摘　　　要
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A 建屋工事

A-1 直接仮設工事 1 式

A-2 土工地業事 1 式

A-3 コンクリート工事 1 式

A-4 鉄筋工事 1 式

A-5 型枠工事 1 式

A-6 タイル工事 1 式

A-7 左官工事 1 式

A-8 石工事 1 式

A-9 防水工事 1 式

A-10 屋根、樋工事 1 式

A-11 塗装工事 1 式

A-12 金属、鋼製建具工業 1 式

A-13 内装工事 1 式

A-14 家具、雑工事 1 式

A-15 給排水、電気工事 1 式

A   合　計
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B 造成及外構工事

B-1 造成　切土掘削工事 1 式

B-2 外構工事 1 式

B   合　計

C 既存あづまや撤去、草捨て場新設

C-1 既存あづまや解体工事 1 式

C-2 草捨て場新設工事 1 式

C   合　計
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A-1 直接仮設工事

遣り方 R.C造 16.0 建／㎡

墨だし 躯体、仕上 16.0 延／㎡

現寸型枠損料 R.C造 16.0 延／㎡

枠組本足場　　(手すり先行方式) 高さ10ｍ未満　　建地巾900㎜
存置3カ月　架払、運搬共

16.0 架／㎡

安全手すり 16.0 ｍ

地足場 単管　布1段　　　期間4週間 16.0 ㎡

垂直養生 グリーンネット張り 16.0 ㎡

内部足場 脚立足場　　　　期間2カ月 16.0 ㎡

養生　　　(躯体、仕上) 16.0 ㎡

施工中　清掃後片付け 16.0 延／㎡

竣工時清掃 16.0 延／㎡

小　計

   5ページ



A-2 土工地業事

根伐り 深さ1.3ｍ　機械掘り 53.2 ｍ3

すき取り 13.6 ｍ3

床付け 27.0 ｍ2

埋め戻し 発生土 4.1 ｍ3

残土処分 49.1 ｍ3

機械運搬費 片道30㎞以内 2 往復

再生砕石転圧 土間下 7.0 ｍ3

　　〃 基礎下 2.7 ｍ3

カロート内　乾燥山砂敷き 厚100㎜ 1.4 ｍ3

小　計
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A-3 コンクリート工事

コンクリート      (捨コン) FC=18N S=15 2.0 ｍ3

コンクリート      (土間) FC=18N S=18 8.5 ｍ3

コンクリート      (基礎) FC=21N S=18 10.6 ｍ3

コンクリート      (躯体) FC=21N S=18 15.3 ｍ3

コンクリート打設手間　　(捨ｺﾝ) ポンプ打 2.0 ｍ3

コンクリート打設手間　　(土間) 　〃 8.5 ｍ3

コンクリート打設手間　　(基礎) 　〃 10.6 ｍ3

コンクリート打設手間　　(躯体) 　〃 15.3 ｍ3

ポンプ圧送料金 基本料金 3 回

地中梁打継ヶ所　防水ｼｰﾙ 5×30　非加流ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ 15.7 m

小　計
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A-4 鉄筋工事

鉄筋　   D10 SD295A 1,743 Kg

鉄筋　   D13 SD295A 1,047 Kg

鉄筋　   D16 SD295A 438 Kg

スクラップ控除 ヘビー　H2 86.9 Kg

鉄筋加工組立 R.C　壁式構造　階高2,8m程度 3,104 Kg

鉄筋運搬費 3,104 Kg

小　計

A-5 型枠工事

普通合板型枠 基礎部 10.6 ｍ2

普通合板型枠 壁式構造　地上軸部　階高2、850 126.0 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車　距離30㎞以内 136.0 ｍ2

小　計
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A-6 タイル工事　　　材工共

床　600角ﾀｲﾙ貼り 磁器質　防滑仕上品 42.0 ｍ2

壁　大型ﾀｲﾙ　600×1,200 弾性接着剤貼り(Zﾊﾝｶﾞｰ工法) 26.7 ｍ2

小　計

A-7 左官工事

床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上 金ｺﾞﾃ　張物下地　　　　手間のみ 1.46 ｍ2

　　　〃            カロート床 木ゴテ　1回　　　　　　手間のみ 14.1 ｍ2

床モルタル塗り 木ゴテ　タイル下地 42.0 ｍ2

壁　ｺﾝｸﾘｰﾄ面打放し補修 B種　　吹付下地 18.7 ｍ2

壁　ｺﾝｸﾘｰﾄ面不陸整正 全面　　大型タイル下地　厚10㎜ 26.7 ｍ2

壁　ｺﾝｸﾘｰﾄ面不陸整正 全面　　御影石貼り下地 6.8 ｍ2

外装複層塗材RE吹付 ローラー塗り 22.1 ｍ2

屋根　ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 厚40㎜　特殊繊維入 28.1 ｍ2

サッシ廻り　防水モルタル充填 6.6 ｍ

小　計
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A-8 石工事

正面壁　御影石(黒)本磨き　厚20㎜
ｾﾗﾐｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ接着
祈り石　御影石(黒)本磨き　φ300
同棚石二段

香炉台　　　　850×560×880 御影石(黒)本磨き
ｽﾃﾝﾚｽ製花立　２ヶ所

1 台

香炉　　　　　400×200×260 御影石(黒)本磨き
ｽﾃﾝﾚｽ製香炉皿付

1 台

献花台　　　　560×560×630 御影石(黒)本磨き
ｽﾃﾝﾚｽ製花受加工400×400×200

2 台

墓誌用プレート　100×200×35 御影石(黒)　本磨き 234 枚

椅子兼荷物石　　600×600×630 御影石(白)　本磨き
一部ブラスト加工

4 台

縁石　　　　　　150×150 御影石(白)　本磨き 2.8 m

現場設置工事費 1 式

小　計

墓誌台-2　　1,550×295×2,445

御影石(白)　本磨き
天板:  1,550×225×30
本体:  1,420×270×1,985
縁石:  295×50×2,445
揮毫: 1,520×190×430
文字彫り

1 台

御影石(白)　本磨き
天板:  1,550×225×30
本体:  1,420×270×1,985
縁石:  295×50×2,445

2 台墓誌台-1　　1,550×295×2,015

参拝場 1 式
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A-9 防水工事

ｹｲ酸質系塗膜防水 地下カロート外回り壁 31.1 ｍ2

シーリング　　　(建具廻り) MS-2   15×10 6.6 ｍ

シーリング　　　(その他) MS-2   15×10 17.1 ｍ

小　計

A-10 屋根、樋工事

ﾌｯ素樹脂塗装G.L鋼板　横段葺き 厚0.4㎜ 28.2 ｍ2

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　940 28.2 ｍ2

高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚20㎜ 28.2 ｍ2

軒先唐草 ﾌｯ素樹脂塗装G.L鋼板　　厚0.4㎜ 20.8 ｍ

下り棟納め ﾌｯ素樹脂塗装G.L鋼板　　厚0.6㎜ 15.0 ｍ

宝珠、台座
ﾌｯ素樹脂塗装G.L鋼板

厚0.4㎜　　高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板下地 1 ヶ所

同上取合い水切り 1 ヶ所

雪止め金物 羽根型　1段 16.0 ｍ

両面ﾌｯ素樹脂塗装G.L鋼板　軒樋 217×68　落ち葉除け付 20.1 ｍ

同上外曲がり 4 ヶ所

落とし口 2 ヶ所

竪樋　ﾌｯ素樹脂塗装G.L鋼板 φ80　厚0.4㎜ 6.2 ｍ

　　〃　　エルボ 4 ヶ所

　　〃　　排水管ｶﾊﾞｰ 2 ヶ所

運搬、荷上費 1 式

小　計
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A-11 塗装工事

素地ごしらえ ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板面 14.6 ｍ2

EP-G つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ　　A種 14.6 ｍ2

小　計

A-12 金属、鋼製建具工業

軽量鉄骨壁下地 ｽﾀｯﾄ50形　@300 H=2.7m以下 35.8 ｍ2

壁下地開口補強 1,300×2,000 1 ヶ所

軽量鉄骨天井下地 19形　@300  ふところ1.5ｍ未満 8.0 ｍ2

ｽﾃﾝﾚｽ製　床下点検口 600×600 4 ヶ所

SSD-1　ステンレスサッシ 1,300×2,000　両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ
見込100　ｶﾞﾗﾘ、水切り、付属金物共

1 ヶ所

サッシ取付調整費 1 式

運搬費 1 式

法定福利費 1 式

小　計
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A-13 内装工事

長尺塩ビ床ｼｰﾄ　貼り 厚2.0㎜ 13.1 ｍ2

塩ビ巾木 H=60 4.2 ｍ

壁　現場発泡ウレタン吹付 厚25㎜ 35.8 ｍ2

現場発泡ウレタン充填 サッシ3周 5.3 ｍ

ﾗﾜﾝ合板(1類)張り 厚9㎜ 30.7 ｍ2

壁　ケイ酸カルシウム板張り 厚6㎜　　　面取り突付張り 10.1 ｍ2

天井　ケイ酸カルシウム板張り 厚6㎜　　　面取り突付張り 6.9 ｍ2

塩ビ廻り縁 5.5 ｍ

ｽﾗﾌﾞ下　現場発泡ウレタン吹付 厚25㎜ 15.7 ｍ2

小　計

A-14 家具、雑工事

納骨棚-1　　36個収納
1,960W×2,300H×300D

両面ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌﾗｯｼｭ　見込20㎜
棚番号ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り共

4 ヶ所

納骨棚-1　　30個収納
1,640W×2,300H×300D

両面ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌﾗｯｼｭ　見込20㎜
棚番号ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り共

2 ヶ所

棚番号 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り　30×30 204 ヶ所

現場搬入取付費 1 式

負圧作動ﾚｼﾞｽﾀｰｶﾞﾗﾘ φ150 4.0 ヶ所

塩ビスリーブパイプ φ150　L=300 4.0 ヶ所

ステンレス製薄型ﾌｰﾄﾞ φ150　防虫網、FD付 4.0 ヶ所

小　計
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A-15 給排水、電気工事

a) 給水設備工事

耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ビニル管
地中・埋設　　HIVP-φ20
埋設標識シート　S150㎜　材工共

55.0 m

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断 4.0 m

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧 1 式

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処分 DIDなし　4㎞以下 1 式

不凍水栓柱　取付 15A(ﾜﾝﾌﾟｯｼｭ不凍栓D-MU 20*13*1.5m)
レバー式自閉水栓付

1 個

水抜き栓　取付 1 個

弁桝　取付 VC-6 蓋B1 150VP
鋳鉄製ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ SSVD150E

1 組

a) －　計

b) 排水設備工事

硬質ﾎﾟﾘ塩化ビニル管    材工共 土中、埋設  VU-75      接着接合 10.5 m

　　　〃 土中、埋設  VU-125      接着接合 6.0 m

擁壁　ｽﾘｰﾌﾞ　φ150 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ 2 個所

穴明補修 2 個所

b) －　計
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c) 電気設備工事

電池式照明器具　取付共 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　NNL2100NNJLE9　同等 2 個所

c) －　計

a) +  b) + c)  小　計
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B-1 造成　切土掘削工事

切土　掘削 395 m3

根伐り 100 m3

すき取り 43.0 m3

床付け 64.0 ㎡

盛土 場内仮置き土　機械 64.0 m3

埋め戻し 場内仮置き土　機械 107 m3

残土処分 367 m3

重機回送費 往復30㎞以内 2 往復

小　計
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B-2 外構工事

同上　　切断加工　　　　材工共 　　　　　〃 3 本

同上　　切断加工　　　　材工共 　　　　　〃 6 本

歩車道境界ブロック 両面R付　L=600　　　　　材工共 4.7 m

地先境界ﾌﾞﾛｯｸA 150×150×600　　　　　材工共 15.0 m

ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 240　　　　　　　　　　材工共 22.5 m

玉砂利敷き
厚50㎜　20～30㎜程度
防草シート(ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布)厚0.6㎜

30.0 ㎡

メッシュフェンス　H=1,200 P.C基礎250*250*40、材工共 20 m

砕石敷き排水路 粒調砕石敷き　導水管20A  入り
350W×200H程度　透水シート

20.0 m

アスファルト舗装 密粒度ｱｽｺﾝ厚40㎜、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40　厚150㎜

215 ㎡

駐車場　区画線 巾150㎜　溶融式ペイント 45.0 m

　　　〃　　身障者マーク 1 個所

　　　〃　　ゼブラマーク 1,000×5,000 1 個所

桝－２
雨水集水桝　300×300×500
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-2)細目材工共

4 個所

桝－１
雨水集水桝　450×450×600
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-2)普通目材工共

1 個所

浸透桝　　　　　　　　　材工共

OK式浸透桝   450×450×440
嵩上げ桝　450×450×250 ﾌﾙﾀｰ付
根伐り2.4㎥、砕石2.2㎥
防水シート6.2㎡　材工共

1 個所

既製品擁壁－2　　　　　　材工共
ﾊｲﾊﾟｰﾛｰﾄﾞL型擁壁  Aﾀｲﾌﾟ
L=2,000  H=1,000   B=800
根伐り、埋戻し、均しコン共

5 本

既製品擁壁－１　　　　　材工共
ﾊｲﾊﾟｰﾛｰﾄﾞL型擁壁  Bﾀｲﾌﾟ
L=2,000  H=1,500   B=1,200
根伐り、埋戻し、均しコン共

10 本
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スロープ　手すり SUS304 42.7φ×2.0　H.L仕上 5.3 m

階段　ﾌﾞﾗｹｯﾄ式手すり SUS304 42.7φ×2.0　H.L仕上 4.5 m

野芝張り 芝0.7㎡/㎡　竹串打 90.0 ㎡

スロープ
階段

コンクリート  　　    (捨コン) FC=18N S=15 1.2 ｍ3

コンクリート   　　　   (躯体) FC=21N S=18 7.8 ｍ3

コンクリート打設手間　　(捨ｺﾝ) ポンプ打 1.2 ｍ3

コンクリート打設手間　　(躯体) 　〃 7.8 ｍ3

鉄筋　   D10 SD295A 84.7 Kg

鉄筋　   D13 SD295A 132 Kg

鉄筋　   D16 SD295A 510 Kg

スクラップ控除 ヘビー　H2 19.8 Kg

鉄筋加工組立 R.C　壁式構造　階高2,8m程度 707 Kg

鉄筋運搬費 707 Kg

打ち放し型枠 B種 57.0 ｍ2

普通合板型枠 壁式構造　地上軸部　階高2、850 19.8 ｍ2

型枠運搬費 4ｔ車　距離30㎞以内 87.3 ｍ2

コンクリート金ｺﾞﾃ 4.4 ｍ2

コンクリート刷毛引き 16.5 ｍ2

階段滑り止め　　 面木 40.0 m

小　計
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C-1 既存あづまや解体工事

あづまや解体工事 木造平屋 10.3 ㎡

同上基礎解体工事 6 ヶ所

廃材運搬費 3 台

廃材処理費 木屑類 5.1 ㎥

　　　〃 鉄類 0.1 ｔ

　　　〃 がれき類 3.0 ｔ

　　　〃 混合類　(ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ等) 0.6 ㎥

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去 廃材処理費共 55.0 ㎡

重機回送費 1 式

小　計

C-2 草捨て場新設工事

根伐り φ5.0m×1.5H　程度 29.5 ㎥

残土処分 29.5 m3

重機回送費 往復30㎞以内 1 往復

小　計
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